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Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)
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11 presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né pud costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni

dovessero risultare diverse.

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3

Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)
\

FASE1
1 Approntamento cantiere
fornitura e installazione quadro elettrico di cantiere cad 4,00 € 100,00 400,00
collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio cad 4,00 €75,00 300,00
nolegglo e messa in opera di recinzioni invalcabili delle zone di cantiere e della zona di a corpo € 500,00 € 500,00
deposito
€ 1.200,00
2 MATERIALI
PRB50.C10.010 C10 [.Po.hetlle.ne per .m.lballaggm materla.h tossico-nocivi:] Sacchi imballo o teli cad 250,00 €3.16 € 790,00
materiali tossico nocivi spess. >= 200 micron
big-bags omologati della portata di 1000 kg in confezioni da 5 pezzi delle dimensioni
di:
pl 90x90x120 cm circa cad 50,00 €11,.28 € 564,00
Nastro adesivo per imballaggio in confezioni delle dimensioni di:
p2 50 mm x 66 m "pericolo amianto" nr 80,00 €1,69 € 135,20
PR.B50.B10.010 primer epossidico, per incapsulamento amianto It 150,00 €10,27 1.540,50
p3 Livellante in confezione da 25 kg. nr 20,00 €15,09 301,80
Colle e collanti
PR.A02.B10.050 Ade'swo Per pavm'le.ntazmm tessili e in linoleum, acrilico in dispersione acquosa per Ke 200,00 €1524 € 3.048.00
pavimenti conduttivi.
PR.A20.B10.010 -2018 P.V.C. omogeneo in teli dello spessore di 2,5 mm. m? 268,00 €28,59 7.662,12
PR.A20.D10.030 Zoccolino in PVC espanso altezza 100 mm spessore 2mm 200,00 €443 886,00
Totale MATERIALI € 14.927,62
} NOLEGGI
AT.NO1.A10.012 Autocarro da 3,51 t finoa 7,00 t h 30,00 €55,58 € 1.667,40
Totale NOLEGGI € 1.667,40
4 TRASPORTI E ONERI DISCARICA
25.A15.C10.010 Trasporto con cariola 10 metri o frazioni. mc 5,00 15,00 €648 € 486,00
A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri
di discarica o smaltimento]
20.A15.A10.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 5,00 15,00 €042 € 31,50
20.A15.A10.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 5,00 15,00 €0,34 € 25,50
20.A15.A10.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 20,00 15,00 €0,28 € 84,00
20.A15.A10.025 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. 20,00 15,00 €0,17 € 51,00
Costi di discarica per materiali contenenti amianto
p4 Amianto compatto, lastre e pannelli kg 2000,00 €0,80 € 1.600,00
p5 Smaltimento rifiuti non pericolosi Kg 300,00 €0,20 € 60,00
Totale TRASPORTI E ONERI DISCARICA € 2.338,00
5
RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO COMPATTO
A30 [Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle di materiale resinoso contenenti amianto
previa inertizzazione, contenuti in appositi sacchi di polietilene chiusi mediante sigillatura
A30 con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata.
Successivo carico su apposito mezzo di trasporto, esclusi i costi per l'istruzione della pratica e
la formazione di adeguato deposito temporaneo comprese le necessarie attrezzature per lo
smontaggio di:]
25.A25.A30.010 Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona B1 23,00
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona P (p1+P2+P3) 159,00
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano primo zona H 21,00
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano secondo zona L 65,00
superficie totale m? 268,00 €19,77 € 5.298,36
po analisi MOCF microscopio ottico in contrasto di fase nr 80,00 €43,01 € 3.440,80
Preparazione piano di lavoro ai sensi art.256 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e piano
P8 operativo di sicurezza ai sensi art.17 c.1 lett. A D.Lgs. 81 del 09/04/08 corpo 1,00 €300,00 € 300,00
p9 Vidimazione di apposito registro di carico e scarico dei rifiuti corpo 1,00 €200,00 € 200,00
Realizzazione di area confinata, completa di tutte le attrezzature necessarie, quali box
di decontaminazione, estrattore aria per quattro ricambi ora, unita' di
decontaminazione, sacchi e gruppo filtrante acqua per almeno cinquanta m3:
PR.A.29.1.20.10 fino a 100 m? m? €31,63
piano terra zona B1 m? 57,15 €31,63 € 1.807,65
piano primo zona H m3 52,50 €31,63 € 1.660,58
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Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3 Unita PREZZO
o Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE) Misura L . UNITARIO L .
r Parziali Totali Parziali Totali
d
PR.A29.1.20.20 fino a 500 m? m3 €25,30
piano terra zona P1 m3 110,55 €25,30 € 2.796,92
piano terra zona P2 m3 134,70 €25,30 € 3.407,91
piano terra zona P3 m3 153,10 €25,30 € 3.873,43
piano secondo zona L m3 162,50 €25,30 € 4.111,25
25.A25.A10.010 Rimozione latre cemento amianto m? 2,00 €12,75 € 25,50
25.A25.A10.040 Rimozione teste camino cemento amianto cad 3,00 €16,01 € 48,03
Totale RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO
COMPATTO € 26.970,43
6 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
tutti i piani m? 268,00
Livellatura di sottofondo gia finemente frattazzato con apposito livellante, per posa
pavimenti incollati, di moquette, resilienti o0 gomma, effettuata in uno o due riprese, in
ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante
pl0 per lavori di manutenzione e/o restauro m? 268,00 €6,00 € 1.608,00
25.A66.C10.050 P'osa teli PVC, teh'dl linoleum, ?VC, gomm'a, gomma 1mpr0nt:i1 a bolll, dello spessore 2 268.00 €2039
fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti. e 5.464.52
25.A66.210.020 Posa ZOC(.JOlO in elfar'rlentl di pl.asthlca,. gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con apposito m 200,00 €3.65
collante, inclusa sigillatura dei giunti 730,00
pll fornitura e posa soglie metalliche ove necessario, come le esistenti a corpo 200,00
pl2 fornitura e posa bordi di fissaggio scalinate anello aula magna a corpo 200,00
Totale RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE € 8.202,52
Fornitura e posa nuovi terminali di canne fumarie a corpo € 300,00
Fornitura e posa nuova tettoia in fibrocemento a corpo € 200,00
€ 500,00
RIPRISTINI PARETI
varie zone per totali 500 mq 500,00
25, A90.B05.200 Stucc?ttura saltuaria e par;lale, non inferiore al 5% e fino al '20%, di superfl'm interne, mq 500,00 €328
eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate. 1.640.00
25.A90.B10.015 Applicazione fissativo compresa la fornitura mq 500,00 €292 1.460,00
25.A90.B20.020 tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) mq 500,00 €6,27 € 3.135.00
€ 6.235,00
! MANODOPERA per coordinamento, pulizie e monitoraggi
Laureato senior con esperienza di coordinamento di gruppi interdisciplinari e
progettazione di indagini ambientali, avente il compito di impostare le ricerche,
assistere al loro svolgimento, garantire la qualita di ogni fase e del prodotto finale,
mantenere i rapporti con il rappresentante del cliente:
pl3 prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% h 24,00 € 62,00 € 1.488,00
RU.M01.A01.020 Operaio specializzato h 12,00 €36,99 € 443,88
RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 12,00 €34,41 € 412,92
RU.MO01.A01.030 Operaio qualificato per lucidatura finale con apposito prodotto incerante h 6,00 €34,41 € 206,46
MANODOPERA per smontaggi, spostamento arredi e attrezzature, rimontaggi
prima e dopo intervento
RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 60,00 €34,27 € 2.056,20
TOTALE MANODOPERA € 4.607,46
Sub Totale FASE1 € 66.648,43
di cui per sicurezza € 4.076,88
ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI
CUI SOPRA 2.226,30
Oneri di sicurezza totali 6.303,18
TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 62.571,55
Totale compresi oneri di sicurezza € 68.874,73
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n. voce prezziario . QUANTITA IMPORTI
Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3 Unita PREZZO
o Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE) Misura L . UNITARIO L .
r Parziali Totali Parziali Totali
d
FASE2
1 Approntamento cantiere
fornitura e installazione quadro elettrico di cantiere cad 2,00 € 150,00 € 300,00
collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio cad 2,00 €75,00 € 150,00
nolegglo e messa in opera di recinzioni invalcabili delle zone di cantiere e della zona di a corpo € 500,00 € 500,00
deposito
€ 950,00
2 MATERIALI
PR.B50.C10.010 C10 [.Po.hetlle.ne per .1n.1ballagg10 materla.h tossico-nocivi:] Sacchi imballo o teli cad 450,00 €3.16 € 1.422.00
materiali tossico nocivi spess. >= 200 micron
big-bags omologati della portata di 1000 kg in confezioni da 5 pezzi delle dimensioni
di:
pl 90x90x120 cm circa cad 80,00 €11,.28 € 902,40
Nastro adesivo per imballaggio in confezioni delle dimensioni di:
p2 50 mm x 66 m "pericolo amianto" nr 120,00 €1,69 € 202,80
PR.B50.B10.010 primer epossidico, per incapsulamento amianto 1t 200,00 €10,27 € 2.054,00
p3 Livellante in confezione da 25 kg. nr 30,00 €15,09 € 452,70
Colle e collanti
PR.A02.B10.050 Adejswo Per pavm.le.ntazmnl tessili e in linoleum, acrilico in dispersione acquosa per Ke 300,00 €15.24 € 4572.00
pavimenti conduttivi.
PR.A20.B10.010 -2018 P.V.C. omogeneo in teli dello spessore di 2,5 mm. m? 471,00 € 28,59 € 13.465,89
PR.A20.D10.030 Zoccolino in PVC espanso altezza 100 mm spessore 2mm 180,00 €443 € 797,40
Totale MATERIALI € 23.869,19
3 NOLEGGI
AT.NO1.A10.012  |Autocarro da 3,51 tfinoa 7,00 t h 50,00 €55,58 € 2.779,00
Totale NOLEGGI € 2.779,00
4 TRASPORTI E ONERI DISCARICA
25.A15.C10.010 Trasporto con cariola 10 metri o frazioni. mc 5,00 30,00 €6,48 € 972,00
A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri
di discarica o smaltimento]
20.A15.A10.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 5,00 30,00 €042 € 63,00
20.A15.A10.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 5,00 30,00 €0,34 € 51,00
20.A15.A10.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 20,00 30,00 €0,28 € 168,00
20.A15.A10.025 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. 20,00 30,00 €0,17 € 102,00
Costi di discarica per materiali contenenti amianto
p4 Amianto compatto, lastre e pannelli kg 4000,00 €0,80 € 3.200,00
pS Smaltimento rifiuti non pericolosi Kg 300,00 €0,20 € 60,00
Totale TRASPORTI E ONERI DISCARICA € 4.616,00
5
RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO COMPATTO
A30 [Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle di materiale resinoso contenenti amianto
previa inertizzazione, contenuti in appositi sacchi di polietilene chiusi mediante sigillatura
A30 con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata.
Successivo carico su apposito mezzo di trasporto, esclusi i costi per l'istruzione della pratica e
la formazione di adeguato deposito temporaneo comprese le necessarie attrezzature per lo
smontaggio di:]
25.A25.A30.010 Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona B2 225,00
Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano primo zona G 246,00
superficie totale m? 471,00 €19,77 € 9.311,67
po analisi MOCF microscopio ottico in contrasto di fase nr 40,00 €43,01 € 1.720.,40
Preparazione piano di lavoro ai sensi art.256 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e piano
P8 operativo di sicurezza ai sensi art.17 c.1 lett. A D.Lgs. 81 del 09/04/08 corpo 1,00 €300,00 € 300,00
p9 Vidimazione di apposito registro di carico e scarico dei rifiuti corpo 1,00 €200,00 € 200,00
Realizzazione di area confinata, completa di tutte le attrezzature necessarie, quali box
di decontaminazione, estrattore aria per quattro ricambi ora, unita' di
decontaminazione, sacchi e gruppo filtrante acqua per almeno cinquanta m3:
PR.A.29.1.20.30 oltre i 501 m? m3 €18,98
piano terra zona B2 m? 562,30 €18,98 € 10.672,45
piano primo zona G m3 615,00 €18,98 € 11.672,70
Totale RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO
COMPATTO € 33.877,22
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n. voce prezziario

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

Unita
Misura

QUANTITA

Parziali Totali

PREZZO
UNITARIO

IMPORTI

Parziali

Totali

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

tutti i piani

m2

471,00

Livellatura di sottofondo gia finemente frattazzato con apposito livellante, per posa
pavimenti incollati, di moquette, resilienti o gomma, effettuata in uno o due riprese, in
ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante

pl0

per lavori di manutenzione e/o restauro

m2

471,00

€6,00

2.826,00

25.A66.C10.050

Posa teli PVC, teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore
fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.

m2

471,00

€20,39

9.603,69

25.A66.210.020

Posa zoccolo in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con apposito
collante, inclusa sigillatura dei giunti

180,00

€3,65

657,00

pll

fornitura e posa soglie metalliche ove necessario, come le esistenti

a corpo

200,00

pl2

fornitura e posa bordi di fissaggio scalinate anello aula magna

a corpo

200,00

Totale RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

13.486,69

RIPRISTINI PARETI

varie zone per totali 1000 mq

500,00

25.A90.B05.200

Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne,
eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.

mq

500,00

€328

1.640,00

25.A90.B10.015

Applicazione fissativo compresa la fornitura

mq

500,00

€2,92

1.460,00

25.A90.B20.020

tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani)

mq

500,00

€6,27

3.135,00

6.235,00

MANODOPERA per coordinamento, pulizie e monitoraggi

Laureato senior con esperienza di coordinamento di gruppi interdisciplinari e
progettazione di indagini ambientali, avente il compito di impostare le ricerche,
assistere al loro svolgimento, garantire la qualita di ogni fase e del prodotto finale,
mantenere i rapporti con il rappresentante del cliente:

pl3

prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50%

20,00

€62,00

1.240,00

RU.MO01.A01.020

Operaio specializzato

8,00

€36,99

295,92

RU.MO01.A01.030

Operaio qualificato

8,00

€34,41

275,28

RU.M01.A01.030

Operaio qualificato per lucidatura finale con apposito prodotto incerante

[=pii=a = =

12,00

€34,41

LN TN

412,92

MANODOPERA per smontaggi, spostamento arredi e attrezzature, rimontaggi
prima e dopo intervento

RU.MO01.A01.030

Operaio qualificato

60,00

€34,27

2.056,20

TOTALE MANODOPERA

4.280,32

Sub Totale FASE2

90.093,42

di cui per sicurezza

5.201,31

ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI
CUI SOPRA

3.339,46

Oneri di sicurezza totali

8.540,77

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

84.892,11

Totale compresi oneri di sicurezza

93.432,88

FASE 1 + FASE 2

156.741,85

di cui per sicurezza

9.278,19

ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI
CUI SOPRA

5.565,76

Oneri di sicurezza totali

14.843,95

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA

147.463,66

Totale compresi oneri di sicurezza

162.307,61

MOD.PRO 29 Rev.1 - Computo metrico estimativo

IVATO €

198.015,28
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n. QUANTITA' IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita PREZZO
Misura UNITARIO
ord voce prezziario Parziali Totali Parziali Totali
ANALISI COSTI SICUREZZA
Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento — Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)
Fornitura e posa di presidi sanitari in osservanza del DM
70.3.5.10 388/03 di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione cad 1,00 €67,50
dei materiali usati e/o deteriorati 67,50
Estintore a polvere secca per fuochi a/b/c capacita estinguente
74.1.10.10 550/233bc da ke 6 cad 4,00 €62,02 248.08
.Rlu.mor.n di cc.)or.dlngmento per esame piano di sicurezza e ora 10,00 €2655
indicazione di direttive per la sua attuazione 265,50
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni
70.9.5.10 di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i nr 1,00 €12,68
segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere 12,68
2.8.5. Indumenti e protezioni personali:
2.8.5.5 tute usa e getta di tywek, in confezioni da 25 pezzi circa nr 200,00 €5,67 1.134,00
285235 gu?lntl blu antltaghg corredati di polsino, in confezioni da 12 or 200,00 €11.78
paia, valutato al paio 2.356,00
2.8.5.55 filtro antipolvere P3 nr 200,00 €741 1.482,00
Totale costi sicurezza Lotto 2 € 5.565,76




18.00010 Via della Chiusa Bonifica pavimenti 3° lotto

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI
a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 147.463,66
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 14.843,95
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 162.307,61
¢) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori in economia esclusi dall’appalto
1bis Servizi in economia: analisi SEM 8.000,00
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi
4 Imprevisti 3.261,12
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all’art. 133 ¢.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza
7 in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
1 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A.22% ed eventuali altre imposte sui lavori e arrotondamento 35.707,67
12
LV.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 2.4717.45
13 Altre somme - incentivi progettazione e direzione lavori 3.246,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 52.692,39
IMPORTO TOTALE PROGETTO 215.000,00
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