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n. voce prezziario
Unità 

QUANTITÀ
PREZZO

o
r
d

Misura
Parziali Totali

UNITARIO
Parziali Totali

1 Approntamento cantiere

fornitura e installazione quadro elettrico di cantiere cad 4,00 € 100,00 400,00€                   

collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio cad 4,00 € 75,00 300,00€                   

noleggio e messa in opera di recinzioni invalcabili delle zone di cantiere e della zona di 
deposito

a corpo € 500,00 500,00€                   

1.200,00€                    

2 MATERIALI

PR.B50.C10.010
C10 [Polietilene per imballaggio materiali tossico-nocivi:] Sacchi imballo  o   teli 
materiali tossico nocivi spess. >= 200 micron 

cad 250,00 € 3,16 790,00€                   

2
.
8

big-bags omologati della portata di 1000 kg in confezioni da 5 pezzi delle dimensioni 
di:

2
.

p1 90x90x120 cm circa cad 50,00 € 11,28 564,00€                   
2
.

Nastro adesivo per imballaggio in confezioni delle dimensioni di:
2
.

p2 50 mm x 66 m "pericolo amianto" nr 80,00 € 1,69 135,20€                   

PR.B50.B10.010 primer epossidico, per incapsulamento amianto lt 150,00 € 10,27 1.540,50€                
1
3

p3 Livellante in confezione da 25 kg. nr 20,00 € 15,09 301,80€                   

Colle e collanti

PR.A02.B10.050
Adesivo per pavimentazioni tessili e in linoleum, acrilico in dispersione acquosa per 
pavimenti conduttivi.

Kg 200,00 € 15,24 3.048,00€                

PR.A20.B10.010 -2018 P.V.C. omogeneo in teli dello spessore di 2,5 mm. m² 268,00 € 28,59 7.662,12€                

PR.A20.D10.030 Zoccolino in PVC espanso altezza 100 mm spessore 2mm 200,00 € 4,43 886,00€                   

Totale MATERIALI 14.927,62€                  

3 NOLEGGI

AT.N01.A10.012 Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t h 30,00 € 55,58 1.667,40€                

Totale NOLEGGI 1.667,40€                    

4  TRASPORTI E ONERI DISCARICA

2
6

25.A15.C10.010 Trasporto con cariola 10 metri o frazioni. mc 5,00 15,00 € 6,48 486,00€                   

A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti 
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri 
di discarica o smaltimento]

20.A15.A10.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 5,00 15,00 € 0,42 31,50€                      

20.A15.A10.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 5,00 15,00 € 0,34 25,50€                      

20.A15.A10.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 20,00 15,00 € 0,28 84,00€                      

20.A15.A10.025 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. 20,00 15,00 € 0,17 51,00€                      

Costi di discarica per materiali contenenti amianto

p4 Amianto compatto, lastre e pannelli kg 2000,00 € 0,80 1.600,00€                

p5 Smaltimento rifiuti non pericolosi Kg 300,00 € 0,20 60,00€                      

 Totale TRASPORTI E ONERI DISCARICA 2.338,00€                    

5
RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO COMPATTO

A30

A30 [Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle di materiale resinoso contenenti amianto
previa inertizzazione, contenuti in appositi sacchi di polietilene chiusi mediante sigillatura
con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata.
Successivo carico su apposito mezzo di trasporto, esclusi i costi per l'istruzione della pratica e
la formazione di adeguato deposito temporaneo comprese le necessarie attrezzature per lo
smontaggio di:]

25.A25.A30.010 Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona B1 23,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona P (p1+P2+P3) 159,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano primo zona H 21,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano secondo zona L 65,00

superficie totale m² 268,00 € 19,77  €                5.298,36 

p6 analisi MOCF microscopio ottico in contrasto di fase nr 80,00 € 43,01 3.440,80€                

p8
Preparazione piano di lavoro ai sensi art.256 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e piano 
operativo di sicurezza ai sensi art.17 c.1 lett. A D.Lgs. 81 del 09/04/08

corpo 1,00 € 300,00
300,00€                   

p9 Vidimazione di apposito registro di carico e scarico dei rifiuti corpo 1,00 € 200,00 200,00€                   

Realizzazione di area confinata, completa di tutte le attrezzature necessarie, quali box 
di decontaminazione, estrattore aria per quattro ricambi ora, unita' di 
decontaminazione, sacchi e gruppo filtrante acqua per almeno cinquanta m³:

PR.A.29.1.20.10 fino a 100 m³ m³ € 31,63
piano terra zona B1 m³ 57,15 € 31,63 1.807,65€                

piano primo zona H m³ 52,50 € 31,63 1.660,58€                

Il presente elaborato redatto per uso interno e al fine di consentire la predisposizione degli ulteriori atti progettuali per i lavori concessi a corpo o a misura, non assume alcun valore ai fini contrattuali, né può costituire motivo di richiesta di corrispettivi per eventuali lavori le cui misurazioni 
dovessero risultare diverse.

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3

Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

FASE1

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

IMPORTI
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Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

IMPORTI

PR.A29.1.20.20 fino a 500 m³ m³ € 25,30
piano terra zona P1 m³ 110,55 € 25,30 2.796,92€                

piano terra zona P2 m³ 134,70 € 25,30 3.407,91€                

piano terra zona P3 m³ 153,10 € 25,30 3.873,43€                

piano secondo zona L m³ 162,50 € 25,30 4.111,25€                

25.A25.A10.010 Rimozione latre cemento amianto m² 2,00 € 12,75 25,50€                      

25.A25.A10.040 Rimozione teste camino cemento amianto cad 3,00 € 16,01 48,03€                      

Totale RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO 

COMPATTO 26.970,43€                  

6 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

tutti i piani m² 268,00
3
6
.
1

Livellatura di sottofondo già finemente frattazzato con apposito livellante, per posa 
pavimenti incollati, di moquette, resilienti o gomma, effettuata in uno o due riprese, in 
ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante

p10 per lavori di manutenzione e/o restauro m² 268,00 € 6,00 1.608,00€                

25.A66.C10.050
Posa teli PVC, teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore 
fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.

m² 268,00 € 20,39
5.464,52€                

25.A66.Z10.020
Posa zoccolo in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con apposito 
collante, inclusa sigillatura dei giunti

m 200,00 € 3,65
730,00€                   

p11 fornitura e posa soglie metalliche ove necessario, come le esistenti a corpo 200,00€                   

p12 fornitura e posa bordi di fissaggio scalinate anello aula magna a corpo 200,00€                   

Totale RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 8.202,52€                    

Fornitura e posa nuovi terminali di canne fumarie a corpo 300,00€                   

Fornitura e posa nuova tettoia  in fibrocemento a corpo 200,00€                   

500,00€                       

RIPRISTINI PARETI 

varie zone per totali 500 mq 500,00

25.A90.B05.200
Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, 
eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.

mq 500,00 € 3,28
1.640,00€                

25.A90.B10.015 Applicazione fissativo compresa la fornitura mq 500,00 € 2,92 1.460,00€                

25.A90.B20.020 tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) mq 500,00 € 6,27
3.135,00€                

6.235,00€                    

7
MANODOPERA per coordinamento, pulizie e monitoraggi

Laureato senior con esperienza di coordinamento di gruppi interdisciplinari e 
progettazione di indagini ambientali, avente il compito di impostare le ricerche, 
assistere al loro svolgimento, garantire la qualità di ogni fase e del prodotto finale, 
mantenere i rapporti con il rappresentante del cliente:

p13 prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% h 24,00 € 62,00 1.488,00€                

RU.M01.A01.020 Operaio specializzato h 12,00 € 36,99 443,88€                   

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 12,00 € 34,41 412,92€                   
RU.M01.A01.030 Operaio qualificato per lucidatura finale con apposito prodotto incerante h 6,00 € 34,41 206,46€                   

MANODOPERA per smontaggi, spostamento arredi e attrezzature, rimontaggi  

prima e dopo intervento 

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 60,00 € 34,27 2.056,20€                

TOTALE MANODOPERA 4.607,46€                    

 €                 66.648,43 

di cui per sicurezza 4.076,88€                    

ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI 

CUI SOPRA 2.226,30€                    

Oneri di sicurezza totali 6.303,18€                    

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 62.571,55€                  

Totale compresi oneri di sicurezza  €                 68.874,73 

Sub Totale FASE1
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Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

IMPORTI

1 Approntamento cantiere

fornitura e installazione quadro elettrico di cantiere cad 2,00 € 150,00 300,00€                   

collegamento al sistema di messa a terra dell'edificio cad 2,00 € 75,00 150,00€                   

noleggio e messa in opera di recinzioni invalcabili delle zone di cantiere e della zona di 
deposito

a corpo € 500,00 500,00€                   

950,00€                       

2 MATERIALI

PR.B50.C10.010
C10 [Polietilene per imballaggio materiali tossico-nocivi:] Sacchi imballo  o   teli 
materiali tossico nocivi spess. >= 200 micron 

cad 450,00 € 3,16 1.422,00€                

2
.
8

big-bags omologati della portata di 1000 kg in confezioni da 5 pezzi delle dimensioni 
di:

2
.

p1 90x90x120 cm circa cad 80,00 € 11,28 902,40€                   

2
.

Nastro adesivo per imballaggio in confezioni delle dimensioni di:
2
.

p2 50 mm x 66 m "pericolo amianto" nr 120,00 € 1,69 202,80€                   

PR.B50.B10.010 primer epossidico, per incapsulamento amianto lt 200,00 € 10,27 2.054,00€                
1
3

p3 Livellante in confezione da 25 kg. nr 30,00 € 15,09 452,70€                   

Colle e collanti

PR.A02.B10.050
Adesivo per pavimentazioni tessili e in linoleum, acrilico in dispersione acquosa per 
pavimenti conduttivi.

Kg 300,00 € 15,24 4.572,00€                

PR.A20.B10.010 -2018 P.V.C. omogeneo in teli dello spessore di 2,5 mm. m² 471,00 € 28,59 13.465,89€              

PR.A20.D10.030 Zoccolino in PVC espanso altezza 100 mm spessore 2mm 180,00 € 4,43 797,40€                   

Totale MATERIALI 23.869,19€                  

3 NOLEGGI

AT.N01.A10.012 Autocarro da 3,51 t fino a 7,00 t h 50,00 € 55,58 2.779,00€                

Totale NOLEGGI 2.779,00€                    

4  TRASPORTI E ONERI DISCARICA

2
6

25.A15.C10.010 Trasporto con cariola 10 metri o frazioni. mc 5,00 30,00 € 6,48 972,00€                   

A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti 
da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri 
di discarica o smaltimento]

20.A15.A10.010 per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 5,00 30,00 € 0,42 63,00€                      

20.A15.A10.015 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 5,00 30,00 € 0,34 51,00€                      

20.A15.A10.020 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 20,00 30,00 € 0,28 168,00€                   

20.A15.A10.025 per ogni chilometro del tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km. 20,00 30,00 € 0,17 102,00€                   

Costi di discarica per materiali contenenti amianto

p4 Amianto compatto, lastre e pannelli kg 4000,00 € 0,80 3.200,00€                

p5 Smaltimento rifiuti non pericolosi Kg 300,00 € 0,20 60,00€                      

 Totale TRASPORTI E ONERI DISCARICA 4.616,00€                    

5
RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO COMPATTO

A30

A30 [Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle di materiale resinoso contenenti amianto
previa inertizzazione, contenuti in appositi sacchi di polietilene chiusi mediante sigillatura
con nastro adesivo, calo in basso e accatastamento in apposita area circoscritta e recintata.
Successivo carico su apposito mezzo di trasporto, esclusi i costi per l'istruzione della pratica e
la formazione di adeguato deposito temporaneo comprese le necessarie attrezzature per lo
smontaggio di:]

25.A25.A30.010 Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano terra zona B2 225,00

Rimozione piastrelle amianto compreso strato adesivo piano primo zona G 246,00

superficie totale m² 471,00 € 19,77  €                9.311,67 

p6 analisi MOCF microscopio ottico in contrasto di fase nr 40,00 € 43,01 1.720,40€                

p8
Preparazione piano di lavoro ai sensi art.256 D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e piano 
operativo di sicurezza ai sensi art.17 c.1 lett. A D.Lgs. 81 del 09/04/08

corpo 1,00 € 300,00
300,00€                   

p9 Vidimazione di apposito registro di carico e scarico dei rifiuti corpo 1,00 € 200,00 200,00€                   

Realizzazione di area confinata, completa di tutte le attrezzature necessarie, quali box 
di decontaminazione, estrattore aria per quattro ricambi ora, unita' di 
decontaminazione, sacchi e gruppo filtrante acqua per almeno cinquanta m³:

PR.A.29.1.20.30 oltre i 501 m³ m³ € 18,98
piano terra zona B2 m³ 562,30 € 18,98 10.672,45€              

piano primo zona G m³ 615,00 € 18,98 11.672,70€              

Totale RIMOZIONE E STOCCAGGIO PROVVISORIO AMIANTO 

COMPATTO 33.877,22€                  

FASE2
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UNITARIO
Parziali Totali

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3
Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)

IMPORTI

6 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

tutti i piani m² 471,00
3
6
.
1

Livellatura di sottofondo già finemente frattazzato con apposito livellante, per posa 
pavimenti incollati, di moquette, resilienti o gomma, effettuata in uno o due riprese, in 
ragione di circa 1,5 kg/mq di livellante

p10 per lavori di manutenzione e/o restauro m² 471,00 € 6,00 2.826,00€                

25.A66.C10.050
Posa teli PVC, teli di linoleum, PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore 
fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa saldatura giunti.

m² 471,00 € 20,39
9.603,69€                

25.A66.Z10.020
Posa zoccolo in elementi di plastica, gomma, PVC, altezza fino a 15 cm, con apposito 
collante, inclusa sigillatura dei giunti

m 180,00 € 3,65
657,00€                   

p11 fornitura e posa soglie metalliche ove necessario, come le esistenti a corpo 200,00€                   

p12 fornitura e posa bordi di fissaggio scalinate anello aula magna a corpo 200,00€                   

Totale RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 13.486,69€                  

RIPRISTINI PARETI 

varie zone per totali 1000 mq 500,00

25.A90.B05.200
Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, 
eseguita con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate.

mq 500,00 € 3,28
1.640,00€                

25.A90.B10.015 Applicazione fissativo compresa la fornitura mq 500,00 € 2,92 1.460,00€                

25.A90.B20.020 tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni (prime due mani) mq 500,00 € 6,27 3.135,00€                

6.235,00€                    

7
MANODOPERA per coordinamento, pulizie e monitoraggi

Laureato senior con esperienza di coordinamento di gruppi interdisciplinari e 
progettazione di indagini ambientali, avente il compito di impostare le ricerche, 
assistere al loro svolgimento, garantire la qualità di ogni fase e del prodotto finale, 
mantenere i rapporti con il rappresentante del cliente:

p13 prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 26,50% h 20,00 € 62,00 1.240,00€                

RU.M01.A01.020 Operaio specializzato h 8,00 € 36,99 295,92€                   

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 8,00 € 34,41 275,28€                   
RU.M01.A01.030 Operaio qualificato per lucidatura finale con apposito prodotto incerante h 12,00 € 34,41 412,92€                   

MANODOPERA per smontaggi, spostamento arredi e attrezzature, rimontaggi  

prima e dopo intervento 

RU.M01.A01.030 Operaio qualificato h 60,00 € 34,27 2.056,20€                

TOTALE MANODOPERA 4.280,32€                    

 €                 90.093,42 

di cui per sicurezza 5.201,31€                    

ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI 

CUI SOPRA 3.339,46€                    

Oneri di sicurezza totali 8.540,77€                    

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 84.892,11€                  

Totale compresi oneri di sicurezza  €                 93.432,88 

 €               156.741,85 

di cui per sicurezza
9.278,19€                    

ULTERIORI ONERI DI SICUREZZA NON COMPRESI NELLE VOCI DI 

CUI SOPRA 5.565,76€                    

Oneri di sicurezza totali 14.843,95€                  

TOTALE AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 147.463,66€                

Totale compresi oneri di sicurezza  €      162.307,61 

IVATO 198.015,28€          

FASE 1 + FASE 2

Sub Totale FASE2
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n.
DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità 

QUANTITA'
PREZZO

IMPORTI

ord voce prezziario
Misura

Parziali Totali
UNITARIO

Parziali Totali

ANALISI COSTI SICUREZZA

70.3.5.10
Fornitura e posa di presidi sanitari in osservanza del DM 
388/03 di pronto soccorso, compresa la costante sostituzione 
dei materiali usati e/o deteriorati

cad 1,00 € 67,50
67,50€                

74.1.10.10
Estintore a polvere secca per fuochi a/b/c capacità estinguente 
55a/233bc da kg 6

cad 4,00 € 62,02
248,08€              

...
Riunioni di coordinamento per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione

ora 10,00 € 26,55
265,50€              

70.9.5.10
Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle dimensioni 
di 1,00x1,40 metri, di PVC pesante antiurto, contenente i 
segnali di pericolo, divieto e obbligo inerenti il cantiere

nr 1,00 € 12,68
12,68€                

2.8.5. Indumenti e protezioni personali:
2.8.5.5 tute usa e getta di tywek, in confezioni da 25 pezzi circa nr 200,00 € 5,67 1.134,00€           

2.8.5.35
guanti blu antitaglio corredati di polsino, in confezioni da 12 
paia, valutato al paio

nr 200,00 € 11,78
2.356,00€           

2.8.5.55 filtro antipolvere P3 nr 200,00 € 7,41 1.482,00€           

Totale costi sicurezza Lotto 2 5.565,76€                         

Rimozione pavimenti in vinil amianto e rifacimento – Lotto 3

Ist. scolastico Natta De Ambrosis via della Chiusa 107, Sestri Levante (GE)



a) Importo esecuzione delle lavorazioni    (soggetto a ribasso d'asta)  €                                 147.463,66 

b) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso d'asta)  €                                   14.843,95 

 €                                 162.307,61 

1 Lavori in economia esclusi dall’appalto

1bis Servizi in economia: analisi SEM  €                                     8.000,00 

1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi

4 Imprevisti  €                                     3.261,12 

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)

7
Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, conferenze di servizi,  direzione lavori ,  coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti

8 Spese per attività di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

11
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, 
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

I.V.A. 22%   ed eventuali altre imposte sui lavori e arrotondamento  €                                   35.707,67 

I.V.A.   22%  ed eventuali altre imposte su altre voci  €                                     2.477,45 

13 Altre somme - incentivi progettazione e direzione lavori  €                                     3.246,15 

 €                                   52.692,39 

 €                                 215.000,00 

c)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IMPORTO TOTALE PROGETTO

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

18.00010 Via della Chiusa Bonifica pavimenti 3° lotto

12

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI    (IVA esclusa)

PRO28 - Rev.3 - Quadro economico lotto3.xls- S.I.G.E. – Sistema Informativo Gestione Edilizia Città Metropolitana di Genova – pagina 1 di 1


