EDIFICIO - ATTIVITA":

CODICE

Via Zona Sportiva 42, Localitd Piane C.A.P. 16019 Comune di Ronco Scrivig| | EDIFICIO | ATTIVITA'

IMPIANTO SPORTIVO - PISCINA

COMMESSA: RISANAMENTO CONSERVATIVO

CODICE COMMESSA

FASE: ESECUTIVO STATO: STATO DI PROGETTO

N° TAVOLA

OGGETTO DELLA TAVOLA:
OPERE CIVILI E IMPIANTISTICHE
QER

PROGETTISTI: Ing Ferruccio Rocca

ROCCA BACCI ASSOCIATI

Building Engineering

Corso Aurelio Saffi 7/8 - 16128 Genova (ltaly)
C tel +39 010 5535051 - fax +39 010 5536119

ROS

SCALA

REVISIONE B|C|ID|E|F

DATA 10-07-2020

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
coord. staff RESP. UFFICIO

tec. progetto architettonicq Arch.Laura Blanc Ing. Angelo Allodi

tec. progetto elettrico Ing. B. Cerutti DIRIGENTE TECNICO

tec. progetto termico Ing. M. Cerutti Ing. Davide Nari

assistente R.U.P.

grafica CAD Ing. Angelo Allodi
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ROCCA BACCI ASSOCIATI

PISCINA DI RONCO SCRIVIA

Oggetto: Risanamento conservativo piscina di Ronco Scrivia
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 357.442,10 €
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 6.876,96 €

TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 364.319,06 €

c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1 Lavori esclusi dall'appalto
1bis | Servizi esclusi dall’appalto
1ter | Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini (indagini geologiche) 8.650,00 €

3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00 €

4 Imprevisti 8.563,29 €

4bis | Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di
servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei
dipendenti, cosi suddivise:

7 Spese progettazione esecutiva 17.132,13 €
Spese tecniche per relazione geologica 1.560,00 €
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere 27.249,52 €
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016)

8 Spese per attivita di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici

10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri

1 eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche
1.V.A. 10% ed eventuali altre imposte sui lavori 36.431,91 €

12
.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 16.094,09 €

13 Altre somme

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 125.680,94 €
IMPORTO TOTALE PROGETTO 490.000,00 €
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