

ALLEGATO 1B

		Progetto di fattibilità tecnica ed economica - archeologia							
Descrizione Intervento	Classi e categorie tabelle DM 17/06/2016	Importo opere di riferimento	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	Corrispettivo comprensivo di spese (8,000%)	Contributi previdenziali	Imponibile	IVA 22%	totale	
Strutture 1	S.03-Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 2.125.000,00	€ 1.800,16	€ 1.944,17	€ 77,77	€ 2.021,94	€ 444,83	€ 2.466,77	
Strutture 2	S.04-Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	€ 1.625.000,00	€ 1.377,32	€ 1.487,51	€ 59,50	€ 1.547,01	€ 340,34	€ 1.887,35	
Viabilità	V.01-Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 500.000,00	€ 247,59	€ 267,40	€ 10,70	€ 278,09	€ 61,18	€ 339,27	
Idraulica 1	D.02-Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	€ 1.100.000,00	€ 507,29	€ 547,87	€ 21,91	€ 569,79	€ 125,35	€ 695,14	
Idraulica 2	D.04-Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 150.000,00	€ 168,23	€ 181,69	€ 7,27	€ 188,96	€ 41,57	€ 230,53	
sommano		€ 5.500.000,00	€ 4.100,59	€ 4.428,64	€ 177,15	€ 4.605,78	€ 1.013,27	€ 5.619,05	

ALLEGATO 1B

ALLEGATO 1B - PROSPETTO IMPORTI A BASE DI GARA - FOSSATO SAN SALVATORE COGORNO

Progetto definitivo - geologia						Progetto definitivo - ingegneria					
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	Corrispettivo comprensivo di spese (8,000%)	Contributi previdenziali	Imponibile	IVA 22%	totale	Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	Corrispettivo comprensivo di spese (8,000%)	Contributi previdenziali	Imponibile	IVA 22%	totale
€ 3.480,31	€ 3.758,73	€ 75,17	€ 3.833,91	€ 843,46	€ 4.677,37	€ 56.405,02	€ 60.917,42	€ 2.436,70	€ 63.354,12	€ 13.937,91	€ 77.292,02
€ 9.242,90	€ 9.982,33	€ 199,65	€ 10.181,98	€ 2.240,04	€ 12.422,01	€ 43.156,15	€ 46.608,64	€ 1.864,35	€ 48.472,99	€ 10.664,06	€ 59.137,04
€ 2.137,55	€ 2.308,55	€ 46,17	€ 2.354,73	€ 518,04	€ 2.872,76	€ 8.748,27	€ 9.448,13	€ 377,93	€ 9.826,06	€ 2.161,73	€ 11.987,79
€ 3.612,14	€ 3.901,11	€ 78,02	€ 3.979,13	€ 875,41	€ 4.854,54	€ 17.247,89	€ 18.627,72	€ 745,11	€ 19.372,83	€ 4.262,02	€ 23.634,85
€ 1.491,63	€ 1.610,96	€ 32,22	€ 1.643,18	€ 361,50	€ 2.004,68	€ 5.719,75	€ 6.177,33	€ 247,09	€ 6.424,42	€ 1.413,37	€ 7.837,80
€ 19.964,53	€ 21.561,69	€ 431,23	€ 21.992,93	€ 4.838,44	€ 26.831,37	€ 131.277,08	€ 141.779,25	€ 5.671,17	€ 147.450,42	€ 32.439,09	€ 179.889,51

ALLEGATO 1B



Progetto esecutivo - ingegneria									
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA	Corrispettivo comprensivo di spese (8,000%)	Contributi previdenziali	Imponibile	IVA 22%	totale	spese tecn al netto di oneri cassa e I.V.A.	totale complessivo	importo minimo requisito	
€ 49.804,41	€ 53.788,76	€ 2.151,55	€ 55.940,31	€ 12.306,87	€ 68.247,18	€ 120.409,09	€ 152.683,34	€ 2.125.000,00	
€ 38.105,97	€ 41.154,45	€ 1.646,18	€ 42.800,63	€ 9.416,14	€ 52.216,76	€ 99.232,93	€ 125.663,17	€ 1.625.000,00	
€ 4.951,88	€ 5.348,03	€ 213,92	€ 5.561,95	€ 1.223,63	€ 6.785,58	€ 17.372,11	€ 21.985,41	€ 500.000,00	
€ 11.498,59	€ 12.418,48	€ 496,74	€ 12.915,22	€ 2.841,35	€ 15.756,56	€ 35.495,18	€ 44.941,10	€ 1.100.000,00	
€ 3.813,19	€ 4.118,25	€ 164,73	€ 4.282,98	€ 942,25	€ 5.225,23	€ 12.088,22	€ 15.298,23	€ 150.000,00	
€ 108.174,04	€ 116.827,96	€ 4.673,12	€ 121.501,08	€ 26.730,24	€ 148.231,32	€ 284.597,54	€ 360.571,25	€ 5.500.000,00	