
 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA   

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO    

OGGETTO: ID.4566 CC 52/21_MIT_PONTI: SP dell'Ufficio Viabilità ponente 

- Rinforzi e sottomurazioni di spalle e pile con interventi in alveo, 

eventualmente estesi anche ai muri andatori, per contrastare fenomeni di 

erosione e scalzamento per i ponti della SP 9 di Crocefieschi CUP 

D87H21007510001 CIG 9739772A1C. Procedura negoziata senza bando.  

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIOGLIMENTO RISERVE 

L’anno duemilaventitre il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 9:30 presso la 

stanza dell’Ufficio Procedure di gara, sita al quinto piano del palazzo sede 

della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta 

della gara in oggetto. 

Presiede la seduta la Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio 

Stazione Unica Appaltante, alla presenza continua di testimoni idonei, la 

Dott.ssa Cristina Profumo e l’Arch. Elena Rebagliati, dipendenti della Città 

Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante. 

 come da verbale di seduta pubblica di apertura delle buste 

amministrative del 18 aprile 2023, è stato indicato che in presenza di 

eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda, la 

Stazione Unica Appaltante avrebbe invitato gli offerenti a sanare la 

documentazione mediante richiesta di integrazione o mediante l’istituto 

del soccorso istruttorio; 

 nella seduta riservata del 19 aprile 2023, per l’esame della 

documentazione amministrativa, è stato disposto: 



 

- l’ammissione degli operatori economici FERRISE SRL (op. n. 1), 

ECOFOND SRL (op. n. 3) e COSME SpA (op. n. 4); 

- il soccorso istruttorio nei confronti degli operatori CMP srl (op. n. 2) e 

Bral srl (op. n. 5); 

Rilevato che: 

1) l’operatore economico CMP srl (op. n. 2) ha prodotto nel termine 

assegnato 21 aprile 2023 h 12:00 il DGUE correttamente compilato e 

sottoscritto digitalmente nelle parti mancanti (dichiarazioni contenute 

a pagina 10); 

2) l’operatore economico Bral srl (op. n. 5) ha prodotto nel termine 

assegnato 21 aprile 2023 h 12:00 il contratto di rinnovo 

dell’attestazione SOA e il DGUE correttamente compilato e 

sottoscritto digitalmente nelle parti mancanti (dichiarazioni contenute 

a pagina 10). 

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Presidente dichiara gli 

operatori economici CMP srl (op. n. 2) e Bral srl (op. n. 5) ammessi. 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.     

       IL PRESIDENTE 

       F.to Dott.ssa Norma Tombesi 

I TESTIMONI 

F.to Dott.ssa Cristina Profumo 

F.to Arch. Elena Rebagliati 

 


