


QUADRO_EC_

 Città Metropolitana di Genova  € 300.000,00 

 PROGETTO 
 Euro 

 € 225.000,00 

 € 185.595,90 

 € 39.404,10 

 € -00 

 € 63.741,83 

 € 225.000,00 

 Euro 

 € 6.750,00 

 € 6.750,00 

 Euro 

 Euro 

 -00 € 

 € -00 

 € 231.750,00 

e) Somme a disposizione della stazione appaltante per :  Euro 

1  € -00 

2  € -00 

3  € -00 

4  € -00 

5 Imprevisti - IVA inclusa  € 12.357,00 

6  € -00 

7  € -00 

8

9  € 3.708,00 

10  € -00 

11  € -00 

12

13  € 1.200,00 

14  € -00 

15  € -00 

16  € -00 

17  € -00 

18 IVA LAVORI 22%  € 50.985,00 

 € 68.250,00 

 € 300.000,00 

Ente

08/25-MIT2

Realizzazione di cordoli ed opere di sostegno della sede stradale  e di opere di protezione della sede viaria, interventi per 
migliorare il sistema di disciplinamento e smaltimento delle acque inadeguato alle nuove condizioni climatiche, interventi 
di sostituzione delle protezioni marginali vetuste e non più pienamente efficienti con nuove barriere adeguate alla 
normativa vigente

 QUADRO ECONOMICO  DELL'INTERVENTO  

a) Importo esecuzione delle lavorazioni

A misura

Di cui OG3

di cui OS12-A

A corpo

di cui costi della manodopera

TOTALE a)

b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso

TOTALE b)

c) Aliquota prevenzione criminalità, non soggetta a ribasso

TOTALE c)

d) Mitigazione impatto ambientale

TOTALE d)

Totale lavori a) + b) + c) + d)

Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa

Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante - IVA inclusa

Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura del progettista - IVA inclusa

Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze - IVA inclusa

Accantonamenti - art. 60 e 120 del Dlgs 36/23 - IVA inclusa

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa

Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri 
necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza 
giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente - IVA inclusa

Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell’articolo 
2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice - IVA 
inclusa

Spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice - IVA inclusa

Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse

TOTALE e)

TOTALE COMPLESSIVO

Spese per pubblicità - IVA inclusa

Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato 
speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell’opera - IVA inclusa

Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici -IVA e CNPAIA incluse

Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del codice - IVA inclusa

Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - IVA inclusa

Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 - IVA inclusa
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