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Premesse

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 mar-
z0 2023, n.36 nel testo vigente

Articolo 1 - Oggetto
La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a (...nome Appaltatore...)
e per essa a (... nome Firmatario...), il quale nella precitata sua qualita, accetta
senza riserva alcuna, I'esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessari per
la realizzazione del servizio di: “ ID.4694 Affidamento gestione e coordinamento
dei servizi di assistenza domiciliare e affidi educativi a favore di anziani, disabili e
adulti in condizioni di fragilita sociale per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2027”

CIG.

Il servizio comprende le prestazioni di:

- assistenza domiciliare,

- affido educativo adulti

- disbrigo pratiche socio — sanitarie

- attivita di coordinamento dei servizi.

Il dettaglio delle prestazioni & contenuto nella parte seconda del Capitolato Spe-
ciale — disposizioni specifiche sulle prestazioni dall’art.2.2 e seguenti, al quale le

parti fanno espresso rinvio.
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L’Appaltatore s’impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui al pre-
sente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa
'osservanza delle specifiche tecniche nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale
le parti fanno espresso rinvio.

Articolo 2 - Documenti contrattuali
L’appalto viene conferito ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
gabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita de-
dotti e risultanti dal Codice delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa,
di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai se-
guenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- il Capitolato Speciale d’Appalto (“Allegato ...."”), firmato digitalmente dalle parti
e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- g
- il Disciplinare della Privacy (“Allegato ...."), firmato digitalmente dalle parti e

allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- g

Fanno altresi parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti
dell Amministrazione:

- 'offerta tecnica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- &

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- &

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- &

L’offerta economica, costituita dai seguenti file:

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- &

nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- 5
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nome file - avente la seguente impronta HASH: SHA256: “------- i

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad

essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo

L’importo contrattuale ammonta a Euro numero in cifre,00# (diconsi numero in

lettere/00, al netto dell'lVA, di cui:

a) Euro numero in cifre,00# per 'esecuzione del servizio vero e proprio, di cui
Euro numero in cifre,00# per il costo della manodopera;

L’'importo di cui alla lettera a) € stato ottenuto applicando il ribasso d’asta del

(....)% offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

Il prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara ¢ fisso ed in-

variabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi di cui al suc-

cessivo articolo 6.

L’Appaltatore riconosce che il prezzo € remunerativo e di non avere, quindi, al-

cun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, mag-

giori o comunque piu favorevoli di quelli fissati.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo con-

trattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attivita e

dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attivita necessarie per ap-

portare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal

Committente, nellambito dell’oggetto contrattuale.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale, ogni attivita e fornitura che si rendesse necessaria per I'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali
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spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrat-
tuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche
Articolo 4 - Durata del contratto
Il contratto avra la durata di 24 mesi, e decorre da (.....) (dalla data di attivazione
del servizio indicata in apposito verbale di inizio attivita predisposto e controfir-
mato dalle parti) e comunque fino al termine ultimo del 31.12.2027.
Le parti fanno rinvio all’articolo 1.4 del Capitolato speciale d’appalto.
I Committente si riserva, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del Codice, la variazio-
ne sino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto e, ai sensi dell’art.
120, comma 10, del Codice, di prorogare il contratto per una durata massima pa-
ri a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’esercizio di tale
facolta € comunicato all’appaltatore almeno (6) mesi prima della scadenza del
contratto.
Articolo 5 - Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario &
nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e
dell'articolo 6 Allegato 11.14 del Codice.
Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto
La revisione dei prezzi €& disciplinata dall’articolo 60 del Codice, dalla sezione lli
dell’allegato 1.2 bis al Codice e dal presente Contratto.
Qualora, nel corso del periodo di validita del contratto, si verifichino particolari
condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della
fornitura o del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento

dellimporto complessivo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per
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cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazio-
ni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche di-
saggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei
servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del
comma 4 quater dell’art. 60 del Codice.

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 dell’allegato 1.2 bis al Codice la Stazione Appaltante
monitora 'andamento degli indici con cadenza trimestrale.

Ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 1l.2-bis del Codice, la Stazione Appaltante ha
individuato il CPV 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio.
Considerata la natura e I'oggetto del contratto I'indice revisionale da applicare
rientra tra quelli della sotto tabella D2 che individua un’associazione a diversi in-
dici di ponderazione.

Alla luce delle caratteristiche dell’appalto, la Stazione Appaltante ha stabilito che

la seguente struttura di ponderazione ne rappresenta al meglio la dinamica di

prezzo:
Tipo di indice ATECO/ECOIP Peso ponderale
V1 PC 1240 Assistenza sociale ECOIP 10%
V2 PC 00ST Indice senza tabacchi 8%
V3 IR 88 ATECO (non residenziale) 82%

al valore contrattuale suddiviso in mensilita (o altre tempistiche se previste).

Il valore di riferimento per il calcolo dellindice sintetico € quello dell’indice revi-
sionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso in cui i
termini di aggiudicazione siano stati sospesi o prorogati ai sensi dell’art. 1 commi
3, 4 e 5 dell'allegato 1.3 al codice il valore di riferimento & quello dell'indice revi-
sionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per I'aggiudicazione,
come individuato dell’art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

6

arrivo n. 0031362 del 06-11-2025

Arenzano Prot.

Conmune di



Versione 1.3.2 del 16.10.2025

L’indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione au-
tomatica della revisione prezzi, verra successivamente confrontato, con cadenza
trimestrale, con il relativo aggiornamento dell’indice pubblicato sul portale istitu-
zionale dell'lSTAT, ai sensi dell’art. 60 comma 4 bis del codice.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per 'attivazione del meccanismo di
revisione dei prezzi, '’Amministrazione monitora 'andamento degli indici ISTAT
individuati nella tabella soprariportata con frequenza trimestrale, a decorrere dal-
la data del provvedimento di aggiudicazione.

Il calcolo della variazione degli indici andra effettuato applicando le seguenti for-
mule:

A. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL SINGOLO INDICE

_ =1y
dove

X 100

V| = Variazione dell'indice considerato
lo = Indice considerato alla data di inizio del primo periodo di rilevazione

lt = Indice considerato alla data di fine del periodo di rilevazione considerato

B. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL’INDICE COMPOSTO
Vie =0,10 X V1 + 0,08 X ;2 + 0,82 x ;3
dove
Vic = Variazione dell'indice composto
Vi' = Variazione dell'indice PC (1240 - ECOIP) calcolato secondo la formula A

V2 = Variazione dell'indice PC (00ST - ECOIP) calcolato secondo la formula A

Vi = Variazione dell’indice IR (88 - ATECO) calcolato secondo la formula A

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall’articolo
120, dall’articolo 5 Allegato 11.14 del Codice e dall'articolo 1.8 del Capitolato

Speciale d’Appalto.
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Nel caso di richiesta di nuove prestazioni complementari e/o di eventuali e so-
pravvenute modifiche legislative che determinassero maggiori oneri finanziari a
carico dell'affidatario, come nel caso di circostanze straordinarie ed imprevedibili,
eccedenti l'ordinaria alea contrattuale e tali da alterare in maniera rilevante
I'originario equilibrio contrattuale, le parti potranno rinegoziare, secondo buona
fede, le condizioni economiche che regolano il contratto per il ripristino
dell’'equilibrio economico dello stesso. Gli oneri per la rinegoziazione sono rico-
nosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro
economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessa-
rio, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali
7.1 Responsabile del contratto
L’Appaltatore ha nominato il Sig. (....) quale Responsabile del contratto del ser-
vizio, con poteri di firma e decisionali.
I Responsabile del contratto € il referente dellAppaltatore nei confronti
dellAmministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell Amministrazione; as-
sicura, in particolare, lo svolgimento delle attivita in modo conforme al Capitolato
speciale e all’'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con
piena facolta di gestire le eventuali criticita, problematiche organizzative e varian-
ti al servizio.
7.2 Direttore dell’esecuzione
L’Amministrazione ha nominato il Sig. (....) quale Direttore dell’esecuzione, con
funzioni di supervisione e controllo del puntuale adempimento da parte

dell’appaltatore degli obblighi contrattuali. Se '’Amministrazione non ha nominato
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il Direttore dell’esecuzione del contratto le relative funzioni sono svolte dal Re-
sponsabile Unico del Progetto (RUP).

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti
<ALTERNATIVA, SE L'O.E. HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>
L’affidamento in subappalto € sottoposto alle condizioni indicate all’art.119 del
Codice.

L’Appaltatore non pud affidare a terzi, a pena di nullita del relativo accordo,
l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalen-
te esecuzione delle medesime. In particolare, I'Appaltatore €& tenuto ad eseguire
direttamente le prestazioni relative all’assistenza domiciliare, affido educativo
adulti, disbrigo pratiche socio — sanitarie e all'attivita di coordinamento dei ser-
vizi per le caratteristiche di complessita, qualita, delicatezza e riservatezza del
servizio affidato.

In particolare si da atto che I’Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le
seguenti prestazioni:

(....)

<ALTERNATIVA>

Le predette prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto.

<OVVERO>

Le seguenti prestazioni subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto:

(....)

(....)
<OVVERO>
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Le predette prestazioni subappaltabili possono formare oggetto di ulteriore su-

bappalto.

<FINE ALTERNATIVA>

<ALTERNATIVA>

L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga ad affidare

in subappalto una quota non inferiore al 20 per cento del totale delle prestazioni

subappaltate a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1,

lettera o) dell'allegato 1.1 al Codice.

<OVVERO SE INDICATO IN SEDE DI OFFERTA E MOTIVATO>

L’Appaltatore ai sensi dell’articolo 119 comma 2 del Codice si obbliga, come in-

dicato in sede di offerta, in ragione dell’oggetto o delle caratteristiche delle pre-

stazioni o del mercato di riferimento, ad affidare in subappalto una quota del (....)
per cento del totale delle prestazioni subappaltate a piccole e medie imprese,
come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1al Codice.
<FINE ALTERNATIVA>

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la se-

guente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante
dell’lmpresa subappaltatrice, attestante 'assenza dei motivi di esclusione di
cui agli articoli da 94 a 98 del Codice, nonché la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) dichiarazione relativa alla percentuale dei subappalti fino a quel momento
affidati a piccole e medie imprese;

3) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

a) il prezzo praticato dallimpresa subappaltatrice;

10
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I'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non
potra praticare alcun ribasso;

la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio
dell'autorizzazione;

I'impegno dell’ Appaltatore ad applicare, nei confronti del subappaltatore,
il meccanismo della revisione prezzi con le modalita di cui all’articolo 6
del presente contratto e all’Allegato 1.2 bis al Codice, ivi richiamato;
'impegno dell’Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso

corrisposti al subappaltatore.

4) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con lI'impresa

subappaltatrice;

5) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dell'impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono

allAmministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documenta-

zione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicu-

rativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli

stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a ri-

conoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di su-
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bappalto coincidano con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore pud individuare come subappaltatore un operatore economico che
ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di subappalto
che hanno ad oggetto prestazioni gia subappaltate (c.d. subappalto a cascata).
<OPPURE - SE I'O.E. NON HA DICHIARATO DI VOLER SUBAPPALTARE>
L’appaltatore non ha manifestato in sede di offerta I'intenzione di subappaltare
prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell’articolo 119 comma 4 lettera c)
del Codice, il subappalto non &€ ammesso.

<FINE ALTERNATIVA>

Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le
caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119
comma 2 del Codice, I'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il
nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, non-
ché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

L’Appaltatore deve trasmettere allAmministrazione, prima dell'inizio della presta-
zione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subforni-
tori per I'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attivita contrattuali, che
sulla base all’art.119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Oneri a carico dell’appaltatore
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Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale
d’appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al’Amministrazione le
eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell’articolo 7 del pre-
sente contratto.
Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d’appalto, si intendono com-
prese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le
prestazioni accessorie occorrenti per I'esecuzione del servizio a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel
presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.
Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previden-
za e assistenza
L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del la-
voro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed € tenuto ad osservare inte-
gralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo
CCNL Cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inseri-
mento lavorativo.
L’Appaltatore si obbliga altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi prece-
denti vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle as-
sociazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita del contratto.
L’appaltatore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen-

denti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e
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sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso e altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le pre-
stazioni rese nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore € obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, as-
sicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previ-
sto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipenden-
te dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, non-
ché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di rego-
larita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del
Codice.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al
presente articolo '’Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell’articolo 117 comma 5
del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese
subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da
costituire un pericolo grave e immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori
potranno essere considerate dal’Amministrazione grave inadempimento alle ob-
bligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai
sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore,
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anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 11 - Sospensione
Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazio-
ne del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda util-
mente a regola d'arte, il Direttore dell’esecuzione dispone la sospensione dell'e-
secuzione del contratto secondo le modalita e procedure di cui allart. 121 del
Codice e, in quanto applicabili, all’art. 8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore
dell’esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo
121 del Codice, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantifi-
cato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti
dall’art.8 dell’Allegato 11.14 al Codice.
La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della so-
spensione parziale e I'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo se-
condo il contratto.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore
dell’esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del
servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di
ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione procede alla
redazione del verbale di ripresa dei del servizio, che deve essere sottoscritto an-
che dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal
RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la
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sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello
stesso, I'esecutore pud diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Diret-
tore dell’esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 12 - Misure anticorruzione
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :
- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di
Attivita e Organizzazione della Citta Metropolitana di Genova approvato con De-
creto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione tra-
sparente del sito Istituzionale della Citta Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub con-
traenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o di-
storsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del con-
tratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di poli-
zia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico
dell’obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una
posizione che non lo ponga in conflitto d’interesse con la Committenza;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, pre-
stazione o altra utilita, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza
avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione
del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e

di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione contrattua-
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le e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento con-
sente all’ Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;
- nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti,
collaboratori e subcontraenti il “Codice di comportamento” dei dipendenti pubblici
adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il “Codice di comportamento” del Comu-
ne di Arenzano, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente — Atti generali”, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione
degli obblighi di comportamento comporta per '’Amministrazione la facolta di ri-
solvere il contratto, qualora, in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa
sia ritenuta grave.
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Le-
gislativo 30 marzo 2001, n.165, '’Appaltatore con la sottoscrizione del presente
contratto dichiara che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto comma in
data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natu-
ra autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro ces-
sazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell’Appaltatore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto
dellAmministrazione di appartenenza;
Attraverso il seguente link: ( ..ccccoiiiiiiiieiieneennn. )
€ possibile accedere alla piattaforma informatica che consente di segnalare
eventuali irregolarita, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Ammini-
strazione.

Articolo 13 - Responsabilita e Polizze assicurative

L’Appaltatore, a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali,
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ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del
Codice, garanzia fideiussoria n (..... ) rilasciata il (...data.... ) da (.... Assicurazio-
ne , Agenzia.....), per una somma garantita pari a € numero in cifre,00#,
<EVENTUALE> giuste le riduzioni di legge.

L’Appaltatore € responsabile per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto
causati a persone o beni, tanto del’Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi
quelli causati da dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da eventuali sub-
appaltatori.

L’Appaltatore durante I'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al
committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa per i rischi — Responsabilita civile verso terzi e presta-
tori di lavoro (RCT/O) ed Infortuni conforme ai requisiti indicati nel Capitolato
Speciale, che I'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per
l'intera durata del presente Contratto, con i seguenti massimali:

(...)

(...)

2) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all’anticipazione concessa dall Amministrazione, maggiorato del tasso di interes-
se legale applicato al periodo di recupero dell’anticipazione stessa, ai sensi
dell'articolo 125 comma 1 del Codice;

3) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-
porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data della verifica di conformita dei servizi e
'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117

comma 9 del Codice.
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La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi
dell'articolo 117 comma 1 del Codice, &€ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale impor-
to garantito. Lo svincolo € automatico in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, contestualmente al’emissione delle fatture emesse sui certificati
di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dal-
la normativa vigente, senza necessita di nulla osta dellAmministrazione e si ef-
fettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del do-
cumento attestante lo stato di avanzamento dell’esecuzione. Il residuo 20% é
svincolato successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione e
completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato
dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte
dellAmministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, I'’Appaltatore dovra prov-
vedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della re-
lativa richiesta dell Amministrazione.
L’'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia posso-
no costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del
danno e I'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 14 - Contabilita e pagamenti
La contabilizzazione dei servizi & effettuata secondo le disposizioni del Capitola-
to speciale d’appalto ed in conformita alle norme vigenti.
L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 125 comma 1 del Codice, corri-

sponde all’Appaltatore I'anticipazione
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<ALTERNATIVA>

del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale

<OPPURE, se previsto negli atti di gara>

del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale

entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, previa presentazione di
idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

<EVENTUALE> Stante la natura di contratto pluriennale, I'importo dell'anticipa-
zione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita
contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed & corrisposto entro 15
giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annuali-
ta secondo il cronoprogramma delle prestazioni <FINE EVENTUALE>

Qualora sia stata erogata I'anticipazione, sullimporto di ogni fattura & operata
una trattenuta tale da consentire il totale recupero della somma anticipata entro
12 mesi dalla corresponsione.

<FINE ALTERNATIVA>

<EVENTUALE, SE RICORRONO CERTE TIPOLOGIE DI SERVIZI>

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33 dell’Allegato 11.14 al Codice, non si ap-
plica I'anticipazione di cui all’art. 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi di
prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non
possa essere regolata da apposito cronoprogrammal/il cui prezzo & calcolato sul-
la base del reale consumo.

<FINE EVENTUALE>

La contabilizzazione delle prestazioni € effettuata con cadenza mensile in con-
formita alle disposizioni vigenti.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilita, I'’Appaltatore ha 'obbligo
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di rendicontare le attivita svolte nell’arco del mese di riferimento., mediante
l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, in ogni momento, la modifica
della documentazione necessaria e delle modalita di presentazione della stessa,
ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell’esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni
per 'applicazione della revisione prezzi, di cui all’articolo 6 del presente contratto
e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di
revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente
fissata per la fatturazione delle prestazioni.

il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata
per la fatturazione delle prestazioni, comunica all’Appaltatore le somme, in au-
mento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno es-
sere inserite in fattura con indicazione di un’apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilita, I'’Appaltatore trasmette allAmministrazione la
relativa fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Con-
trattuale, attestante le attivita svolte in conformita alle disposizioni contrattuali,
gia decurtata, in applicazione dell’art. 11. Comma 6 del Codice, della ritenuta
dello 0,50% sull'importo netto a pagare.

L’Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata docu-
mentazione puo richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revi-
sione della documentazione gia presentata, altrimenti la documentazione si ritie-
ne accettata.

Gli importi relativi alle ritenute dello 0,50% di cui all’art. 11 comma 6 del Codice
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maturati su ciascuna fattura emessa nel corso dell’esecuzione dell’appalto sa-
ranno fatturati dall’appaltatore successivamente alla verifica di conformita / di re-
golare esecuzione.

L’Amministrazione procede all’emissione del mandato di pagamento alla propria
Tesoreria per I'effettuazione dell’operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data
di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e
normativi in materia di regolarita contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente I'oggetto, il riferimento al periodo di attivita
svolta, il CIG, I'importo e I'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmes-
se in forma elettronica secondo il formato e le modalita di invio previsti dal De-
creto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta
di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell’'Indice delle Pubbli-
che Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

Codice Univoco Ufficio: (....).

La fattura dovra, altresi, riportare I'annotazione “scissione dei pagamenti” al fine
di consentire al’Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ul-
timo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla
Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le mo-
dalita di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ot-

tobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall’applicazione

22

arrivo n. 0031362 del 06-11-2025

Arenzano Prot.

Conmune di


http://www.indicepa.gov.it/

Versione 1.3.2 del 16.10.2025

delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al’Amministrazione non
danno diritto a interessi di mora o ad indennita, impedire la regolare esecuzione
del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.
Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell’impresa aggiudicataria e
delle eventuali imprese subappaltatrici, I’Amministrazione applicano le disposi-
zioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.
<EVENTUALE, se R.T.I>
Nel caso in cui I'’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese
(R.T.1.) la fatturazione “pro quota” da parte delle imprese partecipanti, fermo re-
stando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo, avviene solo per le attivi-
ta effettivamente svolte, corrispondenti a quelle risultanti nell’atto costitutivo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese.
<FINE EVENTUALE>

Articolo 15 - Tracciabilita dei pagamenti
L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilita dei flussi fi-
nanziari.
| pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dellAmministrazione esclusiva-
mente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato
entro 7 giorni dall’accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle genera-
lita e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le
eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza

di dette comunicazioni I’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che
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I’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non & consentito all’Appaltatore di segnalare piu di un conto dedicato alle tran-
sazioni economiche con I’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto
dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operativita da parte
dell Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori,
i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano
al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole ’Amministrazione non autorizza i contratti di subappal-

to.
La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al ri-

spetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-
soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorita competenti.
L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-
fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.

L’Appaltatore €& tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al
comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di trac-
ciabilita finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 16 - Penali
16.1 Penali

L’Amministrazione applichera una penale nei seguenti casi:
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. in caso di ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgi-
mento dei servizi la penale & pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto
contrattuale (escluso IVA), per ogni episodio;

. in caso di mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella so-
stituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura
del servizio la penale & pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrat-
tuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

.in caso di mancata sostituzione di operatori su motivata richiesta
dallAmministrazione, la penale € pari allo 1,5 per mille dell'ammontare net-
to contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ri-
tardo;

. in caso di comportamenti contestati agli operatori per imperizia o negligen-
za in conseguenza delle quali si sia creata una situazione di pericolo, an-
che potenziale la penale € pari allo 1,0 per mille dell'ammontare netto con-
trattuale (escluso IVA), per ogni episodio;

. in caso di utilizzo di operatori senza le qualifiche richieste la penale & pari
allo 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale (escluso IVA), per ogni
giorno naturale;

in caso sostituzione di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze
organizzative della ditta, in mancanza dellassenso espresso
dell Amministrazione la penale € pari allo 1,0 per mille dell'lammontare netto
contrattuale (escluso IVA), per ogni episodio;

. in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta relativa
agli operatori, alla programmazione e all’'attivita svolta, alla scadenza fissa-
ta e/o concordata la penale & pari allo 0,5 per mille dellammontare netto

contrattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
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h. in caso di mancata effettuazione del servizio per responsabilita del perso-
nale incaricato la penale & pari allo 1,5 per mille dell'ammontare netto con-
trattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale;

i. in caso di inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il
servizio svolto la penale & pari allo 1,0 per mille delllammontare netto con-
trattuale (escluso IVA), per ogni giorno naturale;

j- 'amministrazione si riserva, altresi, la facolta di sanzionare eventuali ina-
dempienze non espressamente contemplate nel presente articolo, ma co-
munque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in tali casi
'importo della penale verra graduata da un minimo di € 300,00 ad un mas-
simo di €. 3.000,00 in relazione al caso specifico, in base alla gravita ed al
pregiudizio causato al servizio, e sara comunicata in sede di contestazione

all’Appaltatore.

k. <EVENTUALE, se 'appaltatore ha almeno 15 dipendenti e meno di 50>
penale pari al 0,6 per mille del’importo contrattuale netto, per ogni giorno na-
turale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al
comma 2 e 3 dell'articolo 1 dell’Allegato 11.3 del Codice, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione al RUP della relazione di genere sulla si-
tuazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni € in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione profes-
sionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di
mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente cor-
risposta (comma 2);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 del-

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’'assolvimento degli
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obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presen-
tazione dell’'offerta (comma 3).

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente
avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui so-
pra, ovvero entro sei mesi dalla stipula del contratto.

<FINE EVENTUALE>

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal’Amministrazione a causa dei

ritardi.

16.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, '’Amministrazione procede
alla relativa contestazione all’Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo
PEC.

L’Appaltatore ha facolta di presentare le proprie motivate e documentate contro-
deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione
della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle
controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle
proposte di penali formulate dall Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata
dallAmministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare
'inadempimento, il RUP procede all’applicazione delle penali, portandole in de-
duzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato succes-
sivamente alla contestazione e all’applicazione delle stesse, mediante emissione

di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva
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costituita dall’appaltatore, con I'obbligo per quest’ultimo di reintegrarla entro
quindici giorni dalla richiesta dellAmministrazione, pena I'eventuale risoluzione
del contratto.
L’Amministrazione potra applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della
misura massima del 10% (dieci per cento) del’ammontare netto contrattuale; nel
caso in cui I'importo delle penali applicate ecceda detto limite ’Amministrazione
puo risolvere il contratto.
La richiesta e/o I'applicazione delle penali non esonera in nessun caso I'Appalta-
tore dalladempimento e non limita il diritto del’Amministrazione di procedere
d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando I'Appaltatore,
per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti
contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse I'esecuzione del servizio o lo condu-
cesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti
oppure ne compromettesse la buona riuscita.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimen-
to di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall Amministrazione.

Articolo 17 - Modalita e termini della verifica di conformita
La verifica di conformita & effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal
Direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzio-
ne, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di
settore e alle disposizioni del codice. Le attivita di verifica hanno, altresi, lo scopo
di accertare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi cor-
rispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformita € avviata entro trenta giorni dall’'ultimazione della pre-
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stazione.

Salva restando la facolta del soggetto incaricato della verifica di conformita di

chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta

giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del contratto;

c) documenti contabili;

d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 116, comma 11, del

codice;

La verifica di conformita di un intervento & conclusa non oltre sessanta giorni

dall'ultimazione della prestazione.

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

L’Amministrazione ha I'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti

allarticolo 122 comma 2 del Codice.

L’Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

1) condizioni di cui all’articolo 122 comma 1 del Codice;

2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la
buona riuscita del servizio;

3) grave ritardo rispetto nell’esecuzione delle prestazioni previste;

4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali
da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e I'incolumita dei
lavoratori;

5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e
previdenziale e degli obblighi di cui all’articolo 10 del presente contratto;

6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
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7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
8) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla Legge 13 agosto
2010, n. 136;
9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
10) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati
allart. 3 del Patto di integrita, allesito di un contraddittorio con
I'Appaltatore. Resta ferma la facolta per il committente di non avvalersi del-
la risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interes-
si pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, I'eventuale dirit-
to al risarcimento del danno e I'applicazione di eventuali penali.
11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale
d’appalto.
La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla norma-
tiva vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di conte-
stazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in
mora di 15 giorni.
L’Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 19 - Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4,
del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ’Amministrazione si riserva il diritto di rece-
dere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalita di cui all’articolo
123 e all'Allegato 11.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi

non eseguiti.
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Articolo 20 - Trattamento dei dati personali
Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati
in connessione con I'esecuzione del contratto in conformita alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 apri-
le 2016 sulla protezione dei dati personali (‘GDPR”) ed alla normativa nazionale
applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n.
101.
Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in connessione con
'esecuzione del contratto, con Appendice contrattuale redatta ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento (UE) sopra citato, allegata al presente contratto
e conservata in atti (Allegato Allegato “DPO ContrattoRespEsterno), I'Appaltatore
€ nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” .
In particolare, I'’Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad os-
servare 'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi
non riconducibili al’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indica-
zioni del’Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell’esecuzione delle presta-
zioni contrattuali.
L’Appaltatore € individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati, ai
sensi dell’Allegato “Disciplinare della privacy” (Allegato “DPO ContrattoRespE-
sterno) di cui al precedente articolo 2 del presente contratto.
L’Appaltatore € tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti piu idonei
per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati
nell’esecuzione del contratto, informando immediatamente I’Amministrazione al

verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.
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L’Amministrazione trattera i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalla
normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si im-
pegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base
all”’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del citato Regolamento” contenuta
nei documenti di gara.
L’Amministrazione informa I'Appaltatore che il presente contratto verra pubblica-
to nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della nor-
mativa vigente in tema di trasparenza e pubblicita dei contratti pubblici.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore si assume ogni responsabilita conseguente all'uso di dispositivi o
all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di mar-
chio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti del’Amministrazione da
parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materia-
li e immateriali utilizzati dall’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni contrat-
tuali, '’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
L’appaltatore s’impegna a manlevare I’Amministrazione da ogni responsabilita al
riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 22 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all’interpretazione del contratto e
dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sara
competente il foro di Genova. E esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
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Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le
altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.
Articolo 24 - Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capi-
tolato speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Co-
dice Civile.
Articolo 25 - Patto di Integrita
Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto
e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalita.
Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese
quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico
dell’Appaltatore.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, €& a carico
del’ Amministrazione.
L’'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto e ai suoi allegati
stata assolta, a cura dell’Appaltatore, in misura forfettaria ed in modalita
telematica ai sensi dell'articolo 18 comma 10 Codice e dell’allegato 1.4, Tabella
A, per un importo complessivo di Euro (importo in cifre / importo in lettere), con
quietanza F24 Elide n. (...... ) del (....data....), conservata, in copia, anche agli
atti dallAmministrazione. L’importo versato, come indicato dalla Circolare n.22/E

del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Coordinamento
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Normativo, & stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla detta
tabella, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), I'importo di Euro
(importo in cifre / importo in lettere), gia corrisposto a titolo di imposta di bollo
dall’Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (...... ) del (....data....) - quietanza
conservata, in atti).

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sara
registrato in caso d’'uso, a norma dell’articolo 5 del Decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del det-
to Decreto.

Il presente atto € la completa e precisa espressione della volonta delle parti le

quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

COMMITTENTE

<OVVERO se scrittura privata autenticata>

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente
contratto avviene sulla piattaforma Sister del’Agenzia delle Entrate in misura fis-
sa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26
aprile 1986, n. 131.

Per I'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all’originale del presente contratto
e ai suoi allegati I'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo

complessivo di Euro (importo in cifre) / (importo in lettere). L’'importo, come
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indicato dalla Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Coordinamento Normativo, € stato determinato sottraendo
dall'importo dovuto in base all’articolo 18 comma 10 Codice e dell’allegato 1.4,
Tabella A, pari a Euro (importo in cifre / importo in lettere), I'importo di Euro
(importo in cifre / importo in lettere), gia corrisposto a titolo di imposta di bollo
dall’Appaltatore in sede di gara (F24 Elide n. (...... ) del (....data....) - quietanza
conservata in atti).

L’imposta di bollo ancora dovuta verra versata dal’Amministrazione, unitamente
allimposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare
sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a
mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive

(...numero in lettere...) pagine, con cid approvandolo espressamente ed inte-

gralmente.
COMMITTENTE
(ceenes )
L’APPALTATORE
(ceenes )
AUTENTICA di FIRME
lo sottoscritt(....) Dott.(....) (..c.cccoentt. ), Segretario Generale del Comune di

................... , abilitato ad autenticare le scritture private di cui € parte la Citta me-
tropolitana, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- il sig. (.....) il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualita di

(.....) in rappresentanza e per conto del Comune, e
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