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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
N. Codice Descrizione dei lavori e delle somministrazioni Um Qta Prezzo € Importo €

LAVORI A MISURA

1 NP 01 Scavo di sbancamento e/o di fondazione a sezione obbligata
a qualsiasi profondità, eseguito con mezzo meccanico o a
mano, nel caso di presenza di sottoservizi, prevedendo
anche la presenza di trovanti in cls o in roccia dura da mina,
eseguito senza l'uso di mine ma con l'uso di punte
pneumatiche in modo da ottenere il distacco del materiale
senza compromettere la stabilità della parte restante,
effettuato eventualmente a campioni di idonea lunghezza ed
altezza eventualmente preordinati dalla D.L., compreso
quanto segue:
- il taglio preventivo degli arbusti e delle ceppaie;
- il preventivo taglio dell’asfalto con idonea sega
tagliasfalto o l’utilizzo di macchina fresatrice;
- gli oneri  per  la  presenza  di  chiusini,  tombini  e  simili
- eventuali oneri derivanti dalla presenza d'acqua negli scavi
- il sollevamento, il carico su qualunque mezzo del materiale
di risulta; 
- la selezione di tutto il materiale, sia delle pavimentazioni in
legante bituminoso, sia delle terre e rocce da scavo e
compreso gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata,
nonché eventuali analisi preliminari al conferimento (il tutto
misurato in banco);

Cordolo
par.ug.=1 lung.=80,00 larg.=1,60 H=0,70 89,60
Tubazione
par.ug.=1 lung.=80,00 larg.=1,00 H=1,20 96,00

mc 185,60 59,67 11.074,75

2 NP 07 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a
volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali
oneri di discarica o smaltimento per ogni metro cubo, fino a
50 km

#vedi qta art. NP 01  pos.1:mc 185,60 185,60

mc 185,60 20,94 3.886,46

3 10.A07.A32.035 Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20°
dalla verticale eseguito mediante perforazione a
rotopercussione e successiva iniziezione, a gravità o bassa
pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q 6 di
cemento per metro uno di impasto, fino a due volte il volume
teorico del foro, escluso l'orditura metallica liquidata con altro
apposito prezzo d'elenco. Per lavori da eseguirsi al di fuori
dei centri abitati e in siti accessibili da sede stradale. Voce
applicabile esclusivamente nei casi in cui non sia necessario
ricorrere ad incamiciatura. Per quantitativi superiori a 500 ml.
per diametro del foro pari a 220-259 mm

n° 78 pali lunghezza 12,00 ml
par.ug.=1 lung.=78,00 H=12,00 936,00

m 936,00 136,58 127.838,88
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4 10.A07.A90.010 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355
congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

armatura spessore 8,8 mm diam 101,6 peso ml 20,1 kg
20,1 * 12* 78 18.813,60

Kg 18.813,60 2,80 52.678,08

5 20.A05.A20.020 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri
di confine etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m,
misurati fuori terra di calcestruzzo semplice e armato,
eseguita con mezzi meccanici.

Testa cordolo esistente
par.ug.=1 lung.=50,00 larg.=0,30 H=2,20 33,00

m³ 33,00 96,41 3.181,53

6 20.A20.C02.010 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di
esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza
C25/30. RAPP. A/C 0,60

par.ug.=1 lung.=80,00 larg.=1,60 H=0,60 76,80
par.ug.=1 lung.=80,00 larg.=0,50 H=0,75 30,00
!Pozzetti
1 1,00

m³ 107,80 205,88 22.193,86

7 20.A28.F05.005 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
mm a 50 mm.

#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.6:m³ 107,80 107,80

107,80 * 50 5.390,00

Kg 5.390,00 2,80 15.092,00

8 25.A15.G10.021 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto codice CER 17.03.02 - miscele bituminose (fresato)

80 * 1,70 * 0,20 *1,7 46,240

t 46,240 52,36 2.421,13

9 25.A15.G10.016 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto codice CER 17.05.04 - terre e rocce da scavo

Cordolo
80,00 * 1,70 * 0,50 * 1,5 102,000
Tubo
80,00 * 1,00 * 1,20 * 1,5 144,000

t 246,000 25,72 6.327,12
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10 65.C10.A25.015 Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature
interrate non in pressione e condotte di ventilazione in
polietilene rinforzato con lamina in acciaio zincato incorporata
nella spirale, compreso il bicchiere femmina presaldato e le
guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm
incluso. Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le
giunzioni sono previste tramite saldatura ad estrusione con
apporto di materiale idoneo a garantire la tenuta idraulica
secondo le norme vigenti. SN8 del diametro interno 600 mm

ml:80,00 80,00

m 80,00 156,20 12.496,00

11 20.A28.C05.010 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione.

#vedi qta art. 20.A20.C02.010 pos.6:m³ 107,80 107,80

m³ 107,80 30,43 3.280,35

12 25.A15.G10.045 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
trasporto codice CER 17.01.01 - CEMENTO

#vedi qta art. 20.A05.A20.020 pos.5:m³ 33,00 33,000

33,00 * 1,5 49,500

t 49,500 29,75 1.472,63

13 E01 Lavori da eseguire in economia di difficile valutazione a
misura

€:5000,00 5.000,00

5.000,00 1,00 5.000,00

14 N.P. 04 Conglomerato bituminoso semichiuso, tipo soft, per ricariche,
risagomature e strato di collegamento (binder), eseguito con
materiali rispondenti alle norme C.N.R. e U.N.I. e secondo le
dosature prescritte dal Disciplinare Tecnico compresa la
pulizia del piano di posa mediante la accurata scopatura e
soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di
emulsione al 55 %  con un dosaggio tale da garantire un
residuo di bitume pari a quanto previsto dal Disciplinare
Tecnico, la stesa del conglomerato a mano o con la
macchina finitrice idonea, e la cilindratura dell'impasto con
rullo da 6/8 t, nonché ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, peso specifico t/m3 1,7 ± 2 %
- prodotto conforme ai criteri di cui alla Relazione CAM
allegata al progetto esecutivo
[ton]

80*7,5*0,05*1,7 51,000

t 51,000 139,89 7.134,39

15 20.A28.F15.005 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in
opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica
B450C.
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45 45,00

Kg 45,00 2,36 106,20

16 NP_BARR. Fornitura e posa di barriera di sicurezza stradale, marcata
CE secondo il D.M. n. 233 del 28 giugno 2011 completa di
rapporto di prova e manuale di installazione, retta o curva,
costituita da nastri contrapposti a profilo metallico a lame, in
acciaio zincato a caldo (rif. norma UNI EN ISO 1461),  da
installare su manufatto in calcestruzzo, avente caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe H2
per bordo ponte, conforme al DM 2367 del 21/06/04 e norma
UNI EN 1317, completi di distanziatori e sistemi a
dissipazione controllata di energia. Le giunzioni tra le fasce
saranno effettuate in modo da non presentare risalti rivolti in
senso contrario alla marcia dei veicoli. La barriera dovrà
essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni
singolo elemento, con il nome del produttore, la classe
d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e numero
progressivo).  Sono compresi: la posa in opera con piastre e
tirafondi, i dispositivi rifrangenti, ogni accessorio, pezzo
speciale, l'incidenza degli elementi di avvio e/o terminali,
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa
altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il
collegamento alla barriera esistente anche di classe e
tipologia diversa.

ml:81,20 81,20

m 81,20 240,93 19.563,52

17 ARR Arrotondamento

40,30 40,30

corpo 40,30 1,00 40,30

TOTALE LAVORI A MISURA 293.787,20

PROVVISTE

18 PR.A01.A15.020 Tout-venant di cava Tout-venant stabilizzato 0-30 circa
franco cantiere

80*7,6*0,50 304,00

m³ 304,00 31,95 9.712,80

TOTALE PROVVISTE 9.712,80
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SICUREZZA

19 S001 ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

1 1,00

corpo 1,00 6.500,00 6.500,00

TOTALE SICUREZZA 6.500,00

TOTALE COMPLESSIVO 310.000,00
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