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DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilita

C.C. 24/24 RL - SP 333 DI USCIO

Ufficio Lavori Pubblici

Lavori di ripristino e consolidamento della scarpata di valle danneggiata a seguito degli eventi
del 9-10 marzo 2024 al km 13+000 della SP 333.
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Ente

Citta Metropolitana di Genova

Titolo intervento

CC 24/24-RL_SP dell'Ufficio Viabilita centro - Lavori di ripristino e

marzo 2024 al km. 13+000 delal SP333

consolidamento della scarpata a valle danneggita a seguito degli eventi del 9-10

( QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

PROGETTO
a) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
A misura € 303.500,00
A corpo
di cui costi della manodopera € 73.166,60
di cui lavorazioni € 303.500,00
TOTALE a)| € 303.500,00
b) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso Euro
€ 6.500,00
TOTALE b)| € 6.500,00
c) Aliquota prevenzione criminalita, non soggetta a ribasso Euro
| -_€
| TOTALE )| € -
d) Mitigazione impatto ambientale Euro
- €
TOTALE d)| € -
| Totale lavori a) + b) + c) + d)| € 310.000,00 |
e) Somme a disposizione della stazione appaltante per : Euro
1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura - IVA inclusa
2 Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura della Stazione €
Appaltante - IVA inclusa :
Rilievi, accertamenti e indagini, da eseguirsi a cura del progettista - IVA
3 € R
inclusa
4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze - IVA inclusa € -
5  Imprevisti - IVA inclusa € 15.840,00
6  Accantonamenti - art. 60 e 120 del Dlgs 36/23 - IVA inclusa
7  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - IVA inclusa € -
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
s progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al € 4.960.00
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza ! ’
giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente - IVA inclusa
Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
9 progettazione, di supporto al RUP ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del € B
codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell'articolo 42 del codice - IVA inclusa
10 Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice - IVA inclusa € -
11  Eventuali spese per commissioni giudicatrici - IVA e CNPAIA incluse € -
12 Spese per pubblicita - IVA inclusa € -
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche
13 obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di € 1.000.00
cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per I'eventuale : ’
monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera - IVA inclusa
14 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici -IVA e CNPAIA incluse
15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui €
all'articolo 41, comma 4, del codice - IVA inclusa B
16  Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale - IVA inclusa € -
Spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 - IVA
17 € R
inclusa
18 IVA LAVORI 22% € 68.200,00
| TOTALE e)| € 90.000,00 I
| TOTALE COMF’LESSIVO| € 400.000,00 |




