
 
 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

UFFICIO GARE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

 

OGGETTO: ID.4721 LAV.25.10 Interventi di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’edificio ad uso piscina sito nel comune di Ronco Scrivia, via alla zona sportiva 

42, Ronco Scrivia (GE). CUP D98H25001250003. CIG BB0D5388F7. Procedura 

negoziata senza bando. 

VERBALE DI SEDUTA RISERVATA CALCOLO SOGLIA ANOMALIA 

 

L’anno duemilaventisei il giorno 18 del mese di giugno alle ore 10:00 presso l’Ufficio Gare della 

Stazione Unica Appaltante al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, 

Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta della gara in oggetto. 

Le operazioni di gara in seduta pubblica si svolgono interamente per via telematica a mezzo della 

piattaforma TUTTOGARE, così come indicato sulla piattaforma stessa in sede di pubblicazione della 

gara. 

Presiede la seduta la Dott.ssa Cristina Profumo, Responsabile dell’Ufficio Gare della Stazione Unica 

Appaltante. 

Sono altresì presenti la Sig.ra Raffaella Maggiolo e la Dott.ssa Erika Pedrazzi, dipendenti della Città 

Metropolitana di Genova, assegnati alla Stazione Unica Appaltante, testimoni idonei.  

Il Presidente, terminata la seduta pubblica di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte 

economiche, procede al calcolo della soglia di anomalia effettuato mediante l’utilizzo della 

piattaforma “Tuttogare”, sulla base del ribasso percentuale indicato dall’operatore economico nella 

propria offerta economica. 

Il calcolo della soglia di anomalia dell’offerta, come prevista dall’articolo 54 del Codice avviene 



 
 

secondo l’All. II.2 METODO A del Codice. 

Si perviene all’individuazione provvisoria del migliore offerente secondo il criterio del prezzo più 

basso, a seguito del calcolo della soglia dell’anomalia e dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale. A seguito di tali operazioni risulta miglior offerente l’operatore economico C.E.M.A. 

Costruzioni Edili Marittime Autostradali S.r.l. (busta n. 4) di CHIAVARI (GE) con il ribasso del 

18,290%. 

La soglia di anomalia è pari a 18,885%, come dal Riepilogo anomalia generato sulla piattaforma 

TUTTOGARE (All. A), allegato al presente verbale di cui sono parte integrante e sostanziale. 

Il Seggio di gara constata che il contenuto dell’Allegato G “Dichiarazione degli impegni che 

l’operatore economico assume ai sensi dell’art. 102 d.lgs. 36/2023” prodotto dal miglior offerente 

risulta esaustivo. 

Il Presidente, alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto.   

IL PRESIDENTE 

f.to Dott.ssa Cristina Profumo 

 

I TESTIMONI 

f.to Dott.ssa Erika Pedrazzi 

f.to Sig.ra Raffaella Maggiolo 

 

 



ID.4721 - LAV.25.10 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO AD USO PISCINA

SITO NEL COMUNE DI RONCO SCRIVIA, VIA ALLA ZONA SPORTIVA 42, RONCO SCRIVIA (GE). CUP D98H25001250003.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. - Fase 2

Lotto 1 - BB0D5388F7

Riepilogo anomalia

Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 78.136 - Media: 15.627 - Scarto medio: 3.258 - Rapporto: 0.208 - Soglia individuata: 18.885

# Partecipante Economico

1 03242880106 C.E.M.A. s.r.l. Costruzioni Edili Marittime Autostradali 18.29

2 05705980968 PER S.P.A. 11.68

3 01803440997 EDILSERVIZI S.r.l. 9.8

4 02720700109 VERZI' COSTRUZIONI 1

5 02391310998
New Era Costruzioni srl 
Calcolo automatico anomalia

20.17

6 02894530100
BOZZO IMPIANTI S.R.L. 
Calcolo automatico anomalia

19.314

7 01246700999
CMCI S.C.AR.L.CONSORZIO STABILE 
Calcolo automatico anomalia

19.052

Criteri di valutazione

# Criteri Peso

A
Ribasso percentuale
Ribasso percentuale sull'importo a base di gara

100


