



ID 4726 CC 04/24 MIMS e 07/26 MIT2 Consolidamento del ciglio di valle tra le progr. km 3+700 e 3+800 per il miglioramento sicurezza viabilità. Realizzazione di cordoli ed opere di sostegno sede stradale e di opere di protezione sede viaria, interventi per migliorare il sistema di disciplinamento e smaltimento acque inadeguato alle nuove condizioni climatiche, interventi di sostituzione protezioni marginali vetuste e non più pienamente efficienti con nuove barriere adeguate alla normativa vigente, a tratti saltuari sulla SP 13 di Creto. CUP per 04/24-MIMS D37H22003340001, per 07/26-MIT2 D37H24001960001. CIG BAF54B7B7B. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. C) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

AVVISO

Si comunica che la seduta di apertura delle buste ECONOMICHE, esperita dalla Stazione Unica Appaltante mediante piattaforma telematica TUTTOGARE, si svolgerà in data 13 LUGLIO 2026 a partire dalle ore 14:30

Si ricorda che la pubblicità della seduta di gara è garantita mediante collegamento da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato, in possesso delle credenziali personali di accreditamento a TUTTOGARE di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità indicate nel documento "Norme tecniche di utilizzo" art. 17, della piattaforma TUTTOGARE.