

ID 4726 CC 04/24 MIMS e 07/26 MIT2 Consolidamento del ciglio di valle tra le progr. km 3+700 e 3+800 per il miglioramento sicurezza viabilità. Realizzazione di cordoli ed opere di sostegno sede stradale e di opere di protezione sede viaria, interventi per migliorare il sistema di disciplinamento e smaltimento acque inadeguato alle nuove condizioni climatiche, interventi di sostituzione protezioni marginali vetuste e non più pienamente efficienti con nuove barriere adeguate alla normativa vigente, a tratti saltuari sulla SP 13 di Creto. CUP per 04/24-MIMS D37H22003340001, per 07/26-MIT2 D37H24001960001. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Fase 2

Lotto 1 - BAF54B7B7B

Riepilogo anomalia

Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 111.718 - Media: 22.344 - Scarto medio: 1.521 - Rapporto: 0.068 - Soglia individuata: 26.813

#	Partecipante		Economico
1	02609490103	S.IM.E.S. TIGULLIO S.R.L.	25.115
2	03121510105	Cave di Frisolino srl	24.819
3	04001290404	CONSORZIO CON.CO.S. SOC. COOP. SOCIETA' BENEFIT	22.91
4	01179730997	TECNOTATTI S.R.L.	21.738
5	02857180109	E.S.O. STRADE S.R.L.	21.201
6	01293970990	M3D COSTRUZIONI SPECIALI	21.05
7	03844490106	RA.RO . SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L.	19.367
8	08368500016	GODINO SCAVI S.R.L. L'operatore è stato escluso con atto n.2008/2026 del 06/07/2026	Escluso
9	01397270065	LERTA E C. S.R.L. L'operatore è stato escluso con atto n. 2007/2026 del 06/07/2026	Escluso

Criteri di valutazione

#	Criteri	Peso
A	Ribasso percentuale Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	100