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CC: 04/26_MIT_AI - SP 16 di Casa del Romano e SP 87 di Propata Alta - Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di disciplinamento delle

acque
un. ° EURO
° ° di g '5, < @ tita % T "
n n Descrizione i 2 o g e quantita prezzo o prezzo importi
ord. art. cat mis. 2 3 - E parziali totali lavori m.o. m.o. lavori m.o.
SP 16 di Casa del Romano
1 AT.N02.A20.015 OG3 |Escavatore oltre 2 tfinoa 5 t.
Pulizia cunetta in terra: h 5,00 8,00 40,00
Posa tuboazioni: h 3,00 8,00 24,00
Sommano h 64,00 67,09 66,43% 44,57 4.293,76 2.852,48
Asportazione di massicciata stradale con
0 senza pavimentazione soprastante,
eseguita con mezzi meccanici fino alla
profondita' media di 30 cm, incluso il
2 65.A10.A30.020 carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta - per superfici oltre 10
fino a 100 m?
Realizzazione tombini
KM 5+500: mq 5,50 1,50 8,25
KM 13+500: mq 5,00 1,50 7,50
mq 0,00
Sommano| mq 15,75 53,65 80,33% 43,10 844,99 678,83
Scavo comune (di sbancamento),
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
3 15.A10.A22.020 del o
peso fino 5 t, (compreso il carico su
automezzo dei materiali scavati.) in
rocce tenere.
Realizzazione tombini
KM 5+500: mc 5,50 1,50 2,00 16,50
KM 13+500: mc 5,50 1,50 2,00 16,50
mc 0,00
Sommano | mc 33,00|] 88,04 75,50% 66,47 2.905,32 2.193,51
Analisi chimica dei materiali di risulta da
demolizioni o da scavi ai sensi del DM
186/2006 ai fini del corretto smaltimento
in appositi siti costo medio per cadauna
4 20.A07.A01.010 analisi relative a: terre da scavo, detriti
da demolizioni, da pavimentazioni, da
controsoffitti, da materiali isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e
quant'altro.
Terre e rocce CER 170504: cad 1,00
Miscele bituminose CER 170302: cad 1,00
Sommano | cad 2,00| 350,00 0,00% 0,00 700,00 0,00
Trasporto a discarica o a centro di
riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni,
5 20.A15.A10.010 misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del
tratto entro i primi 5 km.
mc/km 173,25
mc/km 0,00
Sommano| mc/km 173,25 1,02 65,63% 0,67 176,72 116,08
Trasporto a discarica o a centro di
riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato su autocarro in partenza,
6 20.A15.A10.015 esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del
tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.
mc/km 173,25
mc/km 0,00
Sommano| mc/km 173,25 0,63 65,63% 0,41 109,15 71,03




un.

EURO

° ° . 14 < < 8 e o . .
n n Descrizione di 95» o g g quantita prezzo %o prezzo importi
ord. art. cat mis. 2 3 - 5 parziali totali lavori m.o. m.o. lavori m.o.
Costo di smaltimento presso siti
autorizzati di materiali provenienti da
7 25.A15.G10.016 scavi, demolizioni, opere a verde,
escluso il trasporto terre e rocce da
scavo codice CER 170504
t 33,00 1.600,00 52,80
t 0,00
Sommano|  t 52,80 29,73 0,00% 0,00 1.569,74 0,00
Costo di smaltimento presso siti
autorizzati di materiali provenienti da
8 25.A15.G10.021 scavi, dgmolmom, opere a verde,
escluso il trasporto.
Miscele bituminose codice CER 170302
(fresato)
t 1,65 1600,00 2,64
t 0,00
Sommano 2,64| 44,28 0,00% 0,00 116,90 0,00
Tubazioni in polietilene ad alta densita
(PEAD) a parete strutturata per
9 PR.A13.P10.080 fognature
e scarichi interrati non in pressione
SN 8 KN/mq, DN 1000 mm
KM 5+500: m 6,00 6,00
KM 13+500: m 3,00 3,00
m 0,00
Sommano[ m 9,00| 234,00 0,00% 0,00 2.106,00 0,00
Casseforme per getti in calcestruzzo
semplice o armato per muri di sostegno,
10 20.A28.A10.010 0G3 fondaz.lom quali plinti, travi . rovesce,
cordoli, platee, compreso disarmo e
pulizia del legname per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino.
Realizzazione di cunette mq
KM 5+500: mq 100,00 0,20 20,00
KM 6+350: mq 300,00 0,20 60,00
DIR Fascia: mq 200,00 0,20 40,00
Realizzazione tombini mq
KM 5+500: mq 10,00
KM 13+500: mq 10,00
mq 0,00
Sommano | mq 140,00| 44,19 77,76% 34,36 6.186,60 4.810,40
Calcestruzzo a prestazione garantita con
classe di esposizione XC2, classe di
1 20.A20.C02.010 0G3 con3|§tenza .84’ con . cﬂmensmne
massima degli aggregati di 32 mm
Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C
0,60
cls rck 30
Realizzazione di cunette mc
KM 5+500: mc 100,00 0,65 0,10 6,50
KM 6+350: mc 300,00 0,65 0,10 19,50
DIR Fascia: mc 200,00 0,65 0,10 13,00
Realizzazione tombini mc
KM 5+500: mc 9,35
KM 13+500: mc 9,35
mc
Sommano | mc 57,70| 184,06 0,00% 0,00 10.620,26 0,00
Solo getto in opera di calcestruzzo
12 20.A28.C05.010 OG3 [semplice o armato, per strutture di
fondazione
mc 57,70
mc 0,00
Sommano | mc 57,701 30,43 59,80% 18,20 1.755,81 1.050,14
Armatura in rete metallica elettrosaldata,
13 20.A28.F15.005 OG3 |da utilizzare in opere con calcestruzzo
armato ordinario classe tecnica B450C.
40 kg/mc kg
kg 2.308,00
kg 0,00
Sommano | kg 2.308,00 2,40 33,37% 0,80 5.539,20 1.846,40




un.

EURO

. o < < 8 ies . .
n° n° Descrizione di cE» o [ 2 quantita prezzo % prezzo importi
ord. art. cat mis. 2 3 5 5 parziali totali lavori m.o. m.o. lavori m.o.
14 N.P.01 0G3 Scarificazione di piano viabile
KM 5+800: mq 2,00 2,00 4,20 16,80
KM 6+350: mq 2,00 2,00 4,20 16,80
DIR Fascia: mq 2,00 2,00 5,50 22,00
KM 11+800: mq 2,00 2,00 4,20 16,80
KM 14+800: mq 2,00 2,00 4,20 16,80
KM 15+500: mq 2,00 2,00 4,20 16,80
mq 0,00
Sommano mq 106,00(6,19 1593,00% 0,99 656,14 104,94
F.p.o. di Conglomerato bituminoso
semichiuso, tipo soft, per ricariche,
15 N.P.03 OG3 |risagomature e strato di collegamento
(binder)
t 20,00 20,00
t 0,00
Sommano t 20,00| 138,96 11,64 16,17 2.779,20 323,40
F.p.o. di Conglomerato bituminoso
16 N.P.04 OG3 (chiuso, per strato di usura, tipo soft
KM 5+500: t 1,70 6,00 1,50 0,06 0,92
KM 13+500: t 1,70 6,00 1,50 0,06 0,92
KM 5+800: t 1,70 200,00 4,20 0,06 85,68
KM 6+350: t 1,70 300,00 4,20 0,06 128,52
DIR Fascia: t 1,70 200,00 5,50 0,06 112,20
KM 11+800: t 1,70 1.200,00 4,20 0,06 514,08
da KM 14+800 a fine strada: t 1,70 800,00 4,20 0,06 342,72
t 30,00
t
Sommano t 1.215,04| 141,71 11,41 16,17 172.183,32 19.647,20




ord.
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SP 87 di Propata Alta

AT.N02.A20.015

0G3

Escavatore oltre 2 tfinoa 5 t.

Pulizia cunetta in terra:

1,00

8,00

8,00

Posa tuboazioni:

1,00

8,00

8,00

Sommano

16,00

67,09

66,43%

44,57

1.073,44

713,12

65.A10.A30.020

Asportazione di massicciata stradale con
0 senza pavimentazione soprastante,
eseguita con mezzi meccanici fino alla
profondita' media di 30 cm, incluso il
carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta - per superfici oltre 10
fino a 100 m?

Realizzazione tombini

KM 0+700:

mq

5,50

8,25

mq

0,00

Sommano

mq

8,25

53,65

80,33%

43,10

442,61

355,58

15.A10.A22.020

Scavo comune (di sbancamento),
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico
del

peso fino 5 t, (compreso il carico su
automezzo dei materiali scavati.) in
rocce tenere.

Realizzazione tombini

KM 0+700:

mcC

5,50

2,00

16,50

mc

0,00

Sommano

mcC

16,50

88,04

75,50%

66,47

1.452,66

1.096,76

20.A15.A10.010

Trasporto a discarica o a centro di
riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del
tratto entro i primi 5 km.

mc/km

86,65

mc/km

0,00

Sommano

mc/km

86,65

1,02

65,63%

0,67

88,38

58,06

20.A15.A10.015

Trasporto a discarica o a centro di
riciclaggio di materiali di risulta
provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del
tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo
km.

mc/km

86,65

mc/km

0,00

Sommano

mc/km

86,65

0,63

65,63%

0,41

54,59

35,53

25.A15.G10.016

Costo di smaltimento presso siti
autorizzati di materiali provenienti da
scavi, demolizioni, opere a verde,
escluso il trasporto terre e rocce da
scavo codice CER 170504

16,50

1.600,00

26,40

0,00

Sommano

26,40

29,73

0,00%

0,00

784,87

0,00

25.A15.G10.021

Costo di smaltimento presso siti
autorizzati di materiali provenienti da
scavi, demolizioni, opere a verde,
escluso il trasporto.

Miscele bituminose codice CER 170302
(fresato)

0,83

1600,00

1,33

0,00

Sommano

1,33

44,28

0,00%

0,00

58,89

0,00

PR.A13.P10.070

Tubazioni in polietilene ad alta densita
(PEAD) a parete strutturata per
fognature

e scarichi interrati non in pressione
SN 8 KN/mq, DN 800 mm

KM 0+700:

6,00

6,00

0,00

Sommano

6,00

151,80

0,00%

0,00

910,80

0,00




un.

EURO

) < o
n° n° di ] =4 5 3 quantita prezzo % prezzo importi
Descrizione £ c = a
ord. art. cat mis. 2 3 | 5 parziali totali lavori m.o. m.o. lavori m.o
Casseforme per getti in calcestruzzo
semplice o armato per muri di sostegno,
9 20.A28.A10.010 0G3 fondaz.|0n| quali plinti, travi . rovesce,
cordoli, platee, compreso disarmo e
pulizia del legname per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino.
Realizzazione di cunette mq
KM 0+000: mq 50,00 0,20 10,00
KM 0+500: mq 50,00 0,20 10,00
KM 0+700: mq 20,00 0,20 4,00
KM2+200: mq 100,00 0,20 20,00
Realizzazione tombini mq
KM 0+700: mq 10,00
mq 0,00
Sommano | mq 54,001 44,19 77,76% 34,36 2.386,26 1.855,44
Calcestruzzo a prestazione garantita con
classe di esposizione XC2, classe di
10 20.A20.C02.010 0G3 con3|_stenza .S4, con . q|men3|one
massima degli aggregati di 32 mm
Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C
0,60
cls rck 30
Realizzazione di cunette mc
KM 0+000: mc 50,00 0,65 0,10 3,25
KM 0+500: mc 50,00 0,65 0,10 3,25
KM 0+700: mc 20,00 0,65 0,10 1,30
KM2+200: mc 100,00 0,65 0,10 6,50
Realizzazione tombini mc
KM 0+700: mc 9,35
mc 0,00
Sommano | mc 23,65| 184,06 0,00% 0,00 4.353,02 0,00
Solo getto in opera di calcestruzzo
1 20.A28.C05.010 OG3 [semplice o armato, per strutture di
fondazione
mc 23,65
mc 0,00
Sommano | mc 23,65| 30,43 59,80% 18,20 719,67 430,43
Armatura in rete metallica elettrosaldata,
12 20.A28.F05.005 OG3 |da utilizzare in opere con calcestruzzo
armato ordinario classe tecnica B450C.
40 kg/mc kg
kg 946,00
kg 0,00
Sommano | kg 946,00 2,40 33,37% 0,80 2.270,40 756,80
F.p.o. di Conglomerato bituminoso
13 N.P.04 OG3 (chiuso, per strato di usura, tipo soft
KM 0+700: t 2,54960
t 0,00
Sommano t 2,54960| 141,71 11,41 16,17 361,304 41,23
SOMMANO € 227.500,00
SICUREZZA € 3.000,00
TOTALE LAVORI € 230.500,00 39.037,36
% MANODOPERA € | 16,94%| 39.037,36
Somme a disposizione:
Per IVA 22% € 50.710,00
Spese tecniche 1,6% € 3.688,00
Prove di laboratorio €
Quantita non suscettibili di preventiva
misurazione € 102,00
arrotondamenti €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 54.500,00
IIMPORTO TOTALE COMPLESSIVO € 285.000,00|




un. SICUREZZA EURO
n° n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
A) IMPORTO ONERI SICUREZZA RELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI
Formazione di ponteggiatura, completa
di ponte, sottoponte e dei piani di lavoro
1 in tavoloni idonei a sostenere tutte le
apparecchiature necessarie alle
lavorazioni, ecc.
Intervento km. mc. 0,00
Per maggiori quantita ed arr.ti mc. 0,00
Sommano mc. 0,00 0,00 0,00
Fornitura e posa di cavo in acciaio di
2 sicurezza, compresa la fornitura e posa
su strada di ancoraggi e golfari di rinvio
del cavo, ecc.
Intervento km. ml. 0,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 0,00
Sommano ml. 0,00 0,00 0,00
Formazione di parapetto di protezione
realizzato in banchina, completo di
struttura in montanti costituiti da tondini
3 in acciaio diam. 20 mm. adeguatamente
infissi nel terreno, protezione
provvisionale longitudinale in tavolato
spessore 4 mm, ecc.
Intervento km. ml.
Per maggiori quantita ed arr.ti ml.
Sommano ml. 0,00 7,30 0,00
Formazione di parapetto di protezione
realizzato per lavori a sbalzo su opere
d'arte, completo di struttura in montanti
4 costituiti da tondini in acciaio diam. 20
mm. forniti e posi in opera annegati in
getto di cls magro compresa la
formazione di protezione, ecc.
Intervento km. ml.
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 85,7143
Sommano ml. 85,7143 17,50 1.500,00025
Formazione di parapetto di protezione
realizzato per lavori a sbalzo su opere
d'arte, realizzato mediantestruttura in
5 montanti costituita da barre diwidag
diam. 26,5 poste in opera mediante
perforazione armata e adeguatamente
manicottate, ecc.
Intervento km. ml. 0,00
Per maggiori quantita ed arr.ti ml. 0,00
Sommano ml. 0,00] 150,00 0,00




Realizzazione di

SOMMANO

idoneo

cantiere, comprensivo di fornitura e posa
in opera di idonea recinzione dell'area di
cantiere costituita da pannelli in rete
elettrosaldata di altezza di 2.00 m. circa,
montati su tubolari e posti in opera, ecc.

impianto di

Sommano

a corpo
a corpo

1,00

1,00

500,00

500,00

2.000,00

A) IMPORTO ONERI SICUREZZARELATIVO AD APPRESTAMENTI ED IMPIANTI

2.000,00



un. SICUREZZA EURO
n° n° DESCRIZIONE DEI LAVORI di quantita prezzo importi
ord. | art. mis. parziali totali unitario parziali totali
B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE

Oneri relativi alla messa in sicurezza del

cantiere nei confronti dell'interferenza

con la circolazione stradale
1 * Fornitura e posa in opera di segnali per

avvertimento, individuazione,

delimitazione e

Intervento km. a corpo

Sommano | a corpo 1,000 1000,00 1.000,00
SOMMANO 1.000,00

B) IMPORTO ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA STRADALE



