

ID 4728 CC 10/24_RL - SP 23 della Scoglina - Lavori di ripristino e consolidamento della scarpata a monte danneggiata a seguito degli eventi del 26 - 27 febbraio 2024. CUP D17H24001670002. Procedura negoziata senza bando a seguito di manifestazione di interesse. - Fase 2

Lotto 1 - BBA18D67CB

Riepilogo anomalia

Anomalia calcolata ai sensi dell'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 - Metodo A c. 2 - Sommatoria: 159.263 - Media: 22.752 - Scarto medio: 3.669 - Rapporto: 0.161 - Soglia individuata: 26.421

#		Partecipante		Economico
1		00185120045	PREVE COSTRUZIONI SpA	23.4
2		01705390225	MA.RI. SRL consolidamenti e costruzioni	21.639
3		03498580103	I.CO.STRA S.r.l.	21.169
4		01301870091	ECOGRID S.R.L.	19.522
5		01760180982	DAPAM s.r.l. Impresa di Costruzioni	17.671
6		02521630786	GEOFOND S.R.L.	5.5
7		03425520107	CPC s.r.l. Calcolo automatico anomalia	28.756
8		00484370317	NAGOSTINIS SRL Calcolo automatico anomalia	28.205
9		02230600245	GHELLER SpA Calcolo automatico anomalia	27.657

Criteri di valutazione

#	Criteri		Peso
A	Ribasso percentuale Ribasso percentuale sull'importo a base di gara		100