



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'

Servizio Infrastrutture e Mobilità
Ufficio Lavori Pubblici

C.C. 24/23_MIT - EXTRA

OGGETTO:

Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali sulle SP 49 di Sopralacroce e SP 26 della Val Graveglia.

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

La presente copia informatica è conforme in tutte le sue parti all'originale cartaceo firmato e conservato agli atti di questa Amministrazione.

REDATTO DA:	PROGETTISTI:		ALLEGATO
Geom. Alessandro Traversone	Geol. Alessia Varriale		
Arch. Giorgia Guerra			TAVOLA N°
ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE (in caso di professionista esterno)	IL RESPONSABILE D'UFFICIO: Ing.Francesca Villa		SCALA
Ing. Basilio Massimo La Rocca	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing.Marco Ravera		DATA
CONTROLLATO	DATA	AGGIORNATO	DATA
APPROVATO	DATA	AGGIORNATO	DATA



DIREZIONE TERRITORIO E MOBILITA'
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ufficio Lavori Pubblici

LAVORI **CC: 24/23_MIT - SP dell'Ufficio Viabilità levante - Interventi di manutenzione straordinaria mediante consolidamenti localizzati dei cigli e delle scarpate stradali. (Comuni vari) SP 49 - SP 26**

Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca

Calcolo Incidenza Mano d'Opera e Stima Sicurezza Intrinseca

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo €	Importo €
1	18.A05.A10.005#	LAVORI A MISURA Esecuzione di disgaggio di pendici montane mano d'opera € 27.398,01 pari al 81,00% di 33.824,70	m²	2.655,00	12,74	33.824,70
2	18.A10.A35.005#	maglia tipo 8x10 cm con filo avente diametro pari a 3,00 mm mano d'opera € 81.326,37 pari al 46,00% di 176.796,45	m²	2.655,00	66,59	176.796,45
3	E01	Lavori eseguiti in economia di difficile valutazione a misura		1.378,85	1,00	1.378,85
		TOTALE LAVORI A MISURA				212.000,00
4	S001	SICUREZZA ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO TOTALE SICUREZZA	corpo	1,00	8.000,00	8.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO Mano d'opera totale: € 108.724,38 pari al 49,42% di 220.000,00				220.000,00