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Analisi Prezzi Unitari Descrizione U.M. Quantità

PREZZO 

UNITARIO degli 

oneri della 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso d'asta

IMPORTO TOTALE 

degli oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 
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d'opera

IMPORTO TOTALE 

comprensivo della 

mano d'opera

% M.O.

PREZZO 

UNITARIO della 

sola mano 

d'opera non 

soggetta a 

ribasso

IMPORTO TOTALE 

MANO D'OPERA  

non soggetto a 

ribasso d'asta

PREZZO 

UNITARIO al 

netto della 

mano d'opera

IMPORTO TOTALE al 

netto della mano 

d'opera

OPERE IN FACCIATA 

1 20.A44.A07.035

A07 [SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO CICLO

FINITO ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di

pareti esterne regolari, prive di decori a rilievo e già preparate, provvisto di

certificazione ETA, in classe di reazione al fuoco Eurclasse B, eseguito

con pannelli rigidi di poliuretano espanso rigido, resistenza a trazione TR

>=80 kPa, densità circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotti di marcatura

CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M.

11/10/2017, conducibilità termica lambda 0,025÷0,028 W/mK secondo EN

12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante

mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento

bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e

comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello,

completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro >= 165gr/m2,

comprensivo di tasselli ad espansione in PVC certificati ETAG 004, di

eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in corrispondenza della

aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer pigmentato e di

rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta resistenza, diffusione

del vapore classe V1, permeabilità all'acqua classe W2]

m
2 270,00  € 102,65 € 27.715,50 36,82% € 37,80 € 10.204,85 € 64,85 € 17.510,65

2 PR.A17.U05.035

U07 [PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)

PER ZOCCOLATURE DI SISTEMA A CAPPOTTO, in classe di reazione

al fuoco Euroclasse E, resistenza a trazione TR <=150kPa, densità circa

35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE; rispondente ai

C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017,

conducibilità termica lambda <=0,035 W/mK secondo EN 12667, compresi

gli sfridi.] m
2

270,00 € 29,20 € 7.884,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 29,20 € 7.884,00

3 20.A74.A80.010 Rivestimento in pietra murature esterne piano terreno m2 56,00 € 44,37 € 2.484,72 90,52% € 40,16 € 2.249,17 € 4,21 € 235,55

OPERE PIANO PRIMO

demolizione e smontaggi:

4 25.A05.A30.010 demolizioni tramezze m
2

24,00 € 22,01 € 528,24 99,07% € 21,81 € 523,33 € 0,20 € 4,91

5 25.A05.B10.020 demolizioni pavimento servizi igienici m
2

22,00 € 19,80 € 435,60 99,13% € 19,63 € 431,81 € 0,17 € 3,79

6 25.A05.B20.020 demolizione rivestimenti pareti servizi m
2

24,00 € 19,11 € 458,64 99,12% € 18,94 € 454,60 € 0,17 € 4,04

7 25.A05.F10.020 smontaggi serramenti m
2

14,15 € 31,72 € 448,84 99,94% € 31,70 € 448,57 € 0,02 € 0,27
     

8 25.A05.G01.010 smontaggio sanitari n. 4,00 € 17,95 € 71,80 99,90% € 17,93 € 71,73 € 0,02 € 0,07

Nuove Opere

9 25.A66.A10.030 Posa in opera sottofondo pavimenti bagno e sala Co-Working m
2

22,00 € 39,25 € 863,50 35,41% € 13,90 € 305,77 € 25,35 € 557,73

10 25.A54.B11.B20 Intonaco pareti bagno m
2

36,00 € 14,04 € 505,44 72,80% € 10,22 € 367,96 € 3,82 € 137,48

11 25.A54.B11.B20 Intonaco pareti sala Co-Working m
2

47,00 € 14,04 € 659,88 72,80% € 10,22 € 480,39 € 3,82 € 179,49

12 25.A66.C10.040 Pavimentazione bagno m
2

7,26 € 27,06 € 196,46 90,79% € 24,57 € 178,36 € 2,49 € 18,09

13 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m
2

7,26 € 42,34 € 307,39 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 307,39

14 25.A66.C10.040 Pavimentazione sala Co-Working m
2

14,32 € 27,06 € 387,50 90,79% € 24,57 € 351,81 € 2,49 € 35,69

15 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m
2

14,32 € 42,34 € 606,31 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 606,31

16 25.A66.R10.010 Rivestimento pareti bagno m
2

23,58 € 36,67 € 864,68 92,38% € 33,88 € 798,79 € 2,79 € 65,89

17 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m
2

23,58 € 42,34 € 998,38 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 998,38

Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a 

valere sulla sottomisura 7.4 - EURI" 

Stima Ex scuola Casoni Fontanigorda 7.4 Euri rivisto 24 AAA1 1 / 8 30/01/2024
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Posa in opera serramento vetrato bussola ingresso   

18 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m
2

7,40 € 51,15 € 378,51 99,85% € 51,07 € 377,94 € 0,08 € 0,57

19 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 1,00 € 35,91 € 35,91 95,84% € 34,42 € 34,42 € 1,49 € 1,49

20 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m
2

7,40 € 884,24 € 6.543,38 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 6.543,38

21 25.A58.A20.020 Posa controsoffitto vano ingresso m
2

16,30 € 56,01 € 912,96 79,45% € 44,50 € 725,35 € 11,51 € 187,61

22 PR.A22.A11.040
Lastra termoisolante in cartongesso cm. 120x200x 1,3 accoppiata con 

lastra in EPS spessore mm. 30 m
2

16,30 € 22,10 € 360,23 0,00% € 0,00 € 0,00 € 22,10 € 360,23

Tinteggiatura pareti e soffitti:

Bagno, vano ingresso, ripostiglio sotto scala  

23 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m
2

62,53 € 9,39 € 587,16 83,18% € 7,81 € 488,40 € 1,58 € 98,76

24 25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m
2

62,53 € 3,16 € 197,59 61,87% € 1,96 € 122,25 € 1,20 € 75,34

25 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m
2

62,53 € 10,16 € 635,30 88,25% € 8,97 € 560,66 € 1,19 € 74,65

Sala Co-Working  

26 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m
2

61,00 € 9,39 € 572,79 83,18% € 7,81 € 476,45 € 1,58 € 96,34

27 25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m
2

61,00 € 3,16 € 192,76 61,87% € 1,96 € 119,26 € 1,20 € 73,50

28 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m
2

61,00 € 10,16 € 619,76 88,25% € 8,97 € 546,94 € 1,19 € 72,82

Sala Centro Ricerca  

29 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m
2

101,00 € 9,39 € 948,39 83,18% € 7,81 € 788,87 € 1,58 € 159,52
30 25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m

2
101,00 € 3,16 € 319,16 61,87% € 1,96 € 197,46 € 1,20 € 121,70

31 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m
2

101,00 € 10,16 € 1.026,16 88,25% € 8,97 € 905,59 € 1,19 € 120,57

posa in opera porta scorrevole vetrata sala Co-Working  

32 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 1,00 € 84,04 € 84,04 100,00% € 84,04 € 84,04 € 0,00 € 0,00
33 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 1,00 € 35,91 € 35,91 95,84% € 34,42 € 34,42 € 1,49 € 1,49
34 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti n, 1,00 € 456,67 € 456,67 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 € 456,67

posa in opera porta bagno e ripostiglio  

35 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 € 168,08 100,00% € 84,04 € 168,08 € 0,00 € 0,00
36 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 € 71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 € 1,49 € 2,99
37 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti N. 2,00 € 456,67 € 913,34 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 € 913,34

posa in opera porte vetrate sala Centro Ricerca  

38 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 € 168,08 100,00% € 84,04 € 168,08 € 0,00 € 0,00
39 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 € 71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 € 1,49 € 2,99
40 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti n. 2,00 € 456,67 € 913,34 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 € 913,34

posa serramenti bagno  

41 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m
2

2,63 € 51,15 € 134,52 99,85% € 51,07 € 134,32 € 0,08 € 0,20
42 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 € 71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 € 1,49 € 2,99
43 PR.A23.A36.047 fornitura serramenti m

2
2,63 € 884,24 € 2.325,55 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 2.325,55

posa serramenti sala Co-Working  

44 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m
2

5,25 € 51,15 € 268,54 99,85% € 51,07 € 268,13 € 0,08 € 0,40
45 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 4,00 € 35,91 € 143,64 95,84% € 34,42 € 137,66 € 1,49 € 5,98
46 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m

2
5,25 € 884,24 € 4.642,26 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 4.642,26

posa serramenti sala Centro Ricerca  

47 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m
2

6,98 € 51,15 € 357,03 99,85% € 51,07 € 356,49 € 0,08 € 0,54
48 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 3,00 € 35,91 € 107,73 95,84% € 34,42 € 103,25 € 1,49 € 4,48
49 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m

2
6,98 € 884,24 € 6.172,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 6.172,00

Stima Ex scuola Casoni Fontanigorda 7.4 Euri rivisto 24 AAA1 2 / 8 30/01/2024
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sostituzione sanitari bagno   

50 50.F10.A10.020 lavabo n. 1,00 € 81,06 € 81,06 100,00% € 81,06 € 81,06 € 0,00 € 0,00
51 50.F10.A10.030 bidet n. 1,00 € 87,82 € 87,82 100,00% € 87,82 € 87,82 € 0,00 € 0,00
52 50.F10.A10.040 vaso w.c. n. 1,00 € 107,60 € 107,60 82,82% € 89,11 € 89,11 € 18,49 € 18,49
53 50.F10.A10.050 piatto doccia n. 1,00 € 101,33 € 101,33 100,00% € 101,33 € 101,33 € 0,00 € 0,00

C29 [Apparecchi igienico-sanitari ad uso disabili e ospedaliero] fornitura sanitari

54 PR.C29.A10.005 Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm n. 1,00 € 166,28 € 166,28 0,00% € 0,00 € 0,00 € 166,28 € 166,28
55 PR.C29.A10.010 Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm  con mensolen. 1,00 € 169,76 € 169,76 0,00% € 0,00 € 0,00 € 169,76 € 169,76
56 PR.C29.B10.005 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico n. 1,00 € 79,70 € 79,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 79,70 € 79,70
57 PR.C29.C10.005 Piatto doccia da incasso, di vetroresina rinforzata, 90x90cm n. 1,00 € 226,81 € 226,81 0,00% € 0,00 € 0,00 € 226,81 € 226,81
58 PR.C29.E10.006 corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon m 1,50 € 98,80 € 148,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 98,80 € 148,20
59 PR.C29.E10.010 montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon n. 2,00 € 99,49 € 198,98 0,00% € 0,00 € 0,00 € 99,49 € 198,98
60 PR.C29.E10.035 impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm n. 2,00 € 203,85 € 407,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 203,85 € 407,70

RIFACIMENTO TETTO 

61 25.A05.A40.020
Demolizione manto di copertura in tegole, coppi, abbadini, posati con

ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili.
 

 

 m2 173,00 € 9,00 € 1.557,00 99,79% € 8,98 € 1.553,73 € 0,02 € 3,27

62 25.A05.A45.010 A45 [Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere] mt. 22,00 € 10,23 € 225,06 99,09% € 10,14 € 223,01 € 0,09 € 2,05

63 25.A05.A25.015 A25 [Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), camini m³ 1,00 € 165,33 € 165,33 81,86% € 135,34 € 135,34 € 29,99 € 29,99

64 25.A51.A10.010

Manto copert. tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo

Tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo, escluse le opere di

lattoneria, scossaline, converse e simili.
m2 173,00 € 46,41 € 8.028,93 76,64% € 35,57 € 6.153,37 € 10,84 € 1.875,56

65 PR.A08.A30.030 Tavolame per sottotetto a spessore di 2 cm m2 173,00 € 17,70 € 3.062,10 0,00% € 0,00 € 0,00 € 17,70 € 3.062,10

66 90.G05.A15.010

A15 [Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a

larghezze variabili, esclusa la rimozione del tavolato preesistente,

compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva]
m2

173,00 € 36,82 € 6.369,86 41,50% € 15,28 € 2.643,49 € 21,54 € 3.726,37

67 25.A88.A20.010
A20 [Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di

ancoraggio e sostegno, i pezzi speciali, tramogge, squadre,]
mt.

22,00 € 90,01 € 1.980,22 25,23% € 22,71 € 499,61 € 67,30 € 1.480,61

68 PR.A19.A10.010 Tegole marsigliesi e/o portoghesi cad 2400,00 € 0,91 € 2.184,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 0,91 € 2.184,00

69 PR.A19.A10.010 Tegole marsigliesi e/o portoghesi tegole fermaneve cad 44,00 € 11,80 € 519,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 11,80 € 519,20

70 25.A44.A60.010
A60 [Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate

(falde di tetti e simili)] 
m2

173,00 € 9,61 € 1.662,53 97,25% € 9,35 € 1.616,81 € 0,26 € 45,72

71 PR.A17.S06.010

S06 [Pannello per isolamento termico acustico, composto al

100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e

lavorazione delle bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densita'

40 Kg/m³. Lambda =0,034 W/mK] m²/cm 173,00 € 34,20 € 5.916,60 0,00% € 0,00 € 0,00 € 34,20 € 5.916,60

72 20.A88.A10.020
A10 [Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti,

cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito

prodotto
Scoss.conv.e cappel.in lastra di rame sp.0,8 mm. m2 8,40 € 131,42 € 1.103,93 20,43% € 26,85 € 225,53 € 104,57 € 878,40

73 PR.A16.A80.010 A80 [Lamiere-lastre] Lamiere rame Kg 50,00 € 13,08 € 654,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 13,08 € 654,00

74 40.D10.A10.020 D10 [Canne fumarie e di esalazione]
Sola posa di elementi rettilinei > 130 a 180 mm mt. 10,00 € 67,14 € 671,40 90,67% € 60,88 € 608,76 € 6,26 € 62,64

75 40.D10.A10.050 Sola posa pezzi speciali in genere da 80 a 150 mm. cad. 2,00 € 64,03 € 128,06 100,00% € 64,03 € 128,06 € 0,00 € 0,00
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C05 [Sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con

giunti maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a

doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete

esterna AISI304), coibentazione 25mm in lana di roccia pressata,

senza guarnizioni di tenuta]
76 PR.C84.C05.020 Elementi rettilinei di lunghezza di 944mm Ø interno di 150mm cad. 10,00 € 144,21 € 1.442,10 0,00% € 0,00 € 0,00 € 144,21 € 1.442,10

77 PR.C84.C05.580 Terminale antintemperia con fascetta per elementi Ø 150mm cad. 2,00 € 93,61 € 187,22 0,00% € 0,00 € 0,00 € 93,61 € 187,22

TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA

78 25.A15.A10.010
Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett. per ogni

chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m³km 40,67 € 1,54 € 62,63 65,00% € 1,00 € 40,71 € 0,54 € 21,92

OPERE impianto elettrico

79  25.A05.I10.050
I10 [Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

incluso il ripristino con malta] su muratura in mattoni forati, blocchi

calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm² m 331,00 € 13,31 € 4.405,61 89,91% € 11,97 € 3.961,08 € 1,34 € 444,53

80  30.E05.A05.010

A05 [Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza

tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei

raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del

diametro] fino a 32 mm m 331,00 € 3,12 € 1.032,72 88,26% € 2,75 € 911,48 € 0,37 € 121,24

81  30.E05.F05.010

F05 [Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in

opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede

con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali

setti separatori. Delle dimensioni circa] da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152

x 75 mm cad 2,00 € 6,93 € 13,86 89,42% € 6,20 € 12,39 € 0,73 € 1,47

82 30.E05.F10.010

F10 [Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di

coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli

eventuali setti separatori. Dimensioni circa] da 100 x 100 x 50 mm a 240 x

190 x 90 mm cad 8,00 € 6,57 € 52,56 94,23% € 6,19 € 49,53 € 0,38 € 3,03

83 30.E10.A05.010
A05 [posa in opera di cassetta portafrutto da incasso, in apposita sede,

questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia,

del tipo] fino a sei posti cad 8,00 € 2,91 € 23,28 87,39% € 2,54 € 20,34 € 0,37 € 2,94

84 30.E10.A10.010
A10 [posa in opera di cassetta portafrutto da parete, compreso tasselli di

fissaggio, del tipo] fino a tre apparecchi cad 12,00 € 3,66 € 43,92 79,24% € 2,90 € 34,80 € 0,76 € 9,12

85 30.E15.B05.020

A05 [Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o

piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame] oltre 16 fino a 30 mm²

m 331,00 € 2,84 € 940,04 100,00% € 2,84 € 940,04 € 0,00 € 0,00

E25 [Posa in opera di apparecchi modulari]

A05 [Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto,

compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi

conduttori tipo]

86 30.E25.A05.005 Sola posa apparecchi modulari: pulsante in genere cad 26,00 € 5,94 € 154,44 100,00% € 5,94 € 154,44 € 0,00 € 0,00
87 30.E25.A05.010 presa elettrica in genere,  tv coassiale e telefonica i cad 28,00 € 5,94 € 166,32 100,00% € 5,94 € 166,32 € 0,00 € 0,00
88 30.E25.A05.015 Sola posa apparecchi modulari: connettore RJ45 in genere cad 10,00 € 10,48 € 104,80 100,00% € 10,48 € 104,80 € 0,00 € 0,00
89 30.E25.A05.020 Sola posa apparecchi modulari: interruttore bipolare cad 4,00 € 6,99 € 27,96 100,00% € 6,99 € 27,96 € 0,00 € 0,00

E35 [Cablaggio e posa in opera di quadri elettrici]

B05 [Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o

residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori

di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi.

Tipo]

90 30.E35.B05.005 posa in opera di quadro elettrico a parete fino 24 moduli cad 2,00 € 34,53 € 69,06 97,80% € 33,77 € 67,54 € 0,76 € 1,52

E50 [Posa in opera di corpi illuminanti]

A05 [Sola posa in opera di corpi illuminanti]

91 30.E50.A05.005 Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade interno/esterno cad 22,00 € 34,53 € 759,66 97,80% € 33,77 € 742,95 € 0,76 € 16,71
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IMPORTO TOTALE 

degli oneri della 

sicurezza non 
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comprensivo 
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d'opera

IMPORTO TOTALE 
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% M.O.
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d'opera non 
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ribasso

IMPORTO TOTALE 

MANO D'OPERA  

non soggetto a 

ribasso d'asta

PREZZO 

UNITARIO al 
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mano d'opera

IMPORTO TOTALE al 

netto della mano 

d'opera

Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a 

valere sulla sottomisura 7.4 - EURI" 

E05 [Impianti elettrici e speciali - Canalizzazioni]

A10 [Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non

propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo

schiacciamento 750 Newton, con tiracavo, del diametro di:]

92 PR.E05.A10.025 Tubo flessibile con guida ø 32 mm. m 330,00 € 1,05 € 346,50 0,00% € 0,00 € 0,00 € 1,05 € 346,50

D05 [Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta

per separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle

dimensioni di circa:]

93 PR.E05.D05.020 Cassetta derivazione da incasso dim 392x152x75 mm. cad 2,00 € 10,28 € 20,56 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,28 € 20,56

D10 [Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75

resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento

completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio

basso, delle dimensioni di circa:]

94 PR.E05.D10.030 Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 dim 240x190x90mm. cad 9,00 € 18,52 € 166,68 0,00% € 0,00 € 0,00 € 18,52 € 166,68

A05 [Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili,

da incasso in materiale isolante:]

95 PR.E10.A05.025 Cassette portafrutto da incasso a sei posti. cad 8,00 € 1,59 € 12,72 0,00% € 0,00 € 0,00 € 1,59 € 12,72

A10 [Cassette portafrutto a parete, di resina autoestinguente e antiurto con

grado di protezione IP 55 con portello o guaina cedevole:]

96 PR.E10.A10.010 Cassette portafrutto a parete per tre apparecchi. cad 12,00 € 3,20 € 38,40 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,20 € 38,40

A15 [Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale:]

97 PR.E10.A15.010 Supporto portafrutti in resina a tre posti. cad 12,00 € 0,54 € 6,48 0,00% € 0,00 € 0,00 € 0,54 € 6,48
98 PR.E10.A15.025 Supporto portafrutti in resina a sei posti. cad 8,00 € 2,53 € 20,24 0,00% € 0,00 € 0,00 € 2,53 € 20,24

A20 [Placca in resina, tipo commerciale:]

99 PR.E10.A20.010 Placca di resina a tre posti. cad 12,00 € 3,16 € 37,92 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,16 € 37,92
100 PR.E10.A20.025 Placca di resina a sei posti. cad 8,00 € 6,58 € 52,64 0,00% € 0,00 € 0,00 € 6,58 € 52,64

A05 [Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori

anime come da norme, formazione:]

101 PR.E15.A05.335 Cavo FG16(O) R16 da 3 x 25 mm² m 330,00 € 26,39 € 8.708,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 26,39 € 8.708,70

E25 [Apparecchi di comando, protezione e segnalazione modulari]

102 PR.E25.A05.005 Pulsante luminoso, 10 A - 230 V cad 14,00 € 3,69 € 51,66 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,69 € 51,66
103 PR.E25.B05.005 Interruttore luminoso, 10 A - 230 V cad 14,00 € 3,26 € 45,64 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,26 € 45,64
104 PR.E25.B05.010 Interruttore bipolare 16A cad 4,00 € 3,80 € 15,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,80 € 15,20

E28 [Prese di corrente, prese tv e connettori RJ modulari]

105 PR.E28.A05.015
A05 [Presa di corrente 10-16A] Presa alveoli allineati bipasso, due poli,

10/16 A - 230 V cad 28,00 € 3,24 € 90,72 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,24 € 90,72
106 PR.E28.C05.015 C05 [Presa di corrente "schuko"] cad 28,00 € 10,12 € 283,36 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,12 € 283,36
107 PR.E28.E05.005 E05 [Presa telefonica o TV/Sat] cad 6,00 € 7,21 € 43,26 0,00% € 0,00 € 0,00 € 7,21 € 43,26

108 PR.E28.G05.010
G05 [Connettore RJ45 categoria 5e] Connettore RJ45 categoria 5e - tipo

schermato cad 10,00 € 5,41 € 54,10 0,00% € 0,00 € 0,00 € 5,41 € 54,10

A10 [Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o

residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete,

grado di protezione IP65

109 PR.E35.A05.015 Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 24 moduli cad 2,00 € 131,64 € 263,28 0,00% € 0,00 € 0,00 € 131,64 € 263,28

A20 [Plafoniera per lampade fluorescenti T8 per posa a vista; costituita da

contenitore di lamiera di acciaio verniciato; completa di: reattore

elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa

lampada/e; con schermo frangiluce di lamiera di alluminio verniciato; della

potenza di:

110 PR.E55.A20.025 Plafoniera lampade T8 a vista, frangiluce allum vern-2x36 W cad 24,00 € 81,62 € 1.958,88 0,00% € 0,00 € 0,00 € 81,62 € 1.958,88
111 PR.E63.E05.015 E05 [Tubi LED T8] cad 48,00 € 10,12 € 485,76 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,12 € 485,76

OPERE idrauliche e riscaldamento

R10 [Impianti riscaldamento centralizzato o autonomo]

Stima Ex scuola Casoni Fontanigorda 7.4 Euri rivisto 24 AAA1 5 / 8 30/01/2024



Prezzi desunti dal Prezzario Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria Opere Edili Anno 2024

  

Prg. 

Riferimento 

Lista 

Categorie

Codice art. 

Prezzario 

Unioncamere 

Liguria 2016

Analisi Prezzi Unitari Descrizione U.M. Quantità

PREZZO 

UNITARIO degli 

oneri della 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso d'asta

IMPORTO TOTALE 

degli oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

d'asta

PREZZO 

UNITARIO 

comprensivo 

della mano 

d'opera

IMPORTO TOTALE 

comprensivo della 

mano d'opera

% M.O.

PREZZO 

UNITARIO della 

sola mano 

d'opera non 

soggetta a 

ribasso
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Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a 

valere sulla sottomisura 7.4 - EURI" 

A10 [Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire

dalla colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi

scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei

collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie.

Valutato per ogni corpo scaldante.]

112 40.R10.A10.010 Imp. risc. centr.  distrib tubo retic coibent multstrato cad 10,00 € 540,16 € 5.401,60 75,04% € 405,34 € 4.053,36 € 134,82 € 1.348,24

R10 [Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio,

la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le

mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi

altezza per corpi scaldanti di:]

113 40.R10.R10.120 Solo posa radiatori alluminio > 10 <= 20 elementi cad 10,00 € 209,00 € 2.090,00 69,09% € 144,40 € 1.443,98 € 64,60 € 646,02

A11 [Fornitura e posa in opera di collettori solari del tipo a tubo sottovuoto

classe energetica certificata AAA, compreso ogni accessorio e raccorderia

per il montaggio a regola d'arte, di superficie lorda pari a circa:]

114 40.S10.A11.005 PPO collettore solare  S lorda circa 2,60 mq cad 2,00 € 3.025,12 € 6.050,24 13,40% € 405,37 € 810,73 € 2.619,75 € 5.239,51

A12 [Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per collettori solari del

tipo a tubo sottovuoto]

115 40.S10.A12.025 kit  per tetti inclinati completo di guide di appoggio cad 2,00 € 818,96 € 1.637,92 49,49% € 405,30 € 810,61 € 413,66 € 827,31

A14 [Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento per collettori

solari a tubo sottovuoto]

116 40.S10.A14.005 PPO kit di collegamento collettori comprensivo di sonda cad 2,00 € 690,18 € 1.380,36 39,15% € 270,21 € 540,41 € 419,97 € 839,95

A40 [Fornitura e posa in opera di tubazioni pre-isolate con cavo sonda per

collegamento mandata e ritorno del campo solare con stazione solare o

bollitore. Compresa raccorderia.]

117 40.S10.A40.010 PPO tubi pre-isolati mand./rit. con staz. sol.o bollit 15/15 m 20,00 € 52,25 € 1.045,00 33,61% € 17,56 € 351,22 € 34,69 € 693,78

A50 [Fornitura e posa in opera di vasi di espansione per circuiti solari.]

118 40.S10.A50.020 PPO vaso di espansione per circuiti solari lt 50 cad 2,00 € 318,40 € 636,80 10,61% € 33,78 € 67,56 € 284,62 € 569,24

A60 [Fornitura e posa in opera di bollitori per circuiti solari]

119 40.S10.A60.010 PPO bollitore per circuiti solari lt 300 cad 1,00 € 1.747,72 € 1.747,72 15,46% € 270,20 € 270,20 € 1.477,52 € 1.477,52

B05 [Caldaie in acciaio a basamento pressurizzate per combustibili liquidi o

gassosi, con focolare a inversione di fiamma ad alto rendimento, complete

di accessori di legge, pressione di esercizio 5/6 bar, della portata termica

utile di:]

120 PR.C76.B05.060 Caldaia in acciaio, pressione es. 5/6 bar, portata 900Kw cad 1,00 € 8.615,91 € 8.615,91 0,00% € 0,00 € 0,00 € 8.615,91 € 8.615,91

OPERE PIATTAFORMA ELEVATRICE  ESTERNA

A20 [Ascensori ad azionamento oleodinamico (idraulico)]

121 55.A05.A20.005 Asc D.M. 236 art 8.1. 12c -400 Kg./5 pers-cabina cm.80x120 cad. 1,00 € 25.300,00 € 25.300,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 25.300,00 € 25.300,00

Importo Totale OPERE A MISURA comprensivo 

dell'importo della mano d'opera
€ 187.951,01

Importo Totale mano d'opera per OPERE A 

MISURA non soggetto a ribasso d'asta.
€ 53.601,20

Importo Totale OPERE A MISURA con esclusione 

dell'importo della mano d'opera
€ 134.349,81

Ore in economia stimate per lavori da eseguirsi 

a completamento delle opere previste ed al 

momento non quantificabili e non soggette a 

ribasso d'asta.

122 RU.M01.A01.010 Operaio di IV livello ora 35,00 € 41,23 € 1.443,05 100,00% € 41,23 € 1.443,05 € 0,00 € 0,00
123 RU.M01.A01.020 Operaio specializzato ora 40,00 € 39,06 € 1.562,40 100,00% € 39,06 € 1.562,40 € 0,00 € 0,00
124 RU.M01.A01.030 Operaio qualificato ora 60,00 € 36,27 € 2.176,20 100,00% € 36,27 € 2.176,20 € 0,00 € 0,00
125 RU.M01.A01.040 Operaio comune ora 72,00 € 32,56 € 2.344,32 100,00% € 32,56 € 2.344,32 € 0,00 € 0,00

Impianto elettrico
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PREZZO 
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sicurezza non 
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sicurezza non 
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d'opera non 
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ribasso

IMPORTO TOTALE 

MANO D'OPERA  

non soggetto a 

ribasso d'asta

PREZZO 

UNITARIO al 

netto della 

mano d'opera

IMPORTO TOTALE al 

netto della mano 

d'opera

Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a 

valere sulla sottomisura 7.4 - EURI" 

126 RU.M01.E01.015 Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 68,00 € 34,94 € 2.375,92 100,00% € 34,94 € 2.375,92 € 0,00 € 0,00
127 RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. ora 70,00 € 31,18 € 2.182,60 100,00% € 31,18 € 2.182,60 € 0,00 € 0,00
128 RU.M01.E01.030 Installatore 2° cat. ora 70,00 € 28,01 € 1.960,70 100,00% € 28,01 € 1.960,70 € 0,00 € 0,00

Impianto idraulico

129 RU.M01.E01.015 Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 65,00 € 34,94 € 2.271,10 100,00% € 34,94 € 2.271,10 € 0,00 € 0,00
130 RU.M01.E01.025 Installatore 3° cat. ora 50,00 € 31,18 € 1.559,00 100,00% € 31,18 € 1.559,00 € 0,00 € 0,00
131 RU.M01.E01.030 Installatore 2° cat. ora 50,00 € 28,01 € 1.400,50 100,00% € 28,01 € 1.400,50 € 0,00 € 0,00

Piattaforma elevatrice

132 RU.M01.A01.020 Operaio specializzato ora 16,00 € 39,06 € 624,96 100,00% € 39,06 € 624,96 € 0,00 € 0,00
133 RU.M01.A01.030 Operaio qualificato ora 14,00 € 36,27 € 507,78 100,00% € 36,27 € 507,78 € 0,00 € 0,00
134 RU.M01.A01.040 Operaio comune ora 14,00 € 32,56 € 455,84 100,00% € 32,56 € 455,84 € 0,00 € 0,00

IMPORTO TOTALE ore in economia per opere 

non quantificabili e non soggette a ribasso 

d'asta.

€ 20.864,37 € 20.864,37 € 0,00

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta

Importo base a disposizione per compensare all’Impresa
eventuali oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

135 95.F10.A10.010
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio,

del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione

minima di 2.00 m². n. 1,00 345,00€               € 345,00

136 95.F10.A10.020

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC

pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il 

cantiere, valutato a cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m,

conformi UNI EN ISO 7010:2012. n. 3,00 14,58€                 € 43,74

137 95.A10.A10.010

Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in

acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
m. 20,00 7,51€                   € 150,20

138 95.A10.A10.015

Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio

elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di

calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il

500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzeranno) m/g. 750,00 0,10€                   € 75,00

139  95.B10.S10.011

Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese. "di facciata",

in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio

e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di

messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:

mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,

smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
m2

580,00 31,63€                 € 18.345,40
 

140 95.B10.S10.016 Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo m2
580,00 2,76€                   € 8.004,00

141 95.E10.A10.010 

Dispositivo anticaduta verticale costituito da cavo retrattile strozzafune per

montaggi verticali valutato a metro/giorno per fase operativa, comprensivo

di fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile
cad. 4,00 0,86€                   € 3,44

142 95.E10.A10.015
Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo

smontaggio m. 20,00 23,17€                 € 463,40

143 95.E10.A10.020
Dispositivo anticaduta orizzontale con recupero automatico della fune, per

montaggio orizzontale, valutato a giono per fase lavorativa, compresa fune

di scorrimento della lunghezza fino a 10 m. cad. 4,00 0,28€                   € 1,12

144 95.D10.A10.010
Messa a terra in profilato a croce l. <= 2.00 m costituito da profilato a

croce di acciaio zincato  della lunghezza fino a 2.00 m cad. 3,00 13,11€                 € 39,33

145 95.D10.A20.020
Messa a terra in corda di rame nuda della sezione di 16 mm², escluso lo

scavo. m. 20,00 2,94€                   € 58,80
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Prezzi desunti dal Prezzario Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria Opere Edili Anno 2024

  

Prg. 

Riferimento 

Lista 

Categorie

Codice art. 

Prezzario 

Unioncamere 

Liguria 2016

Analisi Prezzi Unitari Descrizione U.M. Quantità

PREZZO 

UNITARIO degli 

oneri della 

sicurezza non 

soggetti a 

ribasso d'asta

IMPORTO TOTALE 

degli oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

d'asta

PREZZO 

UNITARIO 

comprensivo 

della mano 

d'opera

IMPORTO TOTALE 

comprensivo della 

mano d'opera

% M.O.

PREZZO 

UNITARIO della 

sola mano 

d'opera non 

soggetta a 

ribasso

IMPORTO TOTALE 

MANO D'OPERA  

non soggetto a 

ribasso d'asta

PREZZO 

UNITARIO al 

netto della 

mano d'opera

IMPORTO TOTALE al 

netto della mano 

d'opera

Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a 

valere sulla sottomisura 7.4 - EURI" 

A

A IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO € 27.529,43 B+C

B+C IMPORTO TOTALE OPERE complessivo della mano d'opera esclusi gli oneri per la sicurezza B+C € 208.815,38 B

B IMPORTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA NON SOGGETTA A RIBASSO € 74.465,57 C

C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA       € 134.349,81
A+B+C IMPORTO TOTALE OFFERTA comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta A+B+C € 236.344,81
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