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Stima per la determinazione dell'importo dell' Ordine relativo alle opere di riqualificazione e adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno spazio di smartworking" a
valere sulla sottomisura 7.4 - EURI"
Prezzi desunti dal Prezzario Unione Regionale Camere di Commercio della Liguria Opere Edili Anno 2024
PREZZO PREZZO
. .| IMPORTO TOTALE PREZZO
_Pro. Codice art. DRI SRl | o e il UNITARIO | IMPORTO TOTALE URLUEARI® @ik, | MATAOLIE) VO FN ) IMPORTO TOTALE al
Riferimento Prezzario . e . s oneri della A . . sola mano MANO D'OPERA UNITARIO al
. . Analisi Prezzi Unitari Descrizione U.M. Quantita . sicurezza non comprensivo | comprensivo della % M.O. \ netto della mano
Lista Unioncamere sicurezza non . , d'opera non non soggetto a netto della ,
. Lo . soggetti a ribasso della mano mano d'opera . X X d'opera
Categorie Liguria 2016 soggetti a . , soggetta a ribasso d'asta mano d'opera
. ' d'asta d'opera -
ribasso d'asta ribasso
OPERE IN FACCIATA
AQ07 [SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO CICLO
FINITO ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di
pareti esterne regolari, prive di decori a rilievo e gia preparate, provvisto di
certificazione ETA, in classe di reazione al fuoco Eurclasse B, eseguito
con pannelli rigidi di poliuretano espanso rigido, resistenza a trazione TR
>=80 kPa, densita circa 35kg/m3, conforme EN 13163, dotti di marcatura
CE; rispondenti ai C.A.M. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M.
11/10/2017, conducibilita termica lambda 0,025+0,028 W/mK secondo EN
12667, posati a giunti accostati, ancorati al supporto murario sottostante
1 20 07.03 mediante l'ausilio di malta adesiva minerale a base di calce/cemento
-A44.A07.035 bianco, stesa lungo tutto il perimetro del pannello, per punti centrali e
comunque per una superficie non inferiore al 40% dell'area del pannello,
completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro >= 165gr/m2,
comprensivo di tasselli ad espansione in PVC certificati ETAG 004, di
eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in corrispondenza della
aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer pigmentato e di
rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta resistenza, diffusione
del vapore classe V1, permeabilita all'acqua classe W2]
m? 270,00 € 102,65 € 27.715,50 36,82% € 37,80 € 10.204,85 € 64,85 € 17.510,65
U07 [PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS)
PER ZOCCOLATURE DI SISTEMA A CAPPOTTO, in classe di reazione
al fuoco Euroclasse E, resistenza a trazione TR <=150kPa, densita circa
2 PR.A17.U05.035 35kg/m3, conforme EN 13163, dotato di marcatura CE; rispondente ai
C.AM. (Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017,
conducibilita termica lambda <=0,035 W/mK secondo EN 12667, compresi
gli sfridi.] m? 270,00 € 29,20 € 7.884,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 29,20 € 7.884,00
3 20.A74.A80.010 Rivestimento in pietra murature esterne piano terreno m* 56,00 € 44,37 € 2.484,72 90,52% € 40,16 € 2.249,17 €421 € 235,55
OPERE PIANO PRIMO
demolizione e smontaggi:
4 25.A05.A30.010 demolizioni tramezze m? 24,00 € 22,01 € 528,24 99,07% €21,81 € 523,33 € 0,20 €491
5 25.A05.810.020 demolizioni pavimento servizi igienici m? 22,00 € 19,80 € 435,60 99,13% € 19,63 € 431,81 €0,17 € 3,79
6 25.A05.820.020 demolizione rivestimenti pareti servizi m? 24,00 €19,11 € 458,64 99,12% € 18,94 € 454,60 €0,17 € 4,04
7 25.A05.F10.020 smontaggi serramenti m? 14,15 €31,72 € 448,84 99,94% € 31,70 € 448,57 € 0,02 € 0,27
8 25.A05.G01.010 smontaggio sanitari n. 4,00 €17,95 € 71,80 99,90% €17,93 €71,73 € 0,02 € 0,07
Nuove Opere
9 25.A66.A10.030 Posa in opera sottofondo pavimenti bagno e sala Co-Working m? 22,00 € 39,25 € 863,50 35,41% € 13,90 € 305,77 € 25,35 € 557,73
10 25.A54.B11.B20 Intonaco pareti bagno m® 36,00 € 14,04 € 505,44 72,80% € 10,22 € 367,96 € 3,82 € 137,48
11 25.A54.B11.B20 Intonaco pareti sala Co-Working m’ 47,00 € 14,04 € 659,88 72,80% €10,22 € 480,39 € 3,82 €179,49
12 25.A66.C10.040 Pavimentazione bagno m’ 7,26 € 27,06 € 196,46 90,79% € 24,57 € 178,36 € 2,49 € 18,09
13 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m? 7,26 € 42,34 € 307,39 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 307,39
14 25.A66.C10.040 Pavimentazione sala Co-Working m? 14,32 € 27,06 € 387,50 90,79% € 24,57 € 351,81 € 2,49 € 35,69
15 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m? 14,32 € 42,34 € 606,31 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 606,31
16 25.A66.R10.010 Rivestimento pareti bagno m? 23,58 € 36,67 € 864,68 92,38% € 33,88 € 798,79 € 2,79 € 65,89
17 PR.A20.A50.010 Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m? 23,58 € 42,34 € 998,38 0,00% € 0,00 € 0,00 € 42,34 € 998,38
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. ' d'asta d'opera -
ribasso d'asta ribasso
Posa in opera serramento vetrato bussola ingresso
18 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m? 7,40 € 51,15 € 378,51 99,85% € 51,07 € 377,94 € 0,08 €0,57
19 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 1,00 € 35,91 € 35,91 95,84% € 34,42 € 34,42 €1,49 €1,49
20 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m? 7,40 € 884,24 € 6.543,38 0,00% € 0,00 €0,00 € 884,24 € 6.543,38
21 25.A58.A20.020 Posa controsoffitto vano ingresso m? 16,30 € 56,01 € 912,96 79,45% € 44,50 € 725,35 € 11,51 € 187,61
Lastra termoisolante in cartongesso cm. 120x200x 1,3 accoppiata con
22 PR.A22.A11.040
lastra in EPS spessore mm. 30 m? 16,30 € 22,10 € 360,23 0,00% € 0,00 € 0,00 € 22,10 € 360,23
Tinteggiatura pareti e soffitti:
Bagno, vano ingresso, ripostiglio sotto scala
23 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m? 62,53 €9,39 € 587,16 83,18% €7,81 € 488,40 €1,58 € 98,76
24 25.A90.B10.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acg. m? 62,53 € 3,16 € 197,59 61,87% € 1,96 € 122,25 €1,20 € 75,34
25 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m? 62,53 €10,16 € 635,30 88,25% € 8,97 € 560,66 €1,19 € 74,65
Sala Co-Working
26 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m? 61,00 €9,39 € 572,79 83,18% €7,81 € 476,45 €1,58 € 96,34
27 25.A90.810.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m? 61,00 € 3,16 € 192,76 61,87% € 1,96 € 119,26 €1,20 € 73,50
28 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m? 61,00 €10,16 €619,76 88,25% € 8,97 € 546,94 €1,19 €72,82
Sala Centro Ricerca
29 25.A90.B05.250 Rasatura totale sup interne con stucco m? 101,00 €9,39 € 948,39 83,18% €7,81 € 788,87 €1,58 € 159,52
30 25.A90.810.010 App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m? 101,00 € 3,16 € 319,16 61,87% € 1,96 € 197,46 €1,20 € 121,70
31 25.A90.B20.020 Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m? 101,00 €10,16 €1.026,16 88,25% €8,97 € 905,59 €1,19 €120,57
posa in opera porta scorrevole vetrata sala Co-Working
32 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 1,00 € 84,04 € 84,04 100,00% € 84,04 € 84,04 € 0,00 € 0,00
33 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 1,00 € 35,91 € 35,91 95,84% € 34,42 € 34,42 €1,49 €1,49
34 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti n, 1,00 € 456,67 € 456,67 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 € 456,67
posa in opera porta bagno e ripostiglio
35 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 € 168,08 100,00% € 84,04 € 168,08 € 0,00 € 0,00
36 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 €71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 €1,49 € 2,99
37 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti N. 2,00 € 456,67 €913,34 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 €913,34
posa in opera porte vetrate sala Centro Ricerca
38 25.A80.C10.010 posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 € 168,08 100,00% € 84,04 € 168,08 € 0,00 € 0,00
39 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 €71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 €1,49 € 2,99
40 PR.A23.E10.010 fornitura serramenti n. 2,00 € 456,67 €913,34 0,00% € 0,00 € 0,00 € 456,67 €913,34
posa serramenti bagno
41 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m? 2,63 € 51,15 € 134,52 99,85% € 51,07 € 134,32 € 0,08 € 0,20
42 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 2,00 € 35,91 € 71,82 95,84% € 34,42 € 68,83 €1,49 € 2,99
43 PR.A23.A36.047 fornitura serramenti m? 2,63 € 884,24 € 2.325,55 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 2.325,55
posa serramenti sala Co-Working
44 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m? 5,25 € 51,15 € 268,54 99,85% € 51,07 € 268,13 € 0,08 €0,40
45 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 4,00 € 35,91 € 143,64 95,84% € 34,42 € 137,66 €1,49 € 5,98
46 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m? 5,25 € 884,24 € 4.642,26 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 € 4.642,26
posa serramenti sala Centro Ricerca
47 25.A80.A30.010 posa in opera nuovi serramenti m? 6,98 € 51,15 € 357,03 99,85% € 51,07 € 356,49 € 0,08 € 0,54
48 25.A80.A25.011 posa telai finestre cad 3,00 € 35,91 € 107,73 95,84% € 34,42 € 103,25 €1,49 € 4,48
49 PR.A23.A37.047 fornitura serramenti m? 6,98 € 884,24 €6.172,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 884,24 €6.172,00
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sostituzione sanitari bagno
50 50.F10.A10.020 lavabo n. 1,00 € 81,06 € 81,06 100,00% € 81,06 € 81,06 € 0,00 € 0,00
51 50.F10.A10.030 bidet n. 1,00 € 87,82 € 87,82 100,00% € 87,82 € 87,82 € 0,00 € 0,00
52 50.F10.A10.040 Vaso w.c. n. 1,00 € 107,60 € 107,60 82,82% € 89,11 € 89,11 € 18,49 € 18,49
53 50.F10.A10.050 piatto doccia n. 1,00 € 101,33 € 101,33 100,00% € 101,33 € 101,33 € 0,00 € 0,00
C29 [Apparecchi igienico-sanitari ad uso disabili e ospedaliero] fornitura sanitari
54 PR.C29.A10.005 Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm n. 1,00 € 166,28 € 166,28 0,00% € 0,00 € 0,00 € 166,28 € 166,28
55 PR.C29.A10.010 Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensqn. 1,00 € 169,76 € 169,76 0,00% € 0,00 € 0,00 € 169,76 € 169,76
56 PR.C29.B10.005 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico n. 1,00 € 79,70 € 79,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 79,70 € 79,70
57 PR.C29.C10.005 Piatto doccia da incasso, di vetroresina rinforzata, 90x90cm n. 1,00 € 226,81 € 226,81 0,00% € 0,00 € 0,00 € 226,81 € 226,81
58 PR.C29.E10.006 corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon m 1,50 € 98,80 € 148,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 98,80 € 148,20
59 PR.C29.E10.010 montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon n. 2,00 € 99,49 € 198,98 0,00% € 0,00 € 0,00 € 99,49 € 198,98
60 PR.C29.E10.035 impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm n. 2,00 € 203,85 € 407,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 203,85 € 407,70
RIFACIMENTO TETTO
61 25.A05.A40.020 Demglmone mgnto di coperturq in tego]g, coppi, abbadini, posati con
ganci, lastre di fibrocemento, lamiere e simili.
m? 173,00 € 9,00 € 1.557,00 99,79% € 8,98 € 1.553,73 € 0,02 € 3,27
62 25.A05.A45.010 A45 [Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in genere] mt. 22,00 € 10,23 € 225,06 99,09% €10,14 € 223,01 € 0,09 € 2,05
63 25.A05.A25.015 A25 [Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), camini m3 1,00 € 165,33 € 165,33 81,86% € 135,34 € 135,34 € 29,99 € 29,99
Manto copert. tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo
64 25.A51.A10.010 Tegole marsigliesi,_ inclusi elementi_di_c_olmo, escluse le opere di
lattoneria, scossaline, converse e simili. ,
m 173,00 € 46,41 € 8.028,93 76,64% € 35,57 € 6.153,37 € 10,84 € 1.875,56
65 PR.A08.A30.030 Tavolame per sottotetto a spessore di 2 cm m? 173,00 €17,70 € 3.062,10 0,00% € 0,00 € 0,00 €17,70 € 3.062,10
A15 [Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a
66 90.G05.A15.010 larghezze varia_bili, e_sclus_a la rimozione d_e_I tavoIaFo preesistente, m2
compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva]
173,00 € 36,82 € 6.369,86 41,50% € 15,28 € 2.643,49 € 21,54 € 3.726,37
67 25.A88.A20.010 A20 [Canali di gronda. compresa. Ia. necessaria ferramenta di mt. .
ancoraaqaqio e sosteano, i pezzi speciali, tramoage, squadre,] 22,00 €90,01 €1.980,22 25,23% €22,71 € 499,61 €67,30 € 1.480,61
68 PR.A19.A10.010 Tegole marsigliesi e/o portoghesi cad 2400,00 €0,91 €2.184,00 0,00% €0,00 €0,00 €0,91 €2.184,00
69 PR.A19.A10.010 Teqgole marsigliesi e/o portoghesi tegole fermaneve cad 44,00 € 11,80 € 519,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 11,80 € 519,20
A60 [Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate 2
70 25.A44.A60.010 (falde di tetti e simili)] m 173,00 €9,61 €1.662,53 97,25% €9,35 €1.616,81 €0,26 € 45,72
S06 [Pannello per isolamento termico acustico, composto al
71 PR.A17.S06.010 100% t_:ii poliestere [_)rqve_niente in gran parte dalla raccolta? e
lavorazione delle bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densita'
40 Ka/m3. | amhda =0.034 W/mK]1 m2/cm 173,00 € 34,20 € 5.916,60 0,00% € 0,00 € 0,00 € 34,20 € 5.916,60
A10 [Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti,
72 20.A88.A10.020 cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito
prodotto
Scoss.conv.e cappel.in lastra di rame sp.0,8 mm. m? 8,40 € 131,42 €1.103,93 20,43% € 26,85 € 225,53 € 104,57 € 878,40
73 PR.A16.A80.010 A80 [Lamiere-lastre] Lamiere rame Kg 50,00 €13,08 € 654,00 0,00% €0,00 €0,00 €13,08 € 654,00
74 40.D10.A10.020 D10 [Canne fumarie e di esalazione]
Sola posa di elementi rettilinei > 130 a 180 mm mt. 10,00 € 67,14 € 671,40 90,67% € 60,88 € 608,76 € 6,26 € 62,64
75 40.D10.A10.050 Sola posa pezzi speciali in genere da 80 a 150 mm. cad. 2,00 € 64,03 € 128,06 100,00% € 64,03 € 128,06 € 0,00 € 0,00
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CO05 [Sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con
giunti maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a
doppia parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete

esterna AISI304), coibentazione 25mm in lana di roccia pressata,
canza aiiarnizioni di tenutal

76 PR.C84.C05.020 Elementi rettilinei di lunghezza di 944mm @ interno di 150mm cad. 10,00 € 144,21 €1.442/10 0,00% €0,00 €0,00 € 144,21 €1.442/10

77 PR.C84.C05.580 Terminale antintemperia con fascetta per elementi @ 150mm cad. 2,00 €93,61 € 187,22 0,00% €0,00 €0,00 € 93,61 €187,22

TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA

Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett. per ogni

78 25.A15.A10.010 chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m3km 40,67 €1,54 €62,63]  65,00% € 1,00 € 40,71 €0,54 € 21,92

OPERE impianto elettrico

110 [Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,
79 25.A05.110.050 incluso il ripristino con malta] su muratura in mattoni forati, blocchi
calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm? m 331,00 € 13,31 € 4.405,61 89,91% €11,97 € 3.961,08 € 1,34 € 444,53

AO05 [Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza
tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei
raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del
diametro] fino a 32 mm m 331,00 €3,12 € 1.032,72 88,26% €2,75 €911,48 €0,37 € 121,24

80 30.E05.A05.010

F05 [Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in
opera in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede
81 30.E05.F05.010 con malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali
setti separatori. Delle dimensioni circa] da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152
X 75 mm cad 2,00 € 6,93 € 13,86 89,42% € 6,20 €12,39 €0,73 €1,47

F10 [Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di
coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli
eventuali setti separatori. Dimensioni circa] da 100 x 100 x 50 mm a 240 x
190 x 90 mm cad 8,00 € 6,57 € 52,56 94,23% €6,19 € 49,53 €0,38 € 3,03

82 30.E05.F10.010

A05 [posa in opera di cassetta portafrutto da incasso, in apposita sede,
83 30.E10.A05.010 questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia,
del tipo] fino a sei posti cad 8,00 €291 € 23,28 87,39% € 2,54 € 20,34 €0,37 € 2,94

A10 [posa in opera di cassetta portafrutto da parete, compreso tasselli di

84 30.E10.A10.010 fissaggio, del tipo] fino a tre apparecchi cad 12,00 €3,66 €43,92|  79,24% €2,90 € 34,80 €0,76 €9,12

AO05 [Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni gia predisposte,
con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o
85 30.E15.B05.020 piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame] oltre 16 fino a 30 mm?

m 331,00 €2,84 € 940,04 100,00% €2,84 € 940,04 € 0,00 € 0,00

E25 [Posa in opera di apparecchi modulari]

AO5 [Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto,
compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi
conduttori tipo]

86 30.E25.A05.005 Sola posa apparecchi modulari: pulsante in genere cad 26,00 € 5,94 € 154,44 100,00% € 5,94 € 154,44 € 0,00 € 0,00

87 30.E25.A05.010 presa elettrica in genere, tv coassiale e telefonica i cad 28,00 € 5,94 € 166,32 100,00% € 5,94 € 166,32 € 0,00 € 0,00

88 30.E25.A05.015 Sola posa apparecchi modulari: connettore RJ45 in genere cad 10,00 € 10,48 € 104,80 100,00% € 10,48 € 104,80 € 0,00 € 0,00

89 30.E25.A05.020 Sola posa apparecchi modulari: interruttore bipolare cad 4,00 € 6,99 € 27,96 100,00% € 6,99 € 27,96 € 0,00 € 0,00

E35 [Cablaggio e posa in opera di quadri elettrici]

BO5 [Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori
di fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi.
Tipo]

90 30.E35.B05.005 posa in opera di quadro elettrico a parete fino 24 moduli cad 2,00 € 34,53 € 69,06 97,80% € 33,77 € 67,54 €0,76 € 1,52

E50 [Posa in opera di corpi illuminanti]

A05 [Sola posa in opera di corpi illuminanti]

91 30.E50.A05.005 Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade interno/esterno cad 22,00 € 34,53 € 759,66 97,80% € 33,77 € 742,95 €0,76 € 16,71
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. ' d'asta d'opera -
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EO05 [Impianti elettrici e speciali - Canalizzazioni]
A10 [Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo
schiacciamento 750 Newton, con tiracavo, del diametro di:]
92 PR.E05.A10.025 Tubo flessibile con guida g 32 mm. m 330,00 €1,05 € 346,50 0,00% € 0,00 € 0,00 €1,05 € 346,50
D05 [Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta
per separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle
dimensioni di circa:]
93 PR.E05.D05.020 Cassetta derivazione da incasso dim 392x152x75 mm. cad 2,00 € 10,28 € 20,56 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,28 € 20,56
D10 [Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75
resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento
completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio
basso, delle dimensioni di circa:]
94 PR.E05.D10.030 Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 dim 240x190x90mm. cad 9,00 € 18,52 € 166,68 0,00% € 0,00 € 0,00 € 18,52 € 166,68
A05 [Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili,
da incasso in materiale isolante:]
95 PR.E10.A05.025 Cassette portafrutto da incasso a sei posti. cad 8,00 €1,59 €12,72 0,00% € 0,00 € 0,00 € 1,59 €12,72
A10 [Cassette portafrutto a parete, di resina autoestinguente e antiurto con
grado di protezione IP 55 con portello o guaina cedevole:]
96 PR.E10.A10.010 Cassette portafrutto a parete per tre apparecchi. cad 12,00 € 3,20 € 38,40 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,20 € 38,40
A15 [Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale:]
97 PR.E10.A15.010 Supporto portafrutti in resina a tre posti. cad 12,00 € 0,54 € 6,48 0,00% € 0,00 € 0,00 € 0,54 € 6,48
98 PR.E10.A15.025 Supporto portafrutti in resina a sei posti. cad 8,00 € 2,53 € 20,24 0,00% € 0,00 € 0,00 € 2,53 € 20,24
A20 [Placca in resina, tipo commerciale:]
99 PR.E10.A20.010 Placca di resina a tre posti. cad 12,00 € 3,16 € 37,92 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,16 € 37,92
100 PR.E10.A20.025 Placca di resina a sei posti. cad 8,00 € 6,58 € 52,64 0,00% € 0,00 € 0,00 € 6,58 € 52,64
A05 [Cavo flessibile FG16(0O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori
anime come da norme, formazione:]
101 PR.E15.A05.335 Cavo FG16(0) R16 da 3 x 25 mm? m 330,00 € 26,39 € 8.708,70 0,00% € 0,00 € 0,00 € 26,39 € 8.708,70
E25 [Apparecchi di comando, protezione e segnalazione modulari]
102 PR.E25.A05.005 Pulsante luminoso, 10 A - 230 V cad 14,00 € 3,69 € 51,66 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,69 € 51,66
103 PR.E25.B05.005 Interruttore luminoso, 10 A - 230 V cad 14,00 € 3,26 € 45,64 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,26 € 45,64
104 PR.E25.B05.010 Interruttore bipolare 16A cad 4,00 € 3,80 € 15,20 0,00% € 0,00 € 0,00 € 3,80 € 15,20
E28 [Prese di corrente, prese tv e connettori RJ modulari]
AO05 [Presa di corrente 10-16A] Presa alveoli allineati bipasso, due poli,
105 PR.E28.A05.015 10/16 A- 230 V. cad 28,00 €3,24 €90,72|  0,00% €0,00 €0,00 €3,24 €90,72
106 PR.E28.C05.015 CO05 [Presa di corrente "schuko"] cad 28,00 €10,12 € 283,36 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,12 € 283,36
107 PR.E28.E05.005 E05 [Presa telefonica o TV/Sat] cad 6,00 €7,21 € 43,26 0,00% € 0,00 € 0,00 €7,21 € 43,26
GO05 [Connettore RJ45 categoria 5e] Connettore RJ45 categoria 5e - tipo
108 PR.E28.G05.010 schermato cad 10,00 €5,41 €54,10]  0,00% €0,00 €0,00 €5,41 €54,10
A10 [Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o
residenziale di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete,
grado di protezione 1P65
109 PR.E35.A05.015 Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 24 moduli cad 2,00 € 131,64 € 263,28 0,00% € 0,00 € 0,00 € 131,64 € 263,28
A20 [Plafoniera per lampade fluorescenti T8 per posa a vista; costituita da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato; completa di: reattore
elettronico, rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa
lampadal/e; con schermo frangiluce di lamiera di alluminio verniciato; della
potenza di:
110 PR.E55.A20.025 Plafoniera lampade T8 a vista, frangiluce allum vern-2x36 W cad 24,00 € 81,62 € 1.958,88 0,00% € 0,00 € 0,00 € 81,62 € 1.958,88
111 PR.E63.E05.015 E05 [Tubi LED T8] cad 48,00 €10,12 € 485,76 0,00% € 0,00 € 0,00 € 10,12 € 485,76
OPERE idrauliche e riscaldamento
R10 [Impianti riscaldamento centralizzato o autonomo]
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A10 [Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire
dalla colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi
scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei
collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie.
Valutato per ogni corpo scaldante.]
112 40.R10.A10.010 Imp. risc. centr. distrib tubo retic coibent multstrato cad 10,00 € 540,16 € 5.401,60 75,04% € 405,34 € 4.053,36 € 134,82 € 1.348,24
R10 [Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso I'assemblaggio,
la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le
mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi
altezza per corpi scaldanti di:]
113 40.R10.R10.120 Solo posa radiatori alluminio > 10 <= 20 elementi cad 10,00 € 209,00 € 2.090,00 69,09% € 144,40 € 1.443,98 € 64,60 € 646,02
A11 [Fornitura e posa in opera di collettori solari del tipo a tubo sottovuoto
classe energetica certificata AAA, compreso ogni accessorio e raccorderia
per il montaggio a regola d'arte, di superficie lorda pari a circa:]
114 40.510.A11.005 PPO collettore solare S lorda circa 2,60 mq cad 2,00 € 3.025,12 € 6.050,24 13,40% € 405,37 € 810,73 € 2.619,75 € 5.239,51
A12 [Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per collettori solari del
tipo a tubo sottovuoto]
115 40.510.A12.025 kit per tetti inclinati completo di guide di appoggio cad 2,00 € 818,96 € 1.637,92 49,49% € 405,30 € 810,61 € 413,66 € 827,31
A14 [Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento per collettori
solari a tubo sottovuoto]
116 40.S10.A14.005 PPO kit di collegamento collettori comprensivo di sonda cad 2,00 € 690,18 € 1.380,36 39,15% € 270,21 € 540,41 € 419,97 € 839,95
A40 [Fornitura e posa in opera di tubazioni pre-isolate con cavo sonda per
collegamento mandata e ritorno del campo solare con stazione solare o
bollitore. Compresa raccorderia.]
117 40.510.A40.010 PPO tubi pre-isolati mand./rit. con staz. sol.o bollit 15/15 m 20,00 € 52,25 € 1.045,00 33,61% €17,56 € 351,22 € 34,69 € 693,78
A50 [Fornitura e posa in opera di vasi di espansione per circuiti solari.]
118 40.510.A50.020 PPO vaso di espansione per circuiti solari It 50 cad 2,00 € 318,40 € 636,80 10,61% € 33,78 € 67,56 € 284,62 € 569,24
A60 [Fornitura e posa in opera di bollitori per circuiti solari]
119 40.510.A60.010 PPO bollitore per circuiti solari It 300 cad 1,00 €1.747,72 €1.747,72 15,46% € 270,20 € 270,20 € 1.477,52 € 1.477,52
BOS5 [Caldaie in acciaio a basamento pressurizzate per combustibili liquidi o
gassosi, con focolare a inversione di famma ad alto rendimento, complete
di accessori di legge, pressione di esercizio 5/6 bar, della portata termica
utile di:]
120 PR.C76.B05.060 Caldaia in acciaio, pressione es. 5/6 bar, portata 900Kw cad 1,00 € 8.615,91 € 8.615,91 0,00% € 0,00 € 0,00 € 8.615,91 € 8.615,91
OPERE PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA
A20 [Ascensori ad azionamento oleodinamico (idraulico)]
121 55.A05.A20.005 Asc D.M. 236 art 8.1. 12¢ -400 Kg./5 pers-cabina cm.80x120 cad. 1,00 € 25.300,00 € 25.300,00 0,00% € 0,00 € 0,00 € 25.300,00 € 25.300,00
Importo T | PERE A MISURA comprensiv
porto o't_a eO SuU 'co prensivo € 187.951,01
dell'importo della mano d'opera
Importo Totale mano d ope_ra per O'PERE A € 53.601,20
MISURA non soaaetto a ribasso d'asta.
Importo Tot'a_lle OPERE A MISURA (l:on esclusione € 134.349,81
dell'importo della mano d'opera
Ore in economia stimate per lavori da eseguirsi
a completamento delle opere previste ed al
momento non quantificabili e non soggette a
ribaccan d'acta
122 RU.M01.A01.010 Operaio di IV livello ora 35,00 €41,23 € 1.443,05 100,00% €41,23 € 1.443,05 € 0,00 € 0,00
123 RU.M01.A01.020 Operaio specializzato ora 40,00 € 39,06 € 1.562,40 100,00% € 39,06 € 1.562,40 € 0,00 € 0,00
124 RU.M01.A01.030 Operaio qualificato ora 60,00 € 36,27 € 2.176,20 100,00% € 36,27 €2.176,20 € 0,00 € 0,00
125 RU.M01.A01.040 Operaio comune ora 72,00 € 32,56 € 2.344,32 100,00% € 32,56 € 2.344,32 € 0,00 € 0,00
Impianto elettrico
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126 RU.MO01.E01.015 Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 68,00 € 34,94 € 2.375,92 100,00% € 34,94 € 2.375,92 € 0,00 € 0,00
127 RU.MO01.E01.025 Installatore 3° cat. ora 70,00 € 31,18 € 2.182,60 100,00% € 31,18 € 2.182,60 € 0,00 € 0,00
128 RU.M01.E01.030 Installatore 2° cat. ora 70,00 € 28,01 € 1.960,70 100,00% € 28,01 € 1.960,70 € 0,00 € 0,00
Impianto idraulico
129 RU.MO01.E01.015 Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 65,00 € 34,94 € 2.271,10 100,00% € 34,94 € 2.271,10 € 0,00 € 0,00
130 RU.MO01.E01.025 Installatore 3° cat. ora 50,00 € 31,18 € 1.559,00 100,00% € 31,18 € 1.559,00 € 0,00 € 0,00
131 RU.M01.E01.030 Installatore 2° cat. ora 50,00 € 28,01 € 1.400,50 100,00% € 28,01 € 1.400,50 € 0,00 € 0,00
Piattaforma elevatrice
132 RU.M01.A01.020 Operaio specializzato ora 16,00 € 39,06 € 624,96 100,00% € 39,06 € 624,96 € 0,00 € 0,00
133 RU.M01.A01.030 Operaio gualificato ora 14,00 € 36,27 € 507,78 100,00% € 36,27 € 507,78 € 0,00 € 0,00
134 RU.M01.A01.040 Operaio comune ora 14,00 € 32,56 € 455,84 100,00% € 32,56 € 455,84 € 0,00 € 0,00
IMPORTO TOTALE ore in economia per opere
non quantificabili e non soggette a ribasso € 20.864,37 € 20.864,37 €0,00
d'asta.
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta
Importo base a disposizione per compensare all'Impresa
eventuali oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio,
135 95.F10.A10.010 del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione
minima di 2.00 m2 n. 1,00| € 345,00 € 345,00
Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
136 95.F10.A10.020 pesgnte antiurto, contenente S(_egnall di per!colo, d|V|§to e obbllgo, inerenti il
cantiere, valutato a cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m,
conformi UNI EN ISO 7010:2012. n. 3,00| € 14,58 € 43,74
Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in
137 95.A10.A10.010 acciaio eIettrosaIdato_e zincato, del peso di 20 kg_c:lrca, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.
m. 20,00| € 7,51 € 150,20
Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio
138 95.A10.A10.015 elettrosaldato e zmcgto, del peso di 20 kg circa, monte}tl su _baS| d_|
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il
500° non daranno piu diritto ad alcuna contabilizzeranno) m/g. 750,00 € 0,10 € 75,00
Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese. "di facciata",
in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio
e lo smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di
139 95.B10.510.011 messa a terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso:
mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio,
smontaggio e noleggio per il primo mese di utilizzo.
m? 580,00| € 31,63 € 18.345,40
140 95.810.510.016 Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo m? 580,00| € 2,76 € 8.004,00
Dispositivo anticaduta verticale costituito da cavo retrattile strozzafune per
141 95.E10.A10.010 n}ontaggf verticali vaIuta.to a rp.etro/glgrno per fase operatlya, comprensivo
di fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile
cad. 4,00 € 0,86 € 3,44
Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo
142 95.E10.A10.015 smontaggio m. 20,00| € 23,17 € 463,40
Dispositivo anticaduta orizzontale con recupero automatico della fune, per
143 95.E10.A10.020 montaggio orizzontale, valutato a giono per fase lavorativa, compresa fune
di scorrimento della lunghezza fino a 10 m. cad. 4,00] € 0,28 €1,12
Messa a terra in profilato a croce I. <= 2.00 m costituito da profilato a
144 95.010.A10.010 croce di acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m cad. 3,00 € 13,11 € 39,33
Messa a terra in corda di rame nuda della sezione di 16 mm?, escluso lo
145 95.D10.A20.020 scavo. m. 20,00 € 2,94 € 58,80
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A
A IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO € 27.529,43 B+C
B+C IMPORTO TOTALE OPERE complessivo della mano d'opera esclusi gli oneri per la sicurezza B+C € 208.815,38 B
B IMPORTO TOTALE DELLA MANO D'OPERA NON SOGGETTA A RIBASSO € 74.465,57 C
C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA \ € 134.349,81
A+B+C IMPORTO TOTALE OFFERTA comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta A+B+C € 236.344,81
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