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Computo metrico relativo alle opere di riqualificazione e
adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la
realizzazione di uno spazio di smartworking" a valere sulla
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Pr Codice art PREZZO IMPORTO
T S UNITARIO TOTALE
Riferimento Prezzario . s B R
. . Descrizione U.M. Quantita |comprensivo| comprensivo
Lista Unioncamere
. I della mano | della mano
Categorie Liguria 2024 . .
d'opera d'opera
OPERE IN FACCIATA
AO07 [SISTEMA A CAPPOTTO IN POLIURETANO ESPANSO CICLO FINITO
ACRILICO/SILOSSANICO - Isolamento termico a cappotto di pareti esterne
regolari, prive di decori a rilievo e gia preparate, provvisto di certificazione
ETA, in classe di reazione al fuoco Eurclasse B, eseguito con pannelli rigidi di
poliuretano espanso rigido, resistenza a trazione TR >=80 kPa, densita circa
35kg/m3, conforme EN 13163, dotti di marcatura CE; rispondenti ai C.A.M.
(Requisiti Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilita termica
1 20.A44.A07.035 Iambdal0,025+0,028 W/mK secondo EN 12667, p'osa‘n‘ a gluntl accostfatl,
ancorati al supporto murario sottostante mediante I'ausilio di malta adesiva
minerale a base di calce/cemento bianco, stesa lungo tutto il perimetro del
pannello, per punti centrali e comunque per una superficie non inferiore al
40% dell'area del pannello, completo di intonaco sottile armato con rete in
fibra di vetro >= 165gr/m2, comprensivo di tasselli ad espansione in PVC
certificati ETAG 004, di eventuali rondelle copritassello, di rinforzi diagonali in
corrispondenza della aperture, di paraspigoli, di gocciolatoi, di primer 5
pigmentato e di rivestimento di finitura acril-silossanico fibrato ad alta m 270,00 €102,65 27.715,50 €
UO07 [PANNELLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) PER
ZOCCOLATURE DI SISTEMA A CAPPOTTO, in classe di reazione al fuoco
Euroclasse E, resistenza a trazione TR <=150kPa, densita circa 35kg/m3,
2 PR.A17.U05.035 |conforme EN 13163, dotato di marcatura CE; rispondente ai C.A.M. (Requisiti
Ambientali Minimi) secondo D.M. 11/10/2017, conducibilita termica lambda
<=0,035 W/mK secondo EN 12667, compresi gli sfridi.]
m’ 270,00 €29,20 7.884,00 €
3 20.A74.A80.010 |Rivestimento in pietra murature esterne piano terreno m? 56,00 € 44,37 2.484,72 €| Sub. Totale | 38.084,22 €
OPERE PIANO PRIMO
demolizione e smontaggi:
4 25.A05.A30.010 [demolizioni tramezze m? 24,00 € 22,01 528,24 €
5 25.A05.B810.020 |demolizioni pavimento servizi igienici m? 22,00 € 19,80 435,60 €
6 25.A05.B20.020 |demolizione rivestimenti pareti servizi m? 24,00 € 19,11 458,64 €
7 25.A05.F10.020 [smontaggi serramenti m? 14,15 €31,72 448,84 €
8 25.A05.G01.010 [smontaggio sanitari n. 4,00 € 17,95 71,80 €| Sub. Totale 1.943,12 €
Nuove Opere
9 25.A66.A10.030 |Posa in opera sottofondo pavimenti bagno e sala Co-Working m’ 22,00 € 39,25 863,50 €
10 25.A54.B11.B20 [Intonaco pareti bagno m’ 36,00 € 14,04 505,44 €
11 25.A54.B11.B20 |Intonaco pareti sala Co-Working m’ 47,00 € 14,04 659,88 €
12 25.A66.C10.040 [Pavimentazione bagno m’ 7,26 € 27,06 196,46 €
13 PR.A20.A50.010 |Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m’ 7,26 € 42,34 307,39 €
14 25.A66.C10.040 |Pavimentazione sala Co-Working m’ 14,32 € 27,06 387,50 €
15 PR.A20.A50.010 |Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m? 14,32 € 42,34 606,31 €
16 25.A66.R10.010 |Rivestimento pareti bagno m’ 23,58 € 36,67 864,68 €
17 PR.A20.A50.010 |Piastr. gres porcell. chiari/interm. sp. 8 mm lucida m? 23,58 € 42,34 998,38 €
Posa in opera serramento vetrato bussola ingresso
18 25.A80.A30.010 |posa in opera nuovi serramenti m2 7,40 € 51,15 378,51 €
19 25.A80.A25.011 |posa telai finestre n. 1,00 € 35,91 35,91 €
20 PR.A23.A37.047 |fornitura serramenti m? 7,40 € 884,24 6.543,38 €
21 25.A58.A20.020 [Posa controsoffitto vano ingresso m? 16,30 € 56,01 912,96 €
Lastra termoisolante in cartongesso cm. 120x200x 1,3 accoppiata con lastra
22 PRA22.A11.040 in EPS spessore mm. 30 m’ 16,30 € 22,10 360,23 €
Tinteggiatura pareti e soffitti:
Bagno, vano ingresso, ripostiglio sotto scala
23 25.A90.B05.250 |Rasatura totale sup interne con stucco m? 62,53 €9,39 587,16 €




24 25.A90.B10.010 |App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m 62,53 € 3,16 197,59 €
25 25.A90.B20.020 |Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m2 62,53 €10,16 635,30 €
Sala Co-Working
26 25.A90.B05.250 |Rasatura totale sup interne con stucco m? 61,00 €9,39 572,79 €
27 25.A90.B10.010 |App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m2 61,00 € 3,16 192,76 €
28 25.A90.B20.020 |Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m2 61,00 €10,16 619,76 €
Sala Centro Ricerca
29 25.A90.B05.250 |Rasatura totale sup interne con stucco m2 101,00 €9,39 948,39 €
30 25.A90.B10.010 |App. fiss. isol. sup. mur. int. pig. base acril. emuls. acq. m? 101,00 €3,16 319,16 €
31 25.A90.B20.020 |Tint. sup. int. idrop. lav. trasp. (prime due mani) m2 101,00 €10,16 1.026,16 €
posa in opera porta scorrevole vetrata sala Co-Working
32 25.A80.C10.010|posa in opera nuovi serramenti n. 1,00 € 84,04 84,04 €
33 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 1,00 € 35,91 35,91 €
34 PR.A23.E10.010 [fornitura serramenti n. 1,00 € 456,67 456,67 €
posa in opera porta bagno e ripostiglio
35 25.A80.C10.010 |posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 168,08 €
36 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 2,00 € 35,91 71,82 €
37 PR.A23.E10.010 [fornitura serramenti n. 2,00 € 456,67 913,34 €
posa in opera porte vetrate sala Centro Ricerca
38 25.A80.C10.010 |posa in opera nuovi serramenti n. 2,00 € 84,04 168,08 €
39 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 2,00 € 35,91 71,82 €
40 PR.A23.E10.010 [fornitura serramenti n. 2,00 € 456,67 913,34 €
0,00 €
posa serramenti bagno 0,00 €
41 25.A80.A30.010 |posa in opera nuovi serramenti m? 2,63 €51,15 134,52 €
42 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 2,00 € 35,91 71,82 €
43 PR.A23.A36.047 |fornitura serramenti m? 2,63 € 884,24 2.325,55 €
posa serramenti sala Co-Working
44 25.A80.A30.010 |posa in opera nuovi serramenti m2 5,25 €51,15 268,54 €
45 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 4,00 € 35,91 143,64 €
46 PR.A23.A37.047 |fornitura serramenti m? 5,25 € 884,24 4.642,26 €
posa serramenti sala Centro Ricerca
47 25.A80.A30.010 |posa in opera nuovi serramenti m? 6,98 €51,15 357,03 €
48 25.A80.A25.011 [posa telai finestre n. 3,00 € 35,91 107,73 €
49 PR.A23.A37.047 [fornitura serramenti m? 6,98 € 884,24 6.172,00 €
sostituzione sanitari bagno
50 50.F10.A10.020 |lavabo n. 1,00 € 81,06 81,06 €
51 50.F10.A10.030 |bidet n. 1,00 € 87,82 87,82 €
52 50.F10.A10.040 |vaso w.c. n. 1,00 € 107,60 107,60 €
53 50.F10.A10.050 |piatto doccia n. 1,00 € 101,33 101,33 €
C29 [Apparecchi igienico-sanitari ad uso disabili e ospedaliero] fornitura sanitari
54 PR.C29.A10.005|Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore 45cm n. 1,00 € 166,28 166,28 €
55 PR.C29.A10.010 |Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 65x58x25cm con mensole |n. 1,00 € 169,76 169,76 €
56 PR.C29.B10.005 |Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico n. 1,00 € 79,70 79,70 €
57 PR.C29.C10.005 |Piatto doccia da incasso, di vetroresina rinforzata, 90x90cm n. 1,00 € 226,81 226,81 €
58 PR.C29.E10.006 |corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon m 1,50 € 98,80 148,20 €
59 PR.C29.E10.010 [montante verticale di sostegno in acciaio rivestito nylon n. 2,00 € 99,49 198,98 €
60 PR.C29.E10.035 |impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm n. 2,00 € 203,85 407,70 €| Sub. Totale | 37.601,02 €
RIFACIMENTO TETTO
61 25.A05.A40.020 Demoli;iqne manto di copgrtura jn 4tlegole, coppi, abbadini, posati con ganci,
lastre di fibrocemento, lamiere e simili.
m? 173,00 €9,00 1.557,00 €
62 25.A05.A45.010 |A45 [Smontaggio di grondaie, pluviali e lattoneria in generel] mt. 22,00 € 10,23 225,06 €
63 25.A05.A25.015 |A25 [Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili), camini m3 1,00 € 165,33 165,33 €
Manto copert. tegole marsigliesi, inclusi elementi di colmo Tegole
64 25.A51.A10.010 |marsigliesi, inclusi elementi di colmo, escluse le opere di ,
lattoneria. scossaline. converse e simili. m 173,00 €46,41 8.028,93 €
65 PR.A08.A30.030 [Tavolame per sottotetto a spessore di 2 cm m? 173,00 €17,70 3.062,10 €
Al15 [Provvista e posa in opera di tavolato di legno grezzo, a
66 90.G05.A15.010 larghezze varigbili, gscIU§a la rimoziong Qel tavqlato preesistente, m2
compresa la chioderia, misurato a superficie effettiva]
173,00 € 36,82 6.369,86 €
A20 [Canali di gronda compresa la necessaria ferramenta di
67 25.A88.A20.010 mt.
ancoraaaio e sosteano. i bezzi speciali. tramoaae. sauadre.] 22,00 €90,01 1.980,22 €
68 PR.A19.A10.010|Tegole marsigliesi e/o portoghesi cad 2400,00 €0,91 2.184,00 €
69 PR.A19.A10.010|Tegole marsigliesi e/o portoghesi tegole fermaneve cad 44,00 €11,80 519,20 €
A60 [Solo posa di isolamento termico-acustico superfici inclinate 2
70 25.A44.A60.010
(falde di tetti e simili)1 m 173,00 €9,61 1.662,53 €




S06 [Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100%
di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione

71 PR.A17.506.010 =re pr ! A
delle bottiglie in PET, per pareti e coperture. Densita' 40 Kg/m3.
| amhda =0 034 W/mK]1 mz2/cm 173,00 € 34,20 5.916,60 €
A10 [Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli,
72 20.A88.A10.020 |ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto
Scoss.conv.e cappel.in lastra di rame sp.0,8 mm. m? 8,40 €131,42 1.103,93 €
73 PR.A16.A80.010|A80 [Lamiere-lastre] Lamiere rame Kg 50,00 €13,08 654,00 €
74 40.D10.A10.020|D10 [Canne fumarie e di esalazionel
Sola posa di elementi rettilinei > 130 a 180 mm mt. 10,00 €67,14 671,40 €
75 40.D10.A10.050|Sola posa pezzi speciali in genere da 80 a 150 mm. cad. 2,00 € 64,03 128,06 €
CO5 [Sistema fumario prefabbricato a sezione circolare, con giunti
maschio-femmina con profilo conico a elementi modulari a doppia
parete acciaio inox (parete interna AISI316L e parete esterna
AISI304), coibentazione 25mm in lana di roccia pressata, senza
auarnizinni di tenutal
76 PR.C84.C05.020 |Elementi rettilinei di lunghezza di 944mm @ interno di 150mm cad. 10,00 € 144,21 1.442,10 €
77 PR.C84.C05.580|Terminale antintemperia con fascetta per elementi @ 150mm cad. 2,00 €93,61 187,22 €| Sub. Totale | 35.857,54 €
TRASPORTI E CONFERIMENTI A DISCARICA
78 25 A15.A10.010 Tr_asp. mater. scaw/demql. -<5_ km' mis. .voI. effett. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri. m3km 40,67 € 1,54 62,63 €| Sub. Totale 62,63 €
OPERE impianto elettrico
110 [Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,
79 25.A05.110.050(incluso il ripristino con malta] su muratura in mattoni forati, blocchi
calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm? m 331,00 €13,31 4.405,61€
AO05 [Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata, con/senza
80 30.E05.A05.010 tlracavq, postg |n‘ opera sottQtraCC|a, compresa la sola pqsa in opera dei
raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro]
fino a 32 mm m 331,00 €3,12 1.032,72 €
FO5 [Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera
in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta
81 30.E05.F05.010(cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali setti
separatori. Delle dimensioni circa] da 196 x 152 x 75 mm a 392 x 152 x 75
mm cad 2,00 €6,93 13,86 €
F10 [Sola posa in opera cassetta di derivazione da parete, completa di
coperchio a vite, compresi i necessari tasselli di fissaggio e la posa degli
82 30.E05.F10.010 eventuali setti separatori. Dimensioni circa] da 100 x 100 x 50 mm a 240 x
190 x 90 mm cad 8,00 €6,57 52,56 €
AO05 [posa in opera di cassetta portafrutto da incasso, in apposita sede,
83 30.E10.A05.010 |questa esclusa, compreso puntamento nella sede con malta cementizia, del
tipo] fino a sei posti cad 8,00 € 2,91 23,28 €
A10 [posa in opera di cassetta portafrutto da parete, compreso tasselli di
84 30.E10.A10.010 fissaggio, del tipo] fino a tre apparecchi cad 12,00 € 3,66 43,92 €
A05 [Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni gia predisposte,
con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu'
85 30.E15.B05.020 |cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa
canalizzazione, della sezione totale di rame] oltre 16 fino a 30 mm?
m 331,00 €2,84 940,04 €
E25 [Posa in opera di apparecchi modulari]
A05 [Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto,
compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi
conduttori tipo]
86 30.E25.A05.005 |Sola posa apparecchi modulari: pulsante in genere cad 26,00 € 5,94 154,44 €
87 30.E25.A05.010 |presa elettrica in genere, tv cc le e telefonica i cad 28,00 € 5,94 166,32 €
88 30.E25.A05.015 |Sola posa apparecchi modulari: connettore RJ45 in genere cad 10,00 € 10,48 104,80 €
89 30.E25.A05.020 |Sola posa apparecchi modulari: interruttore bipolare cad 4,00 € 6,99 27,96 €
E35 [Cablaggio e posa in opera di quadri elettrici]
BO5 [Sola posa in opera di quadro elettrico per utenze condominiali e/o
residenziali, a parete, compreso la fornitura e posa in opera degli accessori di
fissaggio ed il collegamento dei relativi conduttori ad esso connessi. Tipo]
90 30.E35.B05.005 |posa in opera di quadro elettrico a parete fino 24 moduli cad 2,00 € 34,53 69,06 €
E50 [Posa in opera di corpi illuminanti]
AO5 [Sola posa in opera di corpi illuminanti]
91 30.E50.A05.005 |Posa corpi illuminanti plafoniere e lampade interno/esterno cad 22,00 € 34,53 759,66 €
EO05 [Impianti elettrici e speciali - Canalizzazioni]
A10 [Tubo flessibile di polipropilene privo di allogeni, serie pesante, non
propagante la fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo
schiacciamento 750 Newton, con tiracavo, del diametro di:]
92 PR.E05.A10.025 |Tubo flessibile con guida @ 32 mm. m 330,00 € 1,05 346,50 €
D05 [Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta
per separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle
dimensioni di circa:]
93 PR.E05.D05.020 [Cassetta derivazione da incasso dim 392x152x75 mm. cad 2,00 € 10,28 20,56 €

D10 [Cassetta di derivazione di tecnopolimero autoestinguente, serie 75
resistenza 85 gradi, con grado di protezione IP 56 a doppio isolamento
completa di coperchio a vite, non propagante gas tossici, con coperchio
basso, delle dimensioni di circa:]




94

PR.E05.D10.030

Cassetta derivazione tecnopolimero serie75 dim 240x190x90mm.

cad

9,00

€ 18,52

166,68 €

AO05 [Cassette portafrutto per componenti modulari, per serie componibili, da
incasso in materiale isolante:]

95

PR.E10.A05.025

Cassette portafrutto da incasso a sei posti.

cad

8,00

€1,59

12,72 €

A10 [Cassette portafrutto a parete, di resina autoestinguente e antiurto con
grado di protezione IP 55 con portello o guaina cedevole:]

96

PR.E10.A10.010

Cassette portafrutto a parete per tre apparecchi.

cad

12,00

€3,20

38,40 €

A15 [Supporto portafrutti in resina, tipo commerciale:]

97

PR.E10.A15.010

Supporto portafrutti in resina a tre posti.

cad

12,00

€0,54

6,48 €

98

PR.E10.A15.025

Supporto portafrutti in resina a sei posti.

cad

8,00

€2,53

20,24 €

A20 [Placca in resina, tipo commerciale:]

99

PR.E10.A20.010

Placca di resina a tre posti.

cad

12,00

€3,16

37,92 €

100

PR.E10.A20.025

Placca di resina a sei posti.

cad

8,00

€6,58

52,64 €

AO05 [Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori
anime come da norme, formazione:]

101

PR.E15.A05.335

Cavo FG16(0) R16 da 3 x 25 mm?

330,00

8.708,70 €

E25 [Apparecchi di comando, protezione e segnalazione modulari]

102

PR.E25.A05.005

Pulsante luminoso, 10 A - 230 V.

cad

14,00

51,66 €

103

PR.E25.B05.005

Interruttore luminoso, 10 A - 230 V

cad

14,00

45,64 €

104

PR.E25.B05.010

Interruttore bipolare 16A

cad

4,00

15,20 €

E28 [Prese di corrente, prese tv e connettori RJ modulari]

105

PR.E28.A05.015

AO05 [Presa di corrente 10-16A] Presa alveoli allineati bipasso, due poli, 10/16
A-230V

cad

28,00

90,72 €

106

PR.E28.C05.015

CO05 [Presa di corrente "schuko"|

cad

28,00

283,36 €

107

PR.E28.E05.005

E05 [Presa telefonica o TV/Sat]

cad

6,00

43,26 €

108

PR.E28.G05.010

GO05 [Connettore RJ45 categoria 5e] Connettore RJ45 categoria 5e - tipo
schermato

cad

10,00

54,10 €

A10 [Contenitore modulare per quadro elettrico condominiale e/o residenziale
di PVC autoestinguente, completo di portella, tipo da parete, grado di
protezione IP65

PR.E35.A05.015

Contenitore modulare, tipo da parete, IP65 - 24 moduli

cad

2,00

€131,64

263,28 €

A20 [Plafoniera per lampade fluorescenti T8 per posa a vista; costituita da
contenitore di lamiera di acciaio verniciato; completa di: reattore elettronico,
rifasatore, eventuale fusibile di protezione; cablata; esclusa lampadale; con
schermo frangiluce di lamiera di alluminio verniciato; della potenza di:

110

PR.E55.A20.025

Plafoniera lampade T8 a vista, frangiluce allum vern-2x36 W

cad

24,00

€81,62

1.958,88 €

111

PR.E63.E05.015

EO05 [Tubi LED T8]

cad

48,00

€10,12

485,76 €

Sub. Totale

20.496,93 €

OPERE idrauliche e riscaldamento

R10 [Impianti riscaldamento centralizzato o autonomo]

A10 [Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla
colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti,
esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica, dei collettori, dei
corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni
corpo scaldante.]

112

40.R10.A10.010

Imp. risc. centr. distrib tubo retic coibent multstrato

cad

10,00

€ 540,16

5.401,60 €

R10 [Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso I'assemblaggio, la
fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le
mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza
per corpi scaldanti di:]

113

40.R10.R10.120

Solo posa radiatori alluminio > 10 <= 20 elementi

cad

10,00

€ 209,00

2.090,00 €

A11 [Fornitura e posa in opera di collettori solari del tipo a tubo sottovuoto
classe energetica certificata AAA, compreso ogni accessorio e raccorderia
per il montaggio a regola d'arte, di superficie lorda pari a circa:]

114

40.510.A11.005

PPO collettore solare S lorda circa 2,60 mq

cad

2,00

€ 3.025,12

6.050,24 €

A12 [Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per collettori solari del
tipo a tubo sottovuoto]

115

40.510.A12.025

kit per tetti inclinati completo di guide di appoggio

cad

2,00

€818,96

1.637,92 €

A14 [Fornitura e posa in opera di accessori di collegamento per collettori
solari a tubo sottovuoto]

116

40.510.A14.005

PPO kit di collegamento collettori comprensivo di sonda

cad

2,00

€690,18

1.380,36 €

A40 [Fornitura e posa in opera di tubazioni pre-isolate con cavo sonda per
collegamento mandata e ritorno del campo solare con stazione solare o
bollitore. Compresa raccorderia.]

117

40.510.A40.010

PPO tubi pre-isolati mand./rit. con staz. sol.o bollit 15/15

20,00

€ 52,25

1.045,00 €

A50 [Fornitura e posa in opera di vasi di espansione per circuiti solari.]

118

40.510.A50.020

PPO vaso di espansione per circuiti solari It 50

cad

€ 318,40

636,80 €

A60 [Fornitura e posa in opera di bollitori per circuiti solari]

119

40.510.A60.010

PPO bollitore per circuiti solari It 300

cad

€1.747,72

1.747,72 €

B05 [Caldaie in acciaio a basamento pressurizzate per combustibili liquidi o
gassosi, con focolare a inversione di fiamma ad alto rendimento, complete di
accessori di legge, pressione di esercizio 5/6 bar, della portata termica utile
di:]

120

PR.C76.B05.060

Caldaia in acciaio, pressione es. 5/6 bar, portata 900Kw

cad

1,00

€8.615,91

8.61591€

Sub. Totale

28.605,55 €

OPERE PIATTAFORMA ELEVATRICE ESTERNA

A20 [Ascensori ad azionamento oleodinamico (idraulico)]

121

55.A05.A20.005

Asc D.M. 236 art 8.1. 12¢ -400 Kg./5 pers-cabina cm.80x120

cad.

1,00

€ 25.300,00

25.300,00 €

Sub. Totale

25.300,00 €




Importo Totale OPERE A MISURA comprensivo
dell'importo della mano d'obera

Importo Totale mano d'opera per OPERE A
MISURA non soaaetto a ribasso d'asta.

Importo Totale OPERE A MISURA con esclusione
dell'importo della mano d'obera

Ore in economia stimate per lavori da eseguirsi a
completamento delle opere previste ed al

momento non quantificabili e non soggette a
rihacen d'acta_

122 RU.M01.A01.010|Operaio di IV livello ora 35,00 € 41,23 1.443,05 €
123 RU.M01.A01.020|Operaio specializzato ora 40,00 € 39,06 1.562,40 €
124 RU.M01.A01.030|Operaio qualificato ora 60,00 € 36,27 2.176,20 €
125 RU.M01.A01.040|Operaio comune ora 72,00 € 32,56 2.344,32 €
Impianto elettrico
126 RU.M01.E01.015]Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 68,00 € 34,94 2.375,92 €
127 RU.M01.E01.025]Installatore 3° cat. ora 70,00 € 31,18 2.182,60 €
128 RU.M01.E01.030]Installatore 2° cat. ora 70,00 € 28,01 1.960,70 €
Impianto idraulico
129 RU.M01.E01.015]Installatore 5° cat. ex operaio specializzato super ora 65,00 € 34,94 2.271,10 €
130 RU.M01.E01.025|Installatore 3° cat. ora 50,00 €31,18 1.559,00 €
131 RU.M01.E01.030]Installatore 2° cat. ora 50,00 € 28,01 1.400,50 €
Piattaforma elevatrice
132 RU.M01.A01.020|Operaio specializzato ora 16,00 € 39,06 624,96 €
133 RU.M01.A01.030|Operaio qualificato ora 14,00 € 36,27 507,78 €
134 RU.M01.A01.040|Operaio comune ora 14,00 € 32,56 455,84 €[ Sub. Totale | 20.864,37 €
IMPORTO TOTALE ore in economia per opere non
quantificabili e non soggette a ribasso d'asta.
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta
Importo base a disposizione per compensare all'Impresa eventuali
oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del
135 95.F10.A10.010 [D.Igs. 81/2008, del D.Igs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di
2.00 m% n. 1,00 345,00 345,00 €
Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC
136 95.F10.A10.020 pesgnte antiurto, contenentg segnali dll pencolo: divieto e obbligo, inerenti |!
cantiere, valutato a cartello/giorno per distanza di lettura fino a 23 m, conformi
UNIEN ISO 7010:2012. n. 3,00 14,58 43,74 €
Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in
137 95.A10.A10.010 |acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio. m. 20,00 7,51 150,20 €
Nolo di recinzione pannelli grigliati costituita da pannelli in acciaio
elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di
138 95.A10.A10.015 calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno. (i giorni oltre il 500°
non daranno piu diritto ad alcuna contabilizzeranno) m/g. 750,00 0,10 75,00 €
Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio e primo mese. "di facciata", in
elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo
139 95.810.510.011 smontaggio flngle, .| piani di I.avoro,.ldqnea segna.letlca, impianto di messa a
terra, compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,
illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio
per il primo mese di utilizzo. m? 580,00 31,63 18.345,40 €
140 95.810.510.016 |Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo m? 580,00 2,76 8.004,00 €
Dispositivo anticaduta verticale costituito da cavo retrattile strozzafune per|
141 95.E10.A10.010 montaggl verticali valgtato _a. metro(glorno per fase oper_atlva, comprensivo di
fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile
cad. 4,00 0,86 344 €
Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo
142 |95.EL0AL0.015| o taggio m. 20,00 2317 46340 €
Dispositivo anticaduta orizzontale con recupero automatico della fune, per
143 95.E10.A10.020 |montaggio orizzontale, valutato a giono per fase lavorativa, compresa fune di
scorrimento della lunghezza fino a 10 m. cad. 4,00 0,28 1,12 €
Messa a terra in profilato a croce I. <= 2.00 m costituito da profilato a croce di
144 95.D10.A10.010 acciaio zincato della lunghezza fino a 2.00 m cad. 3,00 13,11 39,33 €
Messa a terra in corda di rame nuda della sezione di 16 mm?, escluso lo
145 95.010.A20.020 scavo. m. 20,00 2,94 58,80 €| Sub. Totale | 27.529,43 €
Totale 236.344,81 €




