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TITOLO | - PARTE NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

L’'appalto a corpo consiste nellesecuzione dei lavori di: “Riqualificazione e
adeguamento della ex scuola della Frazione Casoni per la realizzazione di uno
spazio di smartworking” a valere sulla sottomisura 7.4 — EURI ” in Comune di
Fontanigorda (GE).

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto. L’esecuzione dei lavori & comunque e sempre
effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza dell’adeguamento dei propri obblighi.

Art. 2 - Durata del Contratto

I tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 210
(DUECENTODIECI) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.

Art. 3 - Definizione economica dell’appalto

L'importo dei lavori e delle forniture compresi nell’appalto & distinto secondo quanto
riportato dal seguente prospetto:

e Rifacimento di manto di copertura comprensivo di tavolato, manto isolante e
tegole, canali di gronda e pluviali;

e Posa in opera sistema a cappotto esterno comprensivo di intonaco sottile armato
di sottofondo e rivestimento di finitura acril-silossanico;

e Opere edili interne al piano primo per ridefinizione spazi;
e Rifacimento impianto elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento;

e Posa in opera di piattaforma elevatrice a servizio del piano primo.

Lavori a misura

A Importo lavori a base d’asta Euro 134.349,81




costo della manodopera Euro 74.465,57
B Oneri per sicurezza Euro 27.529,43
Totale complessivo (A+B) Euro 236.344,81

Tutti i valori in cifra assoluta indicati nei documenti progettuali della stazione appaltante
devono intendersi |.V.A. esclusa, ove non diversamente specificato. Si rimanda al quadro
economico per il dettaglio e la suddivisione delle somme a disposizione della stazione
appaltante. | suddetti importi di cui sopra, suddivisi per categorie omogenee

In particolare, si precisa che, nella formulazione dei suddetti importi si & considerato:
che gli oneri della sicurezza sono da intendersi comprensivi anche dei costi derivanti
dall'attuazione delle disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenza (DUVRI), previsto dall'art. 26 D.Lgs.81/08;

Le lavorazioni sono compensate mediante relative voci di prezzo del Prezzario
Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Liguria (anno 2024). Per le altre
lavorazioni previste in progetto, e non comprese nel prezziario di riferimento, si &
provveduto alla redazione di nuovi prezzi analizzati, sulla base di: Valutazioni del
progettista con riferimento a listini ed offerte fornitori. Nella formulazione dei nuovi prezzi
si € comunque fatto riferimento al Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della
Regione Liguria - anno 2024 - per quanto concerne le spese generali, I'utile d'impresa e la
manodopera. Pertanto, I'esecutore non potra per questi motivi chiedere maggiori
compensi.

Art. 4 - Categorie di opere - Requisiti di Qualificazione e
subappalti

Ai fini di individuare i requisiti di cui allarticolo 100, comma 4, del D.lgs. 36/2023 in
conformita all’allegato dall’Allegato 11.12. dello stesso e dei decreti ministeriali vigenti:,
si specifica quanto segue:

Qualific. % sul valore
CATEGORIA IMPORTO | CLASSIFICA| Obblig. complessivo
(SI/NO) dell’opera
0G1 EDIFICI CIVILI ED .
INDUSTRIALI 161.942,33 € S| 68,5%
OG11 | IMPIANTI TECNOLOGICI | 49.102,48 € S| 20,8%
IMPIANTI
0s4 ELETTROMECCANICI 25.300,00 € g| 10,7%
TRASPORTATORI
TOTALE 236.344,81 € 100,00%




L’affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui allart. 119
del D.Lgs. 36/2023.

Per i lavori di cui alla categoria prevalente OG1 (pari al 100,00% del valore complessivo
dell'opera), considerando la complessita delle lavorazioni previste con la necessita di
ridurre la contemporanea presenza di lavoratori autonomi e di diverse imprese in cantiere
al fine di garantire una piu intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
assicurando un'adeguata qualificazione dell'impresa esecutrice, si stabilisce che debbano
essere eseguite direttamente dall'impresa appaltatrice le seguenti lavorazioni:

¢ Manutenzione delle facciate
e Opere al piano primo

¢ Rifacimento Copertura

corrispondente alla quota del 56,17% del valore complessivo della categoria prevalente
(in conformita ai limiti di cui all’art. 119 comma 1 del D.Igs. 36/2023)

E’ consentito il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 104.

L’affidamento in subappalto & possibile esclusivamente ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni. L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni
indicate all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021,
come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

Ai sensi dell’art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023 le prestazioni o lavorazioni relative
alle categorie e alle lavorazioni individuate come subappaltabili dal presente Capitolato
non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivita di
cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu int tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali.

Al fini della qualificazione, qualora I'importo del subappalto sia superiore a € 150.000,00, il
subappaltatore deve essere in possesso dell'attestato di qualificazione, qualora I'importo
sia inferiore a € 150.000,00 gli operatori economici possono dimostrare la qualificazione
anche ai sensi dell’art. 28 dell’allegato 11.12 del D.lgs. 36/2023.

Le attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1,
comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono cosi individuate:

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;

- noli a caldo

- noli a freddo di macchinari;

- autotrasporti per conto di terzi;

- servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e
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transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

Si ritiene che nelle lavorazioni non subappaltabili della categoria prevalente OG1, non
rientri alcuna delle sopra elencate attivita maggiormente esposte a rischio di infiltrazione
mafiosa. Pertanto I'appaltatore non deve necessariamente possedere liscrizione alla
“White List” mentre I'esecutore delle lavorazioni di cui sopra dovra necessariamente
possedere 'iscrizione alla “White List”.

Art. 5 - Interpretazione del progetto
Nell’appalto di cui all’'oggetto, si prevedono in sintesi i seguenti interventi:
Recinzione del terreno interessato dal cantiere;
Installazione impianto di cantiere;

Posa in opera di ponteggiatura di servizio;

Smantellamento manto di copertura tetto compresi, canali di gronda e pluviali;

A

Rifacimento di manto di copertura comprensivo di tavolato, manto isolante e
tegole, canali di gronda e pluviali;

6. Demolizione al piano primo di tramezze interne, pavimenti e rivestimenti dei
servizi igienici, intonaci;
7. Smontaggio al piano primo di serramenti e sanitari dei servizi igienici;

8. Posa in opera sistema a cappotto esterno comprensivo di intonaco sottile armato
di sottofondo e rivestimento di finitura acril-silossanico;

9. Posa in opera al piano primo di pavimentazioni e rivestimenti, intonaci e
tinteggiature;

Posa in opera al piano primo di sanitari, serramenti e controsoffitti;
10. Rifacimento impianto elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento;
11. Posa in opera di piattaforma elevatrice a servizio del piano primo.
12. rimozione del cantiere.

Art. 6 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2
del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Qualora non stabilito
diversamente dall’appaltatore, per le imprese aventi sede legale o
amministrativa all'interno del territorio della Cittd Metropolitana, il domicilio si
intende presso la loro sede legale o amministrativa; per le imprese non aventi
sede legale o amministrativa all’interno del territorio della Citta Metropolitana, il
domicilio si intende presso la sede dellAmministrazione Comunale di
Fontanigorda (GE), Ufficio Amministrativo LL.PP.



2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3
del capitolato generale d’appalto, le generalitd delle persone autorizzate a
riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare
presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del
capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della



frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai
commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 7 — Consegna e inizio dei lavori

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna
dei lavori solo dopo che il contratto & divenuto efficace, salvo nei casi di
urgenza di cui all’art. 17, comma 8, del D.Igs.36/2023, in cui il responsabile del
procedimento pud autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori
subito dopo che l'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace. La consegna
dei lavori, fatto salvo i casi d’urgenza, dovra avvenire entro 45 giorni dalla data
di stipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore. Il direttore dei
lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di
consegna dei lavori, il direttore dei lavori e 'esecutore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al
RUP. Sono a carico dellesecutore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato
gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno
fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione
appaltante, I'esecutore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell’istanza di recesso I'esecutore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati all’art. 3 dell’Allegato 11.14 del d.lgs. 36/2023. Ove
listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite al comma 14 dell’art. 3
dell’Allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023. La facolta della stazione appaltante di
non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non pud esercitarsi, con le
conseguenze sopraindicate, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi
la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Oltre
alle somme espressamente previste nei commi precedenti, nessun altro
compenso o indennizzo spetta all’esecutore.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto,
per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla
Stazione Appaltante, I'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle seguenti
percentuali come previste dall'art.3 comma 12 dell’Allegato 11.14 del d.Igs.



36/2023 , calcolate sull’importo netto dell’appalto:
a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove listanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti
dal ritardo, le cui modalita sono stabilite al dell'art. 3 comma 14 dell’Allegato
[1.14 del d.Igs. 36/2023.

4. FE’ facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’'urgenza alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto e
comungue non prima che la determinazione di aggiudicazione sia divenuta
efficace, ai sensi dell'articolo 3, dell’Allegato 11.14 del d.Igs. 36/2023; il direttore
dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 'immediato avvio
dei lavori, nonché le lavorazioni che I|'esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali. Le disposizioni sulla consegna di
cui al comma 2 e 4 del presente articolo, si applicano limitatamente alle singole
parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia immediatamente sospesa dalla
Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non
puod durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Non & prevista la consegna parziale.

Al verbale di consegna dovra essere allegato il Programma di esecuzione dei lavori,
presentato dall’esecutore prima dell’inizio dei lavori ai sensi del presente art. 6 Capitolato,
nel rispetto delle scadenze obbligatorie stabilite dalla Stazione Appaltante e richiamate
all'art. 7 del presente Capitolato. Il direttore dei lavori &€ responsabile della corrispondenza
del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. |l processo verbale di
consegna, redatto in contradditorio con I'esecutore, deve contenere i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b)
l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera per
I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché 'ubicazione e la capacita delle cave e delle
discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore; c) la dichiarazione che
'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in ogni caso che lo
stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori; Nel caso in cui
siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede
alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in
sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i
provvedimenti da adottare. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne
avra riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle
differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre
che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita dell’'opera o del lavoro,
dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando I'esecutore a
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.
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Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di
consegna. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi
d'opera, occorra procedere in piu luoghi e in piu tempi ai relativi accertamenti, questi
fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore
dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per
accertare la 11 consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quantaltro il nuovo
esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.
Qualora 'esecutore sostituito nel’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni
di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in
presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme
al nuovo esecutore. Trascorso inutiimente e senza giustificato motivo il termine per la
consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione
appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 8 — Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni
210 (DUECENTODIECI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e
delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli
andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei
lavori che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere
necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto
della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine
dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. E' facolta dellAmministrazione concedere un ulteriore termine perentorio, da
indicarsi nel certificato di ultimazione lavori, non superiore a giorni 60 per
I'esecuzione di opere marginali e di finitura non incidenti sulluso e sulla
funzionalita dei lavori.
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Art. 9 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell’art. 5
dell’Allegato 11.14 del D.Igs. 36/2023, propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del
contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. Con
riferimento ai casi indicati dall’art. 120 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 — varianti in
corso d'opera - il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini
dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilita alla stazione appaltante,
della sua non prevedibilitd al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variante. In tutti i casi in cui siano
necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del D.Igs
36/2023, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione
motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP
per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la
progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro
economico. Le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono
essere autorizzate dal Rup con le modalita previste dalla stazione appaltante nel rispetto
delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023. In caso di modifiche
al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le
disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso. Nel caso
in cui 'importo delle variazioni rientra nel limite del quinto dell'importo contrattuale, ai
sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023: 1 3 — la perizia di variante o suppletiva &
accompagnata da un atto di sottomissione che I'esecutore & tenuto a sottoscrivere in
segno di accettazione o di motivato dissenso e senza poter far valere il diritto alla
risoluzione del contratto; — nel caso di variazioni in diminuzione il direttore dei lavori deve
comunicarlo tempestivamente all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del
quarto quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di
indennizzo. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite: - il direttore dei lavori
propone al RUP la perizia di variante corredata dal relativo atto aggiuntivo al contratto
originario; - il RUP, se approva la perizia di variante, trasmette la stessa e la relativa
proposta di atto aggiuntivo all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e
a quali condizioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
Rup si intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario; - qualora I'esecutore trasmetta una
dichiarazione contente le condizioni alle quali accetta la prosecuzione dei lavori, nei
quarantacinque giorni successivi la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le
proprie determinazioni. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni
nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore; — a
seguito del su descritto contraddittorio I'atto aggiuntivo al contratto originario -
accompagnato dalla perizia -, nel quale sono riportate le condizioni alle quali I'esecutore
accetta la prosecuzione dei lavori, & sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell’appalto &€ formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli
atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché del’'ammontare degli importi, diversi da
quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli
212 e 213 del D.Lgs. 36/2023. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto,
ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi
prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dai
prezzari di cui all’art. 41, del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti; b) ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
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d’'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 1 4 dell’'offerta, attraverso un
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'esecutore, e approvati dal Rup. Qualora da tali
calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione
appaltante, su proposta del Rup. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi
determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungergli I'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intendono definitivamente accettati. 1l Direttore dei Lavori pud disporre modifiche di
dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellimporto contrattuale,
comunicandole preventivamente al Rup. Il Direttore dei lavori, entro 10 gg dalla proposta
dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a
migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti
del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori
e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 120 del D.Igs 36/2023, non alterano in maniera sostanziale il
progetto né le categorie di lavori. Ai sensi dell'articolo 60 e dell’articolo 120 comma 1
lettera a) del D.lgs. 36/2023 si applica la revisione dei prezzi secondo quanto previsto
dall’articolo 5 dello Schema di contratto.

Art. 10. Oneri di carattere generale

L’esecutore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I'obbligo
di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L’esecutore, tramite il direttore di cantiere, assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad un
raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la
delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dellesecutore per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’esecutore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della mala fede o
della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali. L'Appaltatore deve
osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavorator

Art. 11. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore prima della stipulazione e
consegna dei lavori

Prima della stipulazione del contratto o, nei casi di urgenza, prima della consegna
anticipata l'esecutore dovra sottoscrivere, concordemente con il responsabile del
procedimento, il verbale del permanere delle condizioni che consentono I'immediata
esecuzione dei lavori. Prima della consegna dei lavori I'esecutore deve consegnare al
direttore dei lavori la seguente documentazione: 1) la polizza di assicurazione per danni di

13



esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs
36/2023, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; 2) Il Programma di esecuzione
dei lavori ai sensi dell’'art. 6 dello Schema di Contratto; 3) eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008;
2 0 4) un Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all’art. 89 comma 1 let. h) D.Lgs.
81/2008; 5) Dichiarazione redatta su carta intestata resa in forma di dichiarazione
sostitutiva di notorieta, pertanto dovra essere allegata una fotocopia di un documento di
identita valido del dichiarante, dalla quale risultino: > i nominativi del Direttore Tecnico di
Cantiere e del Responsabile di Cantiere, > la posizione presso gli Enti assicurativi e
previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile). Nel caso in cui la Ditta non sia soggetta ai
versamenti alla Cassa Edile, dovra essere rilasciata dichiarazione del Contratto Collettivo
Nazionale di lavoro applicato > I'organico medio annuo, distinto per qualifica, destinato al
lavoro in oggetto, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b) D.Lgs. 81/2008); > il
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (ai sensi dell’art. 90 comma 9 let. b
D.Lgs. 81/2008), stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative; 6) Copia fotostatica della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali; Dovranno essere inoltre consegnate qualora necessarie le seguenti ulteriori
documentazioni: * Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Pimus), ai sensi
dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui allAllegato XXII dello
stesso decreto. « Progetto di costruzione dei ponteggi firmato da un ingegnere o architetto
abilitato; « Piano di valutazione dell’esposizione alle vibrazioni (D.Lgs. 187/2005) e piano
dell’esposizione agli agenti chimici in attuazione alla direttiva CEE n. 98/24. - La
compilazione per quanto di competenza del Documento Unico Valutazione Rischi
Interferenza (DUVRI), previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sulla base del Modello
messo a disposizione da parte del committente), laddove non sia possibile I'eliminazione
delle interferenze, previa verifica con il Datore di Lavoro;

Art. 12. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore dopo la consegna dei
lavori

Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale
d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
i particolari che 2 1 eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'esecutore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dellopera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
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c¢) la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

d) lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell’esecutore a termini di contratto;

e) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati e accettati dal’Amministrazione, di tutte le
prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione, da
parte di professionista abilitato di gradimento dell Amministrazione, di prove di carico
statiche/dinamiche che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare per opere in calcestruzzo armato & fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, confezionato in un
gruppo di due provini secondo le modalita previste al cap. 11.2 del DM 2018 ed il prelievo
di n. 3 spezzoni di acciaio per ogni diametro e per ogni lotto di spedizione secondo le
modalita previste al cap. 11.3.2.10.4 del DM 2018; f) le responsabilita sulla non
rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. g)
L’installazione di gru, basamenti delle gru progettazione degli stessi indagini del terreno,
noleggi a caldo di autogru, castelli di carico e quantaltro occorre per garantire la
movimentazione del materiale

h) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire; 2 2 i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei
luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori,
comunque allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i
quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’esecutore fossero apportati ai materiali € manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso esecutore; lo stesso esecutore &
tenuto a consegnare alla direzione lavori la documentazione tecnica dei materiali utilizzati;

j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, 'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza; k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo
stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per |l
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'esecutore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza; m) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di
lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili;

n) l'utilizzo di prodotti conformi al Capo Il (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE)
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del Regolamento 305/2011 (UE) e all’art. 5 (Condizioni per I'immissione sul mercato e per
l'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5; o) la fornitura e manutenzione dei cartelli
di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché [lilluminazione notturna del
cantiere; p) in relazione all’entita e alla dimensione del cantiere, l'allestimento e la
manutenzione entro il recinto del cantiere di un locale ad uso ufficio, esistente indicato
dalla D.L. o in struttura prefabbricata, del personale di direzione lavori e assistenza,
arredato, illuminato e provvisto 2 3 di armadio con chiusura, tavolo, sedie, n. 1 stazione di
lavoro informatica, e materiale di cancelleria; q) la predisposizione del personale e degli
strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori
tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; r) la consegna, prima
della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo
costo del materiale; s) la presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del
progetto di costruzione dei ponteggi firmato da un ingegnere o architetto abilitato; t) la
presentazione, ove non gia presentato in sede di consegna, del piano di montaggio, uso e
smontaggio del ponteggio (PIMUS), in base al d.lgs 235/2003 e circolare del Ministero del
lavoro n. 25/2006; u) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali
eseguita da un tecnico iscritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto
necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., secondo quanto previsto dal D.P.R.
380/01 e dal DM 2018, nonché, la normativa tecnica regionale;

v) 'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’esecutore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

w) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
a garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, del
coordinamento e della coerenza tra i Piani operativi di sicurezza delle eventuali ditte
subappaltatrici, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’esecutore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
X) la predisposizione e I'esposizione in sito di un cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformita allo schema tipico
indicato nel presente capitolato (Tabella C), curandone i necessari aggiornamenti
periodici. 2 4 Per gli interventi negli immobili siti nel Comune di Genova, ai sensi dell’art.
22 comma 5 del Regolamento Edilizio del Comune di Genova nei casi di nuova
costruzione, di sostituzione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione anche
fedele di fabbricati, (ovviamente all'interno del Comune di Genova) & fatto obbligo del
posizionamento di un ulteriore cartello, rispetto a quello indicato nel presente capitolato
(Tabella C), di superficie non inferiore a mq 1 che riporti in prospettiva il previsto nuovo
immobile allo scopo di consentire immediata informazione di quanto verra realizzato;
L’Appaltatore dovra predisporre ed esporre la cartellonistica di cantiere in conformita alle
disposizioni vigenti in materia, anche di origine euro unitaria. In ogni caso, ai sensi
dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, la cartellonistica di cantiere dovra: -
mostrare correttamente e in modo visibile I'emblema dellUE con un’appropriata
dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea:
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deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilita degli altri loghi. L’'emblema
deve rimanere distinto e separato e non pud essere modificato con I'aggiunta di altri segni
visivi, marchi o testi. Oltre al’emblema, nessun’altra identita visiva o logo pud essere
utilizzata per evidenziare il sostegno dellUE. y) richiedere, prima della realizzazione dei
lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Comune,
Regione, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’esecutore dovra procedere
altresi alla verifica puntuale dei sottoservizi (Enel, gas, telecom, ecc.) interessati dai
lavori. Al termine dei lavori sono a carico dell’esecutore gli oneri e gli obblighi che
seguono. 1) la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui
all'art. 7 del DM 22 gennaio 2008 n.37, con la relazione e gli allegati ivi previsti e s.m. e i.
(Decreto 19 2 5 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37,
concernente il regolamento in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici); 2) la consegna degli as built strutturali, edili e impiantistici e delle
documentazioni a corredo di quanto realizzato in almeno tre copie cartacee e su supporto
informatico, redatti in base agli standards in uso presso la Stazione Appaltante. 3) in caso
di interventi rilevanti ai fini energetici, I'esecutore deve presentare un attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), ai sensi dell’'art. 6 del D.Lgs. 192/2005, redatto secondo i
criteri e le metodologie del decreto sopraindicato nonché delle disposizioni regionali in
materia; 4) consegna della Dichiarazione di prestazione (D.o.P.) e marcatura CE per i
prodotti secondo Regolamento 305/2011 (UE) e art. 5 (Condizioni per 'immissione sul
mercato e per I'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5; 5) per i materiali soggetti
alla normativa antincendio la dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta
dall'installatore con gli allegati obbligatori: certificati di prova, documento di trasporto,
ecc., su modelli prestabiliti dei VV.F.

Art. 13. Obblighi speciali a carico dell’esecutore

L’esecutore & obbligato alla conservazione delle scritture di cantiere e in particolare: a) il
giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: — I'ordine, il modo e
l'attivita con cui progrediscono le lavorazioni; — la qualifica e il numero degli operai
impiegati; — I'attrezzatura tecnica impiegata per I'esecuzione dei lavori; — I'elenco delle
provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché
quant’altro interessi I'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli
eventuali eventi infortunistici; — I'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi
ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e
idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarita che possono
essere utili; — le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei
lavori; - le relazioni indirizzate al RUP; — i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove; — le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; — le varianti
ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; Il direttore dei lavori, in caso di
delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica 'esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le 2 6 prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’'ultima annotazione dei
predetti soggetti delegati. b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che
contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati
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dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante
fattura, il direttore dei lavori & tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni
sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato
d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei
lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della
stessa categoria, rilevabile dal contratto, che & stata eseguita. Le progressive quote
percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale pud
controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo
dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresi contenere le
figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle
cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare
chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione; c)
note delle eventuali prestazioni in economia che sono sottoposte settimanalmente al visto
del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul
libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque retribuite.

Art. 14. Lavorazioni in garanzia

Ai sensi degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice Civile I'esecutore garantisce al
Committente la conduzione a buon fine dei lavori e delle prestazioni oggetto del Contratto
nel pieno rispetto dei requisiti e delle prescrizioni contrattuali. 1) Regola d'arte L’esecutore
garantisce al Committente I'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte, in
conformita agli standard normalmente accettati e prevalenti nel periodo di esecuzione
delle opere oggetto dell'Appalto, utilizzando al meglio la Propria esperienza in lavori
analoghi; garantisce inoltre che I'Appalto stesso, nella sua totalita ed in ciascuna delle
parti che lo compongono, € esente da difetti, anche occulti, di ottima qualita, prevede
l'impiego di parti e/o componenti nuove, idonee all'uso, perfettamente conforme alle
caratteristiche di funzionalita secondo quanto prescritto nei documenti contrattuali ed alle
Normative di sicurezza applicabili. 2) Durata Durante il periodo di garanzia I'esecutore &
tenuto ad eseguire gratuitamente qualunque modifica, messa a punto o regolazione
ritenute necessarie perché le opere soddisfino i requisiti contrattuali, nonché a sostituire
tutte quelle parti che dovessero risultare difettose. Il periodo di garanzia decorrera dalla
data di collaudo e, fatte salve le disposizioni di Legge, avra durata di: 10 anni per le opere
edili ; 10 anni per le impermeabilizzazioni 3) Difetti Nel caso in cui il difetto contestato
derivi da un errore di concezione o di esecuzione, I'esecutore & tenuto a riparare,
modificare o sostituire tutte le parti identiche ed affette, tenendo conto della loro specifica
utilizzazione, dello stesso difetto di concezione o di esecuzione, anche se queste non
hanno dato luogo ad alcun inconveniente. 4) Ripristini Tutte le prestazioni che competono
allesecutore durante il periodo di garanzia devono essere svolte nel piu breve tempo
possibile, tenendo conto delle esigenze di operativita del Committente. Rientra negli oneri
dell’esecutore prendere tutte quelle misure, quali le riparazioni provvisorie, eventualmente
necessarie per rispondere al meglio alle suddette esigenze. In caso di mancanza da parte
dell’esecutore, il Committente pud procedere direttamente, o far procedere da terzi, a
spese dell’esecutore, all'esecuzione di cui ai precedenti articoli. 5) Rinnovo decorrenza
dei termini Se, durante il periodo di garanzia, il fabbricato oggetto dell'Appalto, o parti di
esso (piani e/o locali), si rendono non utilizzabili, una o piu volte, a causa di inconvenienti
imputabili all’esecutore, il periodo di garanzia dell'Appalto, o delle parti suddette, &
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aumentato di tutti i periodi di indisponibilita degli stessi. 2 8 Per tutte le parti che, in
garanzia, siano state sostituite, riparate o comunque influenzate da tali operazioni, sia che
cid abbia comportato o meno lindisponibilita totale o parziale delle opere oggetto
dell'Appalto, il periodo di garanzia decorrera dalla data di ultimazione della sostituzione,
riparazione o modifica.

Art. 15 — Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti ai
lavori

1. L’lmpresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte
le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei
lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi
con i dispositivi prescritti dal vigente codice della strada e relativo regolamento
di esecuzione.

2. Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a
tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori
e dei terzi.

3. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa
delllmpresa,

ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

4. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della
viabilita, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni
accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di urgenza, pero,
I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo
immediatamente di cid la Direzione dei Lavori.

5. L’lmpresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto
qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né
potra valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di
una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla
Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Art. 16 — Manutenzione delle opere sino al collaudo provvisorio/regolare
esecuzione

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere/la
regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse verra tenuta a cura e
spese delllmpresa. Questa, anche in presenza del transito dei mezzi sulla
strada gia in esercizio, eseguira la manutenzione portando il minimo possibile
turbamento al transito medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni
provvisorie necessarie alla sicurezza del transito, osservando sia le
disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare '’Amministrazione
Appaltante. Per gli oneri che ne derivassero I'lmpresa non avra alcun diritto a
risarcimento o rimborso.

2. LImpresa sara responsabile, in sede civile e penale, dellosservanza di tutto
quanto
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specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori
responsabilita sancite dall’'art. 1669 del codice civile, 'lmpresa sara garante
delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo I'lmpresa curera la manutenzione tempestivamente e
con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie,
senza interrompere il transito e senza che occorrano particolari inviti della
Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa
mediante lavoro notturno.

Ove I'lmpresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori
con invito scritto, si procedera d’ufficio, e la spesa andra a debito dell’Impresa
stessa.

Per quanto riguarda il fondo stradale, sia per ragioni particolari di stagione, sia
per altre cause, potra essere concesso all'lmpresa di procedere alle riparazioni
con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni
definitive, appena possibile.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per
fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'lmpresa,
questa ha [l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti
allAmministrazione entro cinque giorni dal loro

verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle
necessarie constatazioni.

L'Impresa tuttavia & tenuta a riparare dette variazioni od ammaloramenti
tempestivamente ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi
dell’elenco.

Art. 17 — Responsabilita dell’impresa

Sara obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni
pubbilici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza
di segnalazioni nei lavori, dovessero verificarsi danni alle persone od alle
cose, I'lmpresa terra sollevata ed indenne 'Amministrazione Comunale ed il
personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedera a suo carico al
completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 18 — Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta
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ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con
'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo
invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore. Alla data di
scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio
con I'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini
dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata
esecuzione, come previsto dall'art. 12 comma 1 del DM del 7 marzo 2018 n.
49,

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa alla firma del collaudo o del certificato di
regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal capitolato speciale.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene
comunicata

all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun
motivo, né

puo reclamare compensi di sorta.

L’appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo
del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo lultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud
reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 19 — Termini per il collaudo o per I’'accertamento della regolare
esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio
di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei
lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare
operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
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Art. 20 — Obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale e gli altri specificati nel
presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'lmpresa i seguenti oneri:

a. Impianto cantiere.

1.

ii.

iii.

1v.

Vi.

L’approntamento del cantiere, attrezzato in relazione al tipo ed
entita dei lavori, con le attrezzature occorrenti per assicurare
I'esecuzione degli stessi con metodologia continua, spedita ed
a regola d’arte;

Le pratiche e gli oneri necessari per linstallazione provvisoria
e

ripristini di impianti di alimentazione necessari al cantiere,
nonché delle forniture derivate quali energia elettrica, telefono,
acqua, ecc.

Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri di
concessione, formazione, manutenzione e ripristino per
'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o
private occorrenti per le strade di servizio per 'accesso ai vari
cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito,
per discarica di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., e per
tutto quanto occorre all’esecuzione dei lavori.

Tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e
di

infiltrazioni nei cavi e nelle cave di prestito.

Tutte le spese per il taglio dei cespugli ed arbusti interferenti
con le opere da realizzare.

L’apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso
alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza,
completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati e
dotati di telefono a seconda delle richieste che saranno fatte
dalla Direzione Lavori.

b. Gestione cantiere, provvedimenti per la viabilita.

1.

i.

iii.

iv.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del
cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna
dellopera da parte della Stazione Appaltante.

La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna,
verifica e contabilita dei lavori.

La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per
dette osservazioni, nel numero e tipo che saranno indicati dalla
D.L.

Provvedere a propria cura alla manutenzione dei lavori eseguiti
fino alla firma del collaudo provvisorio.
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V1.

Vii.

Nei casi di urgenza I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere
ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare
la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la
Direzione dei Lavori. L'Impresa non avra mai diritto a compensi
addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potra valere
titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di
una strada o tratto di strada al passaggio dei mezzi, restando
riservata alla Direzione dei Lavori la facolta di apprezzamento
sulla necessita di chiusura.

Provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a
tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli
addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere
presi sempre a cura ed iniziativa delllmpresa, ritenendosi
impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L’Impresa & obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere ai
sensi

di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

c. Osservanze per I'impiego di mano d’opera e normativa antimafia.

1.

il.

iii.

In riferimento allart. 105 del D.Lgs. 50/2016, I'lmpresa dovra
trasmettere a questa Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori
e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici (compresa la Cassa
Edile). Il pagamento dello Stato Finale dei lavori sara subordinato
allacquisizione del DURC. L'Impresa & tenuta a rispettare le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di
stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia,
secondo quanto previsto dalla norme vigenti in materia.

L'impresa €& tenuta allosservanza delle norme derivanti dalle
vigenti leggi e decreti relativi alle previsioni degli infortuni sul
lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie,
derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita, vecchiaia,
disoccupazione, tubercolosi, malattie).

Nell’esecuzione dei lavori, che formano oggetto del presente
appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro in
vigore per il tempo e nelle localitda in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

E’ fatto assoluto divieto alllmpresa di servirsi dell’opera di personale
dipendente dell Amministrazione.

d. Prescrizioni Enti, danni, servitu.

1.

ii.

L’Appaltatore sara obbligato a garantire eventuali danni prodotti
da terzi alle opere eseguite.

L’Appaltatore & anche obbligato a mantenere e conservare tutte le
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servitu attive e passive esistenti sulle aree oggetto dell’appalto,
rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che I'Ufficio,
sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso

Appaltatore.

iii.  Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi

unitari dei singoli lavori a misura offerti dall'Impresa.

Art. 21 — Conformita agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la
«Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi», in conformita
all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U.
n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegata al presente Capitolato sotto la lettera
«A» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti,
posati ed eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle
leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione
Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della
conformita ai predetti standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni
oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la
conformitd agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell'appalto;

b. fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito
nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla
gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub- fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali
verifiche ispettive relative alla conformita agli standard, condotte della
Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati
allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive,
comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente la
non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione
appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle
eventuali azioni correttive effettuate.

Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo
chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di
cui all’Allegato IIl al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui
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ai commi 1 e 2, comporta 'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo
“Penali in caso di ritardo — premio di accelerazione”, con riferimento a ciascuna
singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 22 — Danno di forza maggiore

L’'Impresa non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che
si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Art. 23 — Proprieta dei materiali da scavo

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta

della Stazione Appaltante. Su richiesta della Direzione Lavori detti materiali
dovranno essere portati a discarica o accatastati in sito a cura e spese
dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto
e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 24 — Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione
Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 25 — Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze

tecniche

occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli

impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione
temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico,

canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
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occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti
aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e
tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sSono comunque a carico
dellappaltatore e trova applicazione larticolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte egli altri oneri, che,
direttamente o

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.

TITOLO Il - PRESCIZIONI TECNICHE

Art. 26 — Caratteristiche dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere,
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in
materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in
qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che siano, per qualsiasi causa,
alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese
dell'lmpresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente
Capitolato e dalle norme vigenti.

| materiali proveranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione dei Lavori abbia
rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con
altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado
I'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta
totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai
materiali stessi.

| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovra essere deve essere
conforme alla norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
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aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi
corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle
norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti
in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197),
dotati di attestato di conformita ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento
recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di
cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioé cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del

d.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di
certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori
esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini
coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima
dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed
esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza
dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro
quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione
spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti. Per Il'accettazione valgono i criteri generali
dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Material" e le
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie
organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso,
granitico o calcareo), avere grana omogenea, € provenire da rocce con elevata
resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la
perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a
faccia vista e per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto
dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di
conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi
dovra avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 -
UNI 9606.
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Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti
di tale marchio.

PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE

1- Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo
strato di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.

2 - | prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle,
blocchetti, ecc. si intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato
nella letteratura tecnica.

| prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:

b1) qualita I:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie
(minore di 1 mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 10%
degli elementi del lotto;

- imperfezioni di lavorazione con profondita minore di 1 mm e purché presenti su
meno del 10% degli elementi;

b2) qualita Il:

- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie
(minore di 2 mm se di colore diverso) purché presenti su meno del 20%
degli elementi del lotto:

- piccole fenditure;
- imperfezioni di lavorazione come per la classe |;
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.

b3) qualita lll: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso
di dubbio valgono le prove diresistenza meccanica); alburno senza limitazioni
ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti;

c) avere contenuto di umidita tra il 10 e il 15%;

d) tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza;

d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e
lunghezza;

d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;

e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre
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caratteristiche saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e
saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura; per i
metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti;

f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggono da
azioni meccaniche, umidita nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Nell'imballo un foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore e
contenuto, almeno le caratteristiche di cui ai commi da a) ad e).

Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la

UNI ISO 3810;

3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale
indicato nel progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto,
cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione di cui alla norma
14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le
norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla

norma UNI EN 14411.

| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmente alle
norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai valori previsti
dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e
fornitore.

b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate
di argilla" e "mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre
essere rispettate le prescrizioni seguenti:

- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo;
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)2 minimo;
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le
caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale
sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il
parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le
piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed
acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai
produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma
UNI EN ISO 10545-1.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da
azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi
riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

4 - | prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento
devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
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a) essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici
destinate a restare in vista (norma UNI 8272-1);

b) avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di
contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala
dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2.

Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto
dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;

c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalita dei bordi sono ammesse le tolleranze
seguenti:

- rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
- piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

- piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del
prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;

- rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO
868);

e) la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3,

f) la stabilitd dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le
piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;

g) la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984
e s.m.i;

h) la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore
prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o
minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono
inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti;

i) il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli
oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non
deve dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento
N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di
colore non deve essere maggiore dell'elemento N2;

[) il controllo delle caratteristiche di cui ai commi precedenti si intende effettuato
secondo le modalita indicate nel presente articolo in conformita alla norma
UNI 8272 (varie parti);

m)i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da
azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera oltre al nome del fornitore almeno le
indicazioni di cui ai commi da a) ad i).

5- | prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono
rispondere alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10581.

| criteri di accettazione sono quelli del punto 1 del presente articolo.

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che |i proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Il foglio di accompagnamento indichera le caratteristiche di cui alle norme precitate.
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6 - | prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno
del tipo realizzato:

- mediante impregnazione semplice (I1);

- asaturazione (12);

- mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
- con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

- con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono
rispondere alle prescrizioni del progetto. | valori di accettazione sono quelli
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformita alla
norma UNI 8298 (varie parti) e UNI 8297.

CARATTERISTICHE Grado di significativita rispetto ai vari tipi

11 12 F1 F A S

2

Colore - - + + + -
Identificazione chimico-fisica + + + + + +
Spessore - - + + + +
Resistenza all'abrasione + + + + + +
Resistenza al punzonamento - + + + + +
dinamico
(urto)

+ + + + + +
Resistenza al punzonamento
statico

+ + + + + +
Comportamento all'acqua

- + + + + +
Resistenza alla pressione
idrostatica
inversa + + + + + +
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Resistenza al fuoco - + + + + +

Resistenza alla bruciatura della - + + + + +
sigaretta

Resistenza all'invecchiamento - - + + + +
termico in

aria

Resistenza meccanica dei
ripristini

+ Significativa

- Non significativa

| prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.

Il foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le
avvertenze per |'uso e per la sicurezza durante I'applicazione.

7 - | prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto

devono

rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o

completamento alle seguenti prescrizioni.

a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata;
mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con
impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra
con superficie levigata. | prodotti sopracitati devono rispondere al Regio
Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto,
resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni
del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 1 del presente
articolo avendo il Regio Decreto sopracitato quale riferimento.

b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in
base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la
terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa
ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono
rispondere a quanto segue:

essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi
che superino le tolleranze dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali &€ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo
elemento e 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza
1£15% per il singolo massello e

+10% sulle medie;

la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante)
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non piu del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per le medie;

- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello

dichiarato dal fabbricante;

- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale

con tolleranza £5% per un singolo elemento e £3% per la media;

- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di
50 N/mm? per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm? per la media;

| criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI

EN 1338.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed

eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo
indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le

istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

8- | prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti

come segue:

- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo

(senza aggiunta di leganti);

- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti
lapidei naturali legati con cemento o con resine;

- lastrarifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo
d'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di
regola non minore di 2 cm;

- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti
dal luogo di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore
di regola minore di 2 cm;

- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore

entro le tolleranze dichiarate;

- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la
lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze dichiarate.

Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di
rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni
della norma UNI 11714 - 1. Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture,
ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 14618.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,
tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali
o ricostruite. In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre
grezze contengono la dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno
tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da
incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di
altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 2234/39 per quanto attiene
il coefficiente di usura al tribometro in mm;

I'accettazione avverra secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture
avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente
protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.
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9 - | prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioé:

- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio,
velluto unilivello, velluto plurilivello, ecc.);

- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).

In caso di dubbio e contestazione si fara riferimento alla classificazione e
terminologia della norma UNI 8013-1;

b)i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o
completamento a quanto segue:

- massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;

- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico
statico moderato;

- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.

In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche
di comportamento:

- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;

- numero di fiocchetti per unita di lunghezza e per unita di area;

- forza di strappo dei fiocchetti;
- comportamento al fuoco;

c)i criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo; i valori
saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
Le modalita di prova da seguire in caso di contestazione sono quelle indicate
nella norma UNI 8014 (varie parti);

d) i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo
indichera il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le istruzioni
per la posa.

10 - Le mattonelle di asfalto:

- dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto
riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza
alla flessione: 3 N/mm? (30 kg/cm?) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15
mm massimo per 1 km di percorso;

- per i criteri di accettazione si fa riferimento a quanto precisato nel presente
articolo; in caso di contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni
degradanti dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito
e manipolazione in genere prima della posa. |l foglio informativo indichera almeno le
caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa.
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11 - | prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni
date dalle norme vigenti. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali
scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento,
ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino I'impiego e/o la messa in opera e dovranno
avere I'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto.

12 - | conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle
caratteristiche seguenti:

- contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1;
- granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2;
- massa volumica massima misurata secondo UNI| EN 12697-5;

- compattabilita misurata secondo la norma UNI EN 12697-10;

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa
tecnica: UNI EN 1816, UNI EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI
EN ISO 23999, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti
di tale marchio.

PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato
di tenuta allacqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati
complementari.

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia
all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei
Lavori ai fini della loro accettazione pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura
alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i
metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di
seguito.

2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si
intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana,
ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a) idifetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
- le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra
dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci piu

di 1 protuberanza; &€ ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15
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mm ogni 2 dm? di superficie proiettata;

- sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le tolleranze

seguenti: lunghezza +3%; larghezza
+3% per tegole e £8% per coppi;
c) sulla massa convenzionale € ammessa tolleranza del 15%;
d) l'impermeabilita non deve permettere la caduta di goccia d'acqua dall'intradosso;

e) resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N;

f) carico di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio

maggiore di 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di
contestazione si fara riferimento alle UNI vigenti.

| prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni
meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale
termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il nome del
fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni complementari.

3 - Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si
intendono denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese,
olandese, ecc.) e devono essere conformi alla norma UNI 9460.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:

a) i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
- le fessure non sono ammesse;

- le incavature non devono avere profondita maggiore di 4 mm (escluse le tegole
con superficie granulata);

- le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate nell'impasto;
- le scagliature sono ammesse in forma leggera;

- e le sbavature e deviazioni sono ammesse purché non impediscano il corretto
assemblaggio del prodotto;

b) sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti
tolleranze: lunghezza 11,5%; larghezza +1%; altre dimensioni dichiarate
11,6%; ortometria scostamento orizzontale non maggiore del 1,6% del lato
maggiore;

c) sulla massa convenzionale € ammessa la tolleranza del £10%;

d) l'impermeabilita non deve permettere la caduta di gocce d'acqua, dall'intradosso,

dopo 24 h;

e) dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessione F deve essere maggiore od
uguale a 1800 N su campioni maturati 28 d;

f) la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore od
uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N;

g) i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo. In caso di
contestazione si fara riferimento alle norme UNI vigenti.



| prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni
meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.

4 - Le lastre di fibrocemento.

1) Le lastre possono essere dei tipi seguenti:

- lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento; cellulosa;
fibrocemento/silico calcare rinforzati);

- lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale formata da

ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con sezione

traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio);

- lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale grecata o

caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.
| criteri di controllo sono quelli indicati in 2.

Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed
in mancanza od integrazione alle seguenti:

a)

b)

c)

d)

larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza
+0,4% e massimo 5 mm;

spessori mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza £0,5 mm fino a 5 mm
e +10% fino a 25 mm;

rettilineita dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalita 3 mm
per metro;

caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);

- tipo 1: 13 N/mm? minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm?

minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;

- tipo 2: 20 N/mm? minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm?

e)

minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;

massa volumica apparente;

- tipo 1: 1,3 g/cm® minimo;

- tipo 2: 1,7 g/cm® minimo;

f)

tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori
dopo 24 h sotto battente d'acqua ma senza formazione di gocce d'acqua;

g)resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della

resistenza a flessione non maggiore del 10%.

Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto
ed in mancanza o ad integrazione alle seguenti:

facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e taglio
netto e ben squadrato ed entro i limiti di tolleranza;

caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto
dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla Direzione dei Lavori;

tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);

resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei Lavori;

resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C seguito
da permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni,
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cavillature o degradazione;
f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm3.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto
attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua
e la resistenza al gelo.

4) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto
ed in mancanza o ad integrazione a quelle indicate nel punto 3.

5 - Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e
classificate secondo le norme UNI vigenti.

| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:

a) le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI EN ISO 14631;

b) le lastre di polimetiimetacrilato devono essere conformi alla norma UNI EN ISO

7823 (varie parti);
c) i criteri di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo.

6 - Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la
usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti caratteristiche:

a) i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di spessore,
resistenza al punzonamento i, resistenza al piegamento a 360 °C; resistenza
alla corrosione; resistenza a trazione.

Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima
della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in relazione alla
collocazione dell'edificio;

b) i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.) oltre a
rispondere alle prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a
flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.

| criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fa

riferimento alle norme UNI.

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome
del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.

7- | prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a
flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli
aggressivi inquinanti. | limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli dichiarati
dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

| criteri di accettazione sono quelli indicati all'inizio del presente articolo. La
fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del
fornitore e la corrispondenza alle caratteristiche richieste.

Materiali laterizi.
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Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939,
n. 2233 “Norme per l'accettazione dei materiali laterizi” ed altre Norme UNI: 1607;5628-
65;5629- 65;5630-65;5631-65;5632-65;5633-65.

| materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti;
alla frattura dovranno presentare struttura fine ed uniforme e dovranno essere senza
calcinaroli e impurita. | forati e le tegole dovranno risultare di pasta fine ed omogenea,
senza impurita, ben cotti, privi di nodi, di bolle, senza ghiaietto o calcinaroli, sonori alla
percussione.

Manufatti di cemento.

| manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con
dimensioni uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi;
saranno ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza
screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due estremita per
consentire una sicura connessione.

Materiali ferrosi.

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro
difetto. In particolare essi si distinguono in:

1. - acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti
stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M. 17/01/2018;

2. - lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovra
essere del tipo laminato a freddo, di qualita extra dolce ed avra spessore di 2/10
di mm;

3. - acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovra soddisfare ai requisiti
stabiliti dalle Norme Tecniche emanate con D.M. 17/01/2018.

Legnami.

Da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
soddisfare a tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in
volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono
destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti
in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie;
la differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare il quarto del
maggiore dei due diametri.

| legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le
facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo I'alburno e lo smusso in
misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.

| legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere
tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo
vivo, senza alburno né smussi di sorta. | legnami in genere dovranno corrispondere ai
requisiti di cui al D.M. 30 ottobre 1912.

Art. 27 — Prove dei materiali

A) Certificato di qualita.

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti
lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre,
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cementi, calci idrauliche, acciai, ecc...) prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovra
esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi
“Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla
individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di
produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori
caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a
dosaggi e composizioni proposte.

| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente,
quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi,
avranno una validita biennale.

| certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si
verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di
produzione. |l Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati
dall'lmpresa, disporra, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di
controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati ditali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara
luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed
all'emissione di un nuovo certificato di qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che
comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sara applicata la penale
prevista.

B) Prove di controllo in fase esecutiva.

L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le
forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e
da impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai
Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione appaltante. In particolare, tutte le prove ed
analisi dei materiali saranno eseguite, a spese dell'lmpresa, di norma, presso
qualunque Laboratorio Ufficiale. | campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita e la conservazione.

| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi
si fara esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.
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Art. 28 - Demolizioni

La demolizione dovra essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con
rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura & costituita procedendo nell’ordine inverso a
quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di
fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la
demolizione.

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere
eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni
collaterali.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese
dell’Appaltatore.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del D.M.
145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con
ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed
essere cosi in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano
presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad
esempio, da particolarita di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione
originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di
conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei
legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da
possibilita di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei
terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni
causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti
per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di
equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto
riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per
proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali
locali.

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovra essere vietato I'accesso
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alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovra risultare da appositi evidenti
cartelli.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di
elettricita, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra prendere
direttamente accordi con le rispettive Societa od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le
tubazioni dovranno essere vuotati e dovra essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature.

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di
limitata estensione; cio data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati.

Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed idoneamente
protette.

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso
in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi.

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura
che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno
essere eliminati. | predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga
sia sempre facile ed evidente.

Art. 29 - SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri specifici per i componenti edilizi

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di rifiuti e lo
smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non
pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, il
progetto deve prevedere I'uso di materiali come specificato nei successivi paragrafi. In particolare
tutti i seguenti materiali devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

| calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale
riciclato (secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole
componenti).

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale.

Laterizi

| laterizi usati per la muratura e solai dovranno avere un contenuto di materiale riciclato (secco) di
almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o
recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il
15% sul peso del prodotto.

| laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di materie
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riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo,
la percentuale deve essere di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane
effettivamente nel prodotto finale.

Sostenibilita e legalita del legno

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di
origine legnosa, il materiale dovra provenire da boschi/foreste gestiti in  maniera
sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei due.

Tramezzature e controsoffitti

Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono avere un
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando
spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere
inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n.

1272/2008 (CLP) e s.m.j;

- se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti elencati nella seguente tabella, questi
devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime indicate,
misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante  stipato,
Isolante in forma di _a Isolante in materassini
pannello spruzzo/insufflato
Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8 -10%
Fibre in poliestere 60 - 80% 60 - 80%

43



dal 10% al 60% in|dal 10% al 60% in

i funzione della|funzione della
Polistirene espanso tecnologia adottata per|tecnologia adottata per
la produzione la produzione

dal 5% al 45% in
funzione della tipologia
del prodotto e della
Polistirene estruso tecnologia adottata per
la produzione

1-10% in  funzione|1-10% in funzione
della tipologia del|della tipologia del
prodotto e della | prodotto e della
tecnologia adottata | tecnologia adottata

Poliuretano espanso

per la per la
produzione produzione
Agglomerato di 70% 70% 70%
Poliuretano
Agglomerati di gomma | 60% 60% 60%
Isolante riflettente 15%
in alluminio

Pavimenti e rivestimenti

| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri
ecologici e prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e
le loro modifiche ed integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei
seguenti criteri selezionali dalla Decisione 2009/607/CE:

e consumo e uso di acqua;
e emissioni nell'aria (per i parametri Particolato e Fluoruri);
e emissioni nell'acqua;

e recupero dei rifiuti.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2014/312/UE e

s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Impianti di illuminazione per interni ed esterni

| sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine
gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:
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tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza luminosa
uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di
pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80;

i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che
compongono l'apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano
la riduzione del consumo di energia elettrica.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti
dalla Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalla Decisione 2014/314/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di
qualita ecologica.

Se e previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno
essere usati i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM
per "Affidamento di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio
di riscaldamento/raffrescamento”.

L’installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una
corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d’'uso, tenendo conto di quanto previsto
dall’Accordo Stato - Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.

Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da effettuarsi in

previsione del primo

avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780).

Impianti idrico sanitari

| progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione
e gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti
piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere I'utilizzo di
sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita immobiliare.

Art. 30 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzione (coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei
rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti
e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei
materiali dovranno essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni
di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non
pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di
qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a
operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

45



2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare
cid che pud essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti
operazioni:

e individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;

e una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

e una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di
sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

e una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di
demolizione.

Materiali usati nel cantiere

| materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel capitolo
"Specifiche tecniche dei componenti edilizi".

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi
comunali, ecc.), le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

o per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti
azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una
profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate
guando non sia possibile avviarli al recupero;

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate
verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti, sono previste le seguenti
azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali
autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni
accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione
puntuale delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti
sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La
relazione tecnica dovra inoltre contenere:

-le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti
nell'area del cantiere;

-le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la
demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e
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demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare
le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto
ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente
eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per 'acqua calda, etc.);

-le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e
'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o0 mobili) nelle aree piu critiche
e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare
gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e I'uso
delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e
scarico delle acque;

- le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione
delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del
sollevamento della polvere;

-le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica
periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi
interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre limpatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e
sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di
specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

- le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al
recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori
contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, dovra essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovra essere formato per gli specifici compiti attinenti alla
gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

e gestione delle polveri,
e gestione delle acque e scarichi;

e gestione dei rifiuti.

Art. 31 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

DEMOLIZIONI EDILI e RIMOZIONI

La demolizione dovra essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con
rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura & costituita procedendo nell’'ordine inverso a
quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuni mezzi capaci di
fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la
demolizione.

La demolizione di opere in muratura, in calcestruzzo, ecc., sia parziale che completa, deve essere



eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o danni
collaterali.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i
quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di
rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite, a cura e spese
dell’Appaltatore.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dovranno essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto che nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 36 del D.M.
145/2000 Capitolato Generale d'Appalto con i prezzi indicati nell'elenco approvato.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati
dall'Appaltatore fuori dal cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

E' obbligo dell'Appaltatore accertare con ogni mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e
nei particolari, la struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, onde conoscerne, con
ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, ecc., ed
essere cosi in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze che possano
presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste evenienze dipendano, ad
esempio, da particolarita di costruzione, da modifiche apportate successivamente alla costruzione
originaria, dallo stato di conservazione delle murature, conglomerati e malte, dallo stato di
conservazione delle armature metalliche e loro collegamenti, dallo stato di conservazione dei
legnami, da fatiscenza, da difetti costruttivi e statici, da contingenti condizioni di equilibrio, da
possibilita di spinta dei terreni sulle strutture quando queste vengono scaricate, da cedimenti nei
terreni di fondazione, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, da danni
causati da sisma, ecc., adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti
per non alterare all'atto delle demolizioni, disfacimenti o rimozioni quelle particolari condizioni di
equilibrio che le strutture presentassero sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.

La zona interessata dai lavori dovra essere delimitata con particolare cura, sia per quanto
riguarda il pubblico transito che per quello degli addetti ai lavori.

In corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune ed idonee opere per
proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta di materiali dall'alto; le predette protezioni
dovranno essere adeguate alle necessita e conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunali
locali.

Qualora il materiale venga convogliato in basso per mezzo di canali, dovra essere vietato I'accesso
alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico: tale divieto dovra risultare da appositi evidenti
cartelli.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di
elettricita, gas, acqua, ecc. esistenti nell'area dei lavori; a tal fine I'Appaltatore dovra prendere
direttamente accordi con le rispettive Societa od Enti erogatori. Se necessario, i serbatoi e le
tubazioni dovranno essere vuotati e dovra essere effettuata la chiusura dell'attacco delle fognature.

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di
limitata estensione; cio data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati.

48



Le reti elettriche disposte per la esecuzione dei lavori dovranno essere bene individuabili ed
idoneamente protette.

Tutti i vani di balconi, finestre, scale, ascensori, ecc., dovranno essere sbarrati al momento stesso
in cui vengono tolti i parapetti o gli infissi.

Sulle zone di solai parzialmente demoliti dovranno essere disposte delle passerelle di tavole.

Tra i materiali di risulta dovranno sempre essere lasciati passaggi sufficientemente ampi, avendo cura
che non vi sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc.; i chiodi lungo questi passaggi dovranno
essere eliminati. | predetti passaggi dovranno essere tali che in ogni posizione di lavoro la via di fuga
sia sempre facile ed evidente.

Rimozione di elementi

Laddove sia necessario si procedera alla rimozione o asportazione di materiali e/o corpi d'opera
insiti nell'edificio oggetto di intervento. La rimozione di tali parti di struttura potra essere effettuata
per de-costruzione e smontaggio.

Alcuni materiali potranno essere reimpiegati nell'ambito dello stesso cantiere, se espressamente
richiesto o autorizzato dalla Direzione Lavori, ovvero, previo nulla osta della Stazione appaltante,
potranno essere messi a disposizione dell'appaltatore per altri siti.

Coperture - Operata, con ogni cautela, la dismissione del manto di copertura, delle canne
fumarie e dei comignoli, I'Appaltatore potra rimuovere la piccola, la media e la grossa orditura o
comunque la struttura sia essa di legno, di ferro di cemento armato.

In presenza di cornicioni o di gronda a sbalzo, dovra assicurarsi che questi siano ancorati all'ultimo
solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere la
grossa orditura, dovra puntellare i cornicioni. La demolizione della copertura, dovra essere effettuata
intervenendo dall'interno; in caso contrario gli addetti dovranno lavorare solo sulla struttura principale
e mai su quella secondaria, impiegando tavole di ripartizione. Quando la quota del piano di lavoro
rispetto al piano sottostante superera i 2 m, I'Appaltatore avra I'obbligo di predisporre un'impalcatura;
se la presenza di un piano sottostante non portante o inagibile non dovesse consentirne la
costruzione, dovra fornire agli addetti

ai lavori delle regolamentari cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta.

ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)

1) Si intendono per coperture discontinue (a falda) quelle in cui I'elemento di tenuta all'acqua
assicura la sua funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende
prevalentemente dal materiale e dalla conformazione dei prodotti.

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- coperture senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

- coperture con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

2) La progettazione, I'esecuzione e la manutenzione di coperture realizzate con tegole di laterizio o

calcestruzzo dovranno

essere conformi a quanto indicato nella norma UNI 9460.
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Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (0 quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara composta dai
seguenti strati funzionali (definiti secondo le norme UNI 8178).

Nelle soluzioni costruttive uno strato pud assolvere ad una o piu funzioni.
a) La copertura non termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- Il'elemento portante: con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della
copertura;

- strato di pendenza: con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione &
sempre integrata in altri strati);

- elemento di supporto: con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e di trasmettere
la forza all'elemento portante);

- elemento di tenuta: con funzione di conferire alle coperture una prefissata impermeabilita
all'acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche-fisiche e chimiche indotte
dall'ambiente esterno e dall'uso.

b) La copertura non termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi funzionali:

- lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche
igrotermiche attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

- strato di pendenza (sempre integrato);

- l'elemento portante;

- l'elemento di supporto;

- Il'elemento di tenuta.

¢) La copertura termoisolata e non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

- Il'elemento termoisolante, con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale

della copertura;
- lo strato di pendenza (sempre integrato);
- l'elemento portante;

- lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore: con funzione di impedire (schermo) o di
ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della
condensa;

- l'elemento di supporto;

- Il'elemento di tenuta.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:
- |'elemento termoisolante;

- lo strato di ventilazione;

- lo strato di pendenza (sempre integrato);

- l'elemento portante;

- Il'elemento di supporto;

- Il'elemento di tenuta.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti
alla soluzione costruttiva scelta dovra essere coerente con le indicazioni delle UNI 8178 sia per
quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di
copertura.

50



3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto, ove non sia
specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti.

Per I'elemento portante vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture Continue
(Piane)", punto 3.

Per l'elemento termoisolante vale quanto indicato nell'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)", punto 3.

Per I'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si fara riferimento
alle prescrizioni gia date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento,
profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati di base di materie plastiche. Si
verifichera durante I'esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del progetto,
l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante nel sostenere lo strato
sovrastante.

L'elemento di tenuta all'acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che
rispettino anche le prescrizioni previste nell'articolo sui prodotti per coperture discontinue.

In fase di posa si dovra curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni,
utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalita esecutive previste dal progetto e/o
consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei
Lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidita, temperatura, ecc.) e di
sicurezza.

Attenzione particolare sara data alla realizzazione dei bordi, punti particolari e comunque ove
€ previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura
(scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).

Per lo strato di ventilazione vale quanto riportato nell'articolo "Esecuzione di Coperture
Continue (Piane)", punto 3.; inoltre nel caso di coperture con tegole posate su elemento di
supporto discontinuo, la ventilazione pud essere costituita dalla somma delle
microventilazioni sottotegola.

Lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sara realizzato come indicato nell'articolo
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)", punto 3.

Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni
previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si
seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate
dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o
precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

4) La Direzione dei Lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera

I'adozione dei criteri per la sicurezza degli operatori, la conformita alla norma UNI 9460 e che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre
almeno per gli strati piu significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato
considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni
dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei punti
particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verifichera con
semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenza a
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flessione, ecc.), la impermeabilita dello strato di tenuta all'acqua, la continuita (o
discontinuita) degli strati, ecc.

b) A conclusione dell'opera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta
all'acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro puo
essere verificato direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avra cura di far
aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
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SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa
natura o di natura diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura
dell'edificio. | sistemi di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione in:

- rivestimenti per esterno e per interno;
- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressivita;

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.

Sistemi Realizzati con Prodotti Rigidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento
del progetto con le indicazioni seguenti:

a) Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi
similari) si procedera alla posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di
collegamento e di compensazione e curando la sufficiente continuita dello
strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (temperatura ed
umidita) e di maturazione. Si valutera inoltre la composizione della malta
onde evitare successivi fenomeni di incompatibilita chimica o termica con il
rivestimento e/o con il supporto.

Durante la posa del rivestimento si curera l'esecuzione dei giunti, il loro
allineamento, la planarita della superficie risultante ed il rispetto di eventuali
motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta si procedera
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di
resistenza meccanica, planarita, ecc. in modo da applicare successivamente
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi
adeguate compatibilitd chimica e termica con lo strato ripartitore e con |l
rivestimento. Durante la posa si procedera come sopra descritto.

b) Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di
rivestimenti lapidei di superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le
indicazioni della norma UNI 11714 - 1. Per le lastre di calcestruzzo,
fibrocemento e prodotti similari si procedera alla posa mediante fissaggi
meccanici (elementi ad espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci,
zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella parte muraria e/o su
tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una
adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del
rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei
singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a
variazioni termiche.

Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile,
nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento,
pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni loro affidate quali tenuta all'acqua,
ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti,
l'allineamento o comunque corretta esecuzione di giunti (sovrapposizioni,
ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.

c) Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procedera
analogamente a quanto descritto al comma b) per le lastre.

Si curera in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la



esecuzione dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde
evitare incompatibilita termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate
le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc.

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, I'esecuzione dei giunti, la loro eventuale

sigillatura, ecc.

Sistemi Realizzati con Prodotti Flessibili

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti
costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materie plastiche o loro
abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a
completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti.

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procedera alla sua pulizia ed
asportazione dei materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla
spianatura di piccole asperita, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed
i piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto
durante la posa.

Si stendera uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso
adesivo che si usera per l'incollaggio (ma molto piu diluito con acqua) in modo da
rendere uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori piu grandi.
Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili
e lisci (esempio tessili) si provvedera ad applicare uno strato intermedio di carta
fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuita volute.

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e

curando la concordanza
dei disegni, la necessita di posare i teli con andamento alternato, ecc.

Durante l'applicazione si curera la realizzazione dei giunti, la quantita di collante
applicato, I'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc.,
facendo le opportune riprese in modo da garantire la continuitd dei disegni e
comunque la scarsa percepibilita dei giunti.

Sistemi Realizzati con Prodotti Fluidi

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti
costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle
indicazioni seguenti:

a) su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii
fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti
corrosivi presenti nell'atmosfera;

b) su intonaci esterni:
- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
- pitturazione della superficie con pitture organiche;

) su intonaci interni:

- tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
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d)

- pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
- rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

- tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;

su prodotti di legno e di acciaio:

- | sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza (od a loro integrazione) si intendono realizzati secondo le
indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e
riguarderanno:

criteri e materiali di preparazione del supporto;

criteri e materiali per realizzare I'eventuale strato di fondo, ivi comprese le
condizioni ambientali (temperatura, umidita) del momento della
realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva
operazione;

criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi
comprese le condizioni citate all'alinea precedente per la realizzazione e
maturazione;

criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al
secondo alinea;

Durante I'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curera per ogni operazione la
completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le
condizioni ambientali (temperatura, umidita) e la corretta condizione dello
strato precedente (essicazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché
le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

Norme Esecutive per il Direttore dei Lavori

a)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle
procedure) verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati piu
significativi verifichera che il risultato delle operazioni predette sia coerente
con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che € attribuita
all'elemento o strato realizzato.

In particolare verifichera:

- per irivestimenti rigidi le modalita di fissaggio, la corretta esecuzione dei
giunti e quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche
intermedie di residenza meccanica, ecc.;

- peririvestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle
operazioni descritte nel relativo punto;

- per irivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o
concordate come detto nel punto a) verificando la loro completezza, ecc.
specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori.

A conclusione dei lavori eseguira prove (anche solo localizzate) e con facili
mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal
progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti
futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verifichera in particolare il fissaggio e
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l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, I'effetto finale e
I'adesione al supporto; per quelli fluidi la completezza, I'assenza di difetti
locali, I'aderenza al supporto. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i
disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
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OPERE DA LATTONIERE

| manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di
rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico,
dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima
precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni
accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi
speciali e sostegni di ogni genere.

Il collocamento in opera comprendera altresi ogni occorrente prestazione muraria
ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo
prescrizione e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture,
rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di
quanto disposto in particolare dalla Direzione dei Lavori ed in conformita ai campioni
che dovranno essere presentati per 'approvazione.

L'Appaltatore inoltre, ha I'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei
Lavori un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano
essere apportate modifiche che la stessa riterra opportune prima dell'inizio delle opere
stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.

Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno
essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrera evitare la formazione
di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti
stessi.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti
di tale marchio.

OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICIATURA E COLORITURA

Preparazione delle superfici e applicazione delle pitture

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute
da un'accurata preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura,
stuccatura, levigatura e pulizia) con modalita e sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.

In particolare dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e
pertanto esenti da macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine,
scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovra essere posta particolare cura agli
spigoli e alle zone difficilmente accessibili.

L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e
preparati nei modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito
procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che
non siano state specificatamente prescritte.
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Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni
del produttore, le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e
guanto altro richiesto per I'impiego dei materiali.

La temperatura ambiente non dovra in ogni caso superare i 40°C mentre la
temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo
di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici
umide; in esterno pertanto, salvo l'addizione di particolari prodotti, le stesse
operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo
essiccamento in profondita, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dall'acqua, dal sole e
da ogni causa che possa costituire origine di danno e di degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovra adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare
spruzzi, sbavature e macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gia eseguite
(pavimenti, rivestimenti, zoccolatura, intonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetterie
ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o provvedimento necessari per
I'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli eventuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avra la facolta di ordinare, a cura e spese dell'Appaltatore,
il rifacimento delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia
per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per
non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per
qualunque altra causa ascrivibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore dovra procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel
frattempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli
effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo
essiccamento, dalla polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case
produttrici per la preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e
gli eventuali metodi di prova, dovranno essere conformi alla normativa vigente ed
avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente
dovra essere completamente essiccata o indurita e, inoltre, dovra essere riparato
ogni eventuale danneggiamento delle mani gia applicate, utilizzando lo stesso tipo di
pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e
non sara ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni
caso fornire i materiali piu fini e delle migliori qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano
precedente per evitare di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle
passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la
dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sara a sfavore
dell'Appaltatore stesso. Comunque egli ha I'obbligo, dopo I'applicazione di ogni
passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei
luoghi e con le modalita che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di
rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli
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eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 'approvazione della Direzione
dei Lavori. Egli dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi
o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.),
restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente
arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate
operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate;
verranno quindi applicate almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non
inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al raggiungimento della
completa uniformita della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri
d'armatura

L'applicazione del prodotto avverra con pennello in almeno due mani fino a
coprire completamente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.

| ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze
grasse, dalla ruggine. A tale scopo sara se necessario eseguita una sabbiatura al
fine di portare le armature allo stato di metallo bianco. Se cid non fosse possibile, si
procedera quanto meno ad accurata spazzolatura con mezzi meccanici 0 manuali.

Saranno comunque attuate puntualmente dall'Appaltatore tutte le prescrizioni
specifiche del prodotto fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonché
le istruzioni operative impartite dalla Direzione Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra
essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere
perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della
consistenza del supporto ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere
un adeguato periodo, fissato dalla Direzione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci;

trascorso questo periodo si procedera all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno
altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo,
a spruzzo,ecc. in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

IDROSABBIATURA

Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante I'uso di idropulitrice con pressione
variabile con sabbia di quarzo di opportuna granulometria.

TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia
d'arancio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa
rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit mani.
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TINTEGGIATURA LAVABILE

- Tinteggiatura lavabile del tipo:
a) a base di resine vinil-acriliche;
b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici
trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o piu mani;

- Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici
trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o piu mani.

RESINE SINTETICHE

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo
(legante +solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca.,
essere perfettamente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e
del 60% ca. di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli
attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di
resine sintetiche in emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a
superfici adeguatamente preparate e con una mano di fondo, data anche in pit mani,
per una quantita minima di kg.1,2/m2. posta in opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

FONDI MINERALI

Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei
centri storici, trattati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un
opportuno sverniciatore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti
con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere
puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una
media percentuale pit 0 meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo
di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola,
idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello
ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali,coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante,
fortemente alcalino, da applicare con pennello in tre mani previa preparazione del
sottofondo.

VERNICIATURA CLS
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Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o
all'interno liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola
mediante colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti
una media percentuale pit 0 meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da
consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla
neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente e traspirante,
resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a
solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da
applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.

PRIMER AL SILICONE

Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati,
necessario per il trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita da porre in
opera a pennello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare.

CONVERTITORE DI RUGGINE

Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la
posa in opera di due mani a pennello o0 a spruzzo di una resina copolimerica vinil-
acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininflammabile, a bassa tossicita,
rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a
graffiatura a croce.

VERNICE ANTIRUGGINE

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con
funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di
verniciatura,mediante I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-
acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al
vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./m2./mm./giorno, con un contenuto di
ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,applicabile a rullo, pennello ed a
spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;— verniciatura antiruggine di
opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole
quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura,sabbiatura o pulizia completa del
metallo stesso.

PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE

Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche
(polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti
atmosferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprieta di aereazione
e saranno di facile applicabilita.

RESINE EPOSSIDICHE

Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/m2. 0,60)
da applicare su superfici gia predisposte in almeno due mani.

SMALTO OLEOSINTETICO
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Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari
additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla
composizione e sulle modalita d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle
previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre, garantire la durabilita, la stabilita
dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc. Verniciatura con smalto oleo
sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali adeguate
dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente
trattate anche con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intorno alle 6
ore.

IMPREGNANTE PER LEGNO

Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita o trasparente
da applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano
maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantita
di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.

Barriera protettiva antigraffiti per superfici esterne

L'applicazione del prodotto & possibile con lavorazione a pennello, a rullo ovvero con

pistola a spruzzo o con airless.

Il supporto su cui applicare la barriera dovra essere pulito, privo di polvere,
sporcizia, grassi, oli ed efflorescenze. Se necessario si dovranno utilizzare metodi di
rimozione con sabbiatura, idrosabbiatura o acqua in pressione, a seconda della
superficie da trattare.

La barriera applicata si dovra trasformare quindi in una pellicola che non deve
modificare in modo percettibile la superficie, ma permettere di intervenire per
rimuovere i graffiti eventualmente eseguiti, con idropulitrice ad acqua calda.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere
dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti
di tale marchio.

ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE

1 Siintende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare
e conformare gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di
dividere e conformare gli spazi interni del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia
(trasparente, portante, portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata,
ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro
classificazione in partizione semplice (solitamente realizzata con piccoli
elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
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2 Quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o
quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna
delle categorie di parete sopracitata € composta da piu strati funzionali
(costruttivamente uno strato puo assolvere a piu funzioni), che devono essere
realizzati come segue.

a)

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i
materiali e prodotti rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti,
sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire
microfessure o comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo,
opportunamente protette dalla corrosione.

Durante il montaggio si curera la corretta esecuzione dell'elemento di
supporto ed il suo ancoraggio alla struttura dell'edificio eseguendo (per
parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si
effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al
successivo montaggio degli altri elementi.

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sara
effettuata rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di
fissaggio previsti. | giunti saranno eseguiti secondo il progetto e comunque
posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le
prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc.
tenendo conto dei movimenti localizzati dalla facciata e dei suoi elementi
dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline
coprigiunti, ecc. avverra in modo da favorire la protezione e la durabilita dei
materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai
movimenti delle facciate.

Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverra secondo le indicazioni date

nell'articolo a loro dedicato.

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di
laterizio, calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti
similari saranno realizzate con le modalita descritte nell'articolo opere di
muratura, tenendo conto delle modalita di esecuzione particolari (giunti,
sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di
isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati
presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico,
acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo
relativo alle coperture.

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo
sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in relazione alle funzioni
attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curera la
realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilita
meccaniche e chimiche.

Nel corso dell'esecuzione si curera la completa realizzazione dell'opera,
con attenzione alle interferenze con altri elementi (impianti), all'esecuzione
dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di strati
interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuita, ecc. non
coerenti con la funzione dello strato.

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere
assemblati in sito (con e senza piccole opere di adeguamento nelle zone di
connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere realizzate
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con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti
esterne e partizioni interne.

Nell'esecuzione si seguiranno le modalita previste dal produttore (ivi
incluso I'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei
Lavori. Si curera la corretta predisposizione degli elementi che svolgono
anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze
ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo
assemblaggio degli altri elementi. Si curera che gli elementi di
collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da
garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. |l
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sara
realizzato con linterposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che
garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti ed essere
completate con sigillature, ecc.

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento
della parete e deve essere eseguito secondo gli schemi di montaggio
previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi previsti e
con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
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Art. 32- IMPIANTISTICA

L'Appaltatore, in accordo con la Direzione dei Lavori, prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli
impianti in genere (termico, idrico, elettrico, antincendio, ecc.) dovra valutare, che tipo di azione
intraprendere. Si dovra valutare se procedere a parziali o completi rifacimenti e se sara opportuno
procedere al ripristino d'impianti fermi da troppo tempo e non piu conformi alla vigente normativa.
Potrebbe rendersi necessario un rilievo dettagliato dell'edificio sul quale riportare con precisione tutti
gli impianti esistenti, la loro collocazione, la loro tipologia, il tipo di distribuzione, di alimentazione
ecc.; sul rilievo si potrebbero evidenziare tutti i vani esistenti in grado di contenere ed accogliere gli
eventuali nuovi impianti, quali potrebbero essere le canne fumarie dismesse, i cavedi, le asole, le
intercapedini, i doppi muri, cunicoli, vespai, scarichi, pozzi ecc.

Sulla base di queste informazioni, si potra procedere alla progettazione dei nuovi impianti che
dovranno essere il piu possibile indipendenti dall'edificio esistente, evitando inserimenti sotto-traccia,
riducendo al minimo interventi di demolizione, rotture, disfacimenti anche parziali.

Laddove si scegliera di conservare gli impianti esistenti, essi dovranno essere messi a norma o
potenziati sfruttando le linee di distribuzione esistenti. Ove previsto si utilizzeranno soluzioni a vista
utilizzando canali, tubi e tubazioni a norma di legge, che andranno inserite in apposite canalizzazioni
attrezzate o in volumi tecnici realizzati in modo indipendente rispetto all'edificio.

Se il progetto dell'impianto non & fornito dalla Stazione Appaltante, la sua redazione sara a carico
dell'Appaltatore; egli dovra sottoporre il progetto esecutivo, almeno 30 giorni prima dell'esecuzione
dei lavori, sia alla Direzione dei Lavori che agli organi preposti alla tutela con le quali concordera
anche le diverse soluzioni ed i particolari accorgimenti.

COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL'ACQUA

In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro componenti
devono rispondere alla regola dell'arte.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e
prescrizioni di enti preposti 0 associazioni di categoria quali UNI, CEl, UNCSAAL ecc.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le disposizioni dell'art.
101 comma 3 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

Tubazioni e Raccordi

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere
prescrizioni seguenti:

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato

alle
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con filetto conico; le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la
tenuta.

| tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255.

| tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per |l
collegamento di un solo apparecchio.

b) | tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN 1057; il minimo diametro esterno ammissibile
€ 10 mm.

c) | tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle
norme UNI EN ISO 1452-2 e UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) Itubi di piombo sono vietati nella distribuzione di acqua.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Valvolame, Valvole di non Ritorno, Pompe

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI
EN 1074.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono
essere conformi alla norma UNI EN 12729.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN ISO 4126-1.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di
conformita completata con dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche
previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda
dei tipi) alle norme UNI EN ISO 9906 e UNI EN ISO 9905.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Accumuli dell’'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'Articolo sugli impianti.

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione (autoclavi, idroaccumulatori, surpressori,
serbatoi sopraelevati alimentati da pompe) vale quanto indicato nelle norme UNI 9182 - UNI EN 806
varie parti.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE

In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i., gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti
realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dellUNI, del CEl o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti

66



dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Inoltre I'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle disposizioni della Parte
[l del d.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale).

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che
trasferiscono lI'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche
almeno fino al punto di immissione nella fogna pubbilica.

Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in piu impianti convoglianti
separatamente acque fecali, acque saponose, acque grasse. |l modo di recapito delle acque usate
sara comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);
parte destinata alla ventilazione primaria;

parte designata alla ventilazione secondaria;

raccolta e sollevamento sotto quota;

trattamento delle acque.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.

1) | tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato: UNI EN 10224 e UNI EN 10255 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si
fa riferimento alle norme sui trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento
deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO 5256, UNI EN 10240, UNI 9099, UNI
10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere danneggiato o
staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI EN 877, essere del tipo centrifugato e ricotto,
possedere rivestimento interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente
catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588;

- tubi di calcestruzzo armato/non armato devono essere conformi alle norme vigenti;
- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI
EN 1329-1; tubi di PVC per condotte interrate: norme
UNI applicabili;

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI
EN 12666-1; tubi di polipropilene (PP): UNI EN 1451-1;

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI EN 1519-1.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:
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- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti
dell'impianto di adduzione dell'acqua;

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

a)
b)

9)

minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;

impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita
odori;

resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di
scarico, con particolare riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche
usate per lavaggi;

resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90° C circa;

opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni
luminose;

resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

resistenza agli urti accidentali.

- In generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

h)

)
)

conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute
o trasportate dalle acque;

stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
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m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;
n) durabilitd compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati;

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la
diffusione di odori all'esterno, ma devono avere un collegamento con
I'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a meta
del tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque
nell'accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non
intasarsi in presenza di corpi solidi in sospensione la cui dimensione
massima ammissibile & determinata dalla misura delle maglie di una griglia
di protezione da installare a monte delle pompe.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le
modalita indicate nei documenti progettuali, i cui elaborati grafici dovranno rispettare
le convenzioni della norma UNI 9511-5, e qualora non siano specificate in dettaglio
nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI EN 12056.

1)

Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la
facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche
a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi
distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del
sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi
analoghi.

Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento
secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto.
Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le
eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando cido €&
inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i liquidi
in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il D.M. 12 dicembre 1985 per
le tubazioni interrate.

| raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette
per gli allineamenti, le discontinuita, le pendenze, ecc.

Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni
orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed orizzontali), sono da evitare le
connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. | collegamenti devono
avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente
ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.

| cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano
apprezzabili variazioni di velocita od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne
dalla verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e
comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto
di possibile formazione delle schiume.

Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati
come indicato nella norma UNI EN 12056. Le colonne di ventilazione
secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu
elevata del bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla
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quota piu alta nell'edificio;
- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e
ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.

6) | terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono
essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a
non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare
almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu
alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del
tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi.

La loro posizione deve essere:
- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m
per tubi con diametro maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;
- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare
con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere
da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna
prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque
ogni 40+50 m.

8) | supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili
nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno
supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e
quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per
diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale
dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza
con il materiale costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in
relazione al materiale costituente ed alla presenza di punti fissi quali parti
murate o vincolate rigidamente. Gli attraversamenti delle pareti a seconda
della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione
di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e
manicotto, con foro predisposto per il passaggio in modo da evitare punti di
vincolo.

10)Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere
sifonati con possibilita di un secondo attacco.

Impianti trattamento dell'acqua.
1 Legislazione in materia.

Gli impianti di trattamento devono essere progettati, installati e collaudati in
modo che le acque da essi effluenti prima di essere consegnate al recapito
finale rispondano alle caratteristiche indicate nel d.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e
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s.m.i. (Norme in materia ambientale).

Caratteristiche ammissibili per le acque di scarico.

Le caratteristiche ammissibili per le acque di scarico da consegnare al recapito
finale devono essere conformi a

quanto previsto nell’Allegato 5 alla Parte Il del d.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientale).

Limiti di emissione degli scarichi idrici.

Gli impianti di trattamento, quali che siano le caratteristiche degli effluenti da
produrre, devono rispondere a questi requisiti:

- essere in grado di fornire le prestazioni richieste dalle leggi che devono essere
rispettate;

- evitare qualsiasi tipo di nocivita per la salute delluomo con particolare
riferimento alla propagazione di microrganismi patogeni;

- non contaminare i sistemi di acqua potabile ed anche eventuali vasche di
accumulo acqua a qualunque uso esse siano destinate;

- non essere accessibili ad insetti, roditori o ad altri animali che possano
venire in contatto con i cibi o con acqua potabile;

- non essere accessibili alle persone non addette alla gestione ed in particolare ai
bambini;

- non diventare maleodoranti e di sgradevole aspetto.

Caratteristiche dei componenti.

| componenti tutti gli impianti di trattamento devono essere tali da rispondere ai
requisiti ai quali gli impianti devono uniformarsi:

Le caratteristiche essenziali sono:

- la resistenza meccanica;

- la resistenza alla corrosione;

- la perfetta tenuta all'acqua nelle parti che vengono a contatto con il terreno;
- la facile pulibilita;

- 'agevole sostituibilita;

- una ragionevole durabilita.

Collocazione degli impianti.

Gli impianti devono essere collocati in posizione tale da consentire la facile
gestione sia per i controlli periodici da eseguire sia per l'accessibilita dei mezzi
di trasporto che devono provvedere ai periodici spurghi. Al tempo stesso la
collocazione deve consentire di rispondere ai requisiti elencati al precedente
punto relativo ai requisiti degli impianti di trattamento.

Controlli durante I'esecuzione.
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E' compito della Direzione dei Lavori effettuare in corso d'opera e ad impianto

ultimato i controlli tesi a verificare:

- la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni e descrizioni di
capitolato;

- la corretta collocazione dell'impianto nei confronti delle strutture civili e delle altre

installazioni;

- le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non piu ispezionabili ad
impianto ultimato;

- 'osservanza di tutte le norme di sicurezza.

Collaudi.

Ad impianto ultimato dovra essere eseguito il collaudo provvisorio per la
verifica funzionale dei trattamenti da svolgere. A collaudo provvisorio
favorevolmente eseguito, l'impianto potra essere messo in funzione ed
esercizio sotto il controllo della ditta fornitrice per un periodo non inferiore a
90 giorni in condizioni di carico normale.

Periodi piu lunghi potranno essere fissati se le condizioni di carico saranno parziali.

Dopo tale periodo sara svolto il collaudo definitivo per I'accertamento, nelle
condizioni di regolare funzionamento come portata e tipo del liquame
immesso, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti
fissati in contratto. Le prove di collaudo dovranno essere ripetute per tre volte
in giorni diversi della settimana.

A collaudo favorevolmente eseguito e convalidato da regolare certificato,
l'impianto sara preso in consegna dal Committente che provvedera alla
gestione direttamente o affidandola a terzi.

Per la durata di un anno a partire dalla data del collaudo favorevole, permane
la garanzia della ditta fornitrice che & tenuta a provvedere a propria cura e
spese a rimuovere con la massima tempestivita ogni difetto non dovuto ad
errore di conduzione 0 manutenzione.

La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque usate
operera come segue.

a)

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle
procedure, verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire in modo irreversibile sul
funzionamento finale) verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella
concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e
statistica nel caso di grandi opere). In particolare verifichera le giunzioni con
gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione e degli elementi antivibranti.

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle
prove di tenuta all'acqua eseguendola su un tronco per volta (si riempie
d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si
devono avere perdite o trasudamenti).

Al termine dei lavori verifichera che siano eseguite dall'installatore e
sottoscritte in una dichiarazione di conformita le prove seguenti:
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evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per
colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della portata massima
contemporanea. Questa prova pud essere collegata a quella della
erogazione di acqua fredda, e serve ad accertare che l'acqua venga
evacuata con regolarita, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In
particolare si deve constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti
quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta;

tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari,
dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue utilizzando candelotti fumogeni e
mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di
fumo deve entrare nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli
apparecchi).

Al termine la Direzione dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i
documenti progettuali piu significativi ai fini della successiva gestione e
manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi schede dei
componenti, ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai
produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalita operative e
frequenza delle operazioni).

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere

dotati di

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti

di tale marchio.

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita all'art. 6, comma 1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli
impianti realizzati in conformita alla vigente normativa e alle norme dell'lUNI, del CEI

o di altri

Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o

che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

1 Siintende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a
collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua pud
essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da
quello che raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve
essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica
autorita in particolare per quanto attiene la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

converse di convogliamento e canali di gronda;
punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di
smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori);

punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
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2 Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed
i componenti indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati
in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione
chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici
di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi
IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, definiti nella norma UNI
EN 12056-3, oltre a quanto detto al comma a), se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle
prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere
realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza
delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto
sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a
seconda del materiale, a quanto indicato nell'articolo relativo allo scarico
delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere
alle norme UNI EN 10088;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni
sulle fognature date dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di
piazzali vale la norma UNI EN 124.

3 Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le
modalita indicate nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in
dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni
seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma
UNI EN 12056-3.

a) Per I'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo "Impianti
di scarico acque usate". | pluviali montati all'esterno devono essere
installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm, i
fissaggi devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere
di materiale compatibile con quello del tubo.

b) | bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni
che immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche &
collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un
sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su
un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di
innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini
di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le precauzioni di installazione
(fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro
valori ammissibili i rumori trasmessi.

4 La Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque
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meteoriche operera come segue.

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle
procedure, verifichera via via che i materiali impiegati e le tecniche di
esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti
destinate a non restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul
funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia coerente con quella
concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale
e statistica nel caso di grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di
conformita le prove di tenuta alllacqua come riportato nell'articolo
sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare
dall'esecutore una dichiarazione di conformita dell'opera alle prescrizioni
del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni
concordate.

La Direzione dei Lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti
progettuali piu significativi, la dichiarazione di conformita predetta (ed
eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con
modalita e frequenza delle operazioni.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale
marchio.



Art. 33 — Modalita di esecuzione delle opere strutturali in carpenteria metallica

L'Appaltatore, prima della realizzazione in officina e della posa in opera, dovra
provvedere ad eseguire un tracciamento, a rilevare le esatte dimensioni dei luoghi ove
dovranno essere montate le strutture in acciaio e/o in acciaio-cls e ad elaborare disegni
costruttivi di officina e di cantiere illustranti i sistemi ed i componenti utilizzati. La D.L.,
dara all'Appaltatore, mediante disegni e/o indicazioni comunque rese, le opportune
disposizioni che quest'ultimo dovra riportare sui disegni costruttivi. Gli elaborati
costruttivi di cantiere dovranno essere rispondenti alle indicazioni degli elaborati
architettonici/impiantistici e strutturali di progetto e dovranno essere approvati dalla
Direzione Lavori.

Le indicazioni di cui agli elaborati del Progetto d'Appalto si intendono essere
esemplificative. ma non limitative e pertanto potranno essere modificate in sede di
intervento, in rapporto allo stato dei luoghi, senza che I'Appaltatore possa chiedere
compenso alcuno. L'intervento costruttivo, tuttavia, dovra restare fedele agli obiettivi
progettuali originari del Progetto d'Appalto; pertanto i disegni costruttivi di cantiere e le
relazioni di verifica strutturale, ove specificamente richieste, dovranno essere
sottoposte alla D.L. per approvazione, che ne verifichera la rispondenza a tutte le
prescrizioni riportate nel presente articolo, nonché alle disposizioni di cui al D.M.
17.01.2018 ed agli obiettivi progettuali originari. In particolare tali disegni dovranno
evidenziare:

e ladisposizione geometrica delle strutture metalliche in rapporto alle dimensioni
degli spazi dove sono previste;

e |'accostamento e le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi che
compongono le strutture e gli altri sub-sistemi edilizi/impiantistici illustrati nei
documenti di progetto;

e isistemi di vincolo del complesso strutturale e degli elementi componenti.

Tutti gli elementi componenti la struttura metallica da realizzare dovranno essere
marcati e/o contrassegnati opportunamente, riportando le marche negli elaborati
costruttivi.

Nell' esecuzione delle strutture metalliche non saranno ammessi fori e/o tagli eseguiti
con cannello ossiacetilenico; i sistemi usati, anche se di tipo termico, dovranno
garantire la perfetta esecuzione del taglio e/o della foratura secondo il tracciamento.
Tutte le sbavature e gli spigoli taglienti derivanti anche dalla esecuzione di taglio e
foratura dovranno essere asportati e ridotti mediante molatura.

L'Appaltatore, prima della posa in opera, dovra provvedere ai montaggi provvisori in
officina per quanto necessario, onde evitare il caso di una eventuale impossibilita di
montaggio e/o del non perfetto assiemaggio dei pezzi.

Nel caso cid accadesse |'Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alle
eventuali operazioni di correzione e/o di sostituzione e rifacimenti anche dell'intera
struttura metallica, in
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accordo alle disposizioni che impartira la Direzione Lavori. L'Appaltatore & tenuto ad
allontanare dal cantiere quanto non eseguito correttamente, isolandolo e/o
segregandolo e contraddistinguendolo opportunamente per tutto il tempo che sostera
nell'area del cantiere, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 34 — Materiali per strutture metalliche

Per la realizzazione delle opere strutturali si utilizzeranno acciai conformi alle norme
UNI EN 10025 (laminati), UNI EN 10210 (tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per
tubi saldati), recanti la marcatura CE. Sono previsti i seguenti prodotti:

e acciaio per elementi strutturali: S275JR in accordo alle specifiche richieste negli
elaborati di progetto.

Tutti i materiali dovranno essere identificati, qualificati e marcati in modo inalterabile nel
tempo, come previsto dal D.M. 17.01.2018 citato. Per quanto concerne gli elettrodi per
saldatura dovranno essere del tipo E44, Classe di Qualita 3 o0 4, secondo UNI 5132,
per saldatura manuale ad arco. La Direzione Lavori ordinera controlli in cantiere sugli
acciai qualificati e/o su manufatti saldati e/o bullonati secondo le modalita previste dal
paragrafo  11.3.4.11.3..del citato D.M. 17/01/2018 - NTC2018 (all'atto
dell'approvvigionamento dei materiali I'Appaltatore dovra tenere conto delle maggiori
lunghezze di ordinazione necessarie al prelievo dei saggi da sottoporre a prova),
acquisendo nel contempo la documentazione sui controlli eseguiti nei centri di
trasformazione (officina) a cura e responsabilita del Direttore Tecnico di officina e la
documentazione di tracciabilita dei materiali, come prevista dal citato DM e dalla UNI
EN 1090.

Art. 35 — Lavorazioni strutture metalliche

Tutte le lavorazioni saranno eseguite in conformita con quanto disposto dal D.M.
17.01.2018 e dalle norme CNR e/o UNI di competenza.

Saldature

Sono ammessi tutti i tipi di saldatura previste dalle Norme. Nell'esecuzione delle
saldature, le tipologie di preparazione dei lembi dovranno essere preventivamente
verificate con la Direzione Lavori. Tutte le saldature dovranno essere eseguite in
officina e controllate con controlli non distruttivi secondo le modalita stabilite con la
Direzione Lavori. Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, continue,
esenti da fessurazioni, solchi ai bordi del cordone, inclusioni di particelle eterogenee,
soffiature per bolle gas, incollature per sovrapposizioni fredde, frastagliature, sfioriture,
punte di spillo, tracce di ossidazione ed altre irregolarita e difetti. | bordi
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dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati
per eccesso di corrente. Per saldature a piu passate si dovra aver cura tra una passata
e l'altra di asportare totalmente le scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con
spazzola metallica. Tutte le unioni saldate dovranno rispondere a quanto previsto nella
vigente normativa (DM 14/01/2018

— NTC2018).
Bullonature

Le unioni bullonate dovranno rispondere alle prescrizioni della vigente normativa (DM
17/01/2018 — NTC2018) e alla CNR 10011; non sono ammesse giunzioni bullonate
aventi diametro inferiore a 12 mm, se non per giunzioni non strutturali.

| bulloni saranno del tipo ad alta resistenza delle classi 8.8 e 10.9, secondo UNI 3740,
come rappresentato sui disegni di progetto ed avranno caratteristiche dimensionali
conformi alla UNI 5712 per le viti ed UNI 5713 per i dadi. La associazione di viti e dadi
e la qualita delle rosette dovranno essere conformi alle norme vigenti. Non € ammesso
l'impiego di bulloni che non portino su viti e dadi il contrassegno col marchio del
produttore e la classe | dadi dovranno essere avvitati con chiavi dinamometriche tarate
per ciascun diametro di bullone. L'uso di chiavi fisse di adeguata lunghezza & consentito
solo se autorizzato dalla Direzione Lavori. Non sara ammessa, durante il montaggio,
I'asolatura, ottenuta col cannello, di fori non combacianti per errato tracciamento. |
bulloni necessari all'assemblaggio delle varie parti dovranno potersi infilare senza
difficolta e dovranno pervenire in cantiere in appositi contenitori.

Art. 36 — Modalita di montaggio strutture metalliche

L'Appaltatore nell'esecuzione del lavoro dovra rispettare tutte le indicazioni operative e
dimensionali prescritte da norme ed istruzioni tecniche e dalle specifiche indicazioni
contenute nel presente CSA. L'Appaltatore, prima del montaggio, dovra provvedere ad
eseguire un tracciamento e a ispezionare e verificare gli attacchi, gli allineamenti ed i
livelli risultanti dalla parte di intervento gia realizzata. Sono a carico dell'Appaltatore gli
oneri derivanti da eventuali anomalie e/o difformita rispetto agli elaborati di progetto,
riscontrabili in cantiere. L'Appaltatore dovra comunque segnalare tali difformita, e non
saranno pertanto accettate soluzioni che prevedano "distorsioni" impresse alla struttura
per facilitarne il montaggio. L'Appaltatore dovra provvedere a tutte quelle forniture,
operazioni e lavorazioni, quali ad es. i noli di apparecchi di sollevamento e/o di
sostegno, oltre alle gru di cantiere, che si rendessero necessarie per la realizzazione
dei montaggi, nel corso della costruzione, in complete condizioni di stabilita dell'opera.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti da predisposizioni ed attivita di
premontaggio in officina atte ad assicurare la perfetta assimilabilita delle opere in
cantiere.
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L'Appaltatore dovra provvedere altresi alla predisposizione di tutti quegli accorgimenti,
quali dime, tirafondi, collegamenti, piastre di montaggio, nonché alla fornitura di malte
e/o betoncini idonei, antiritiro e ad alta resistenza, necessari per gli ammarraggi previsti
e/o utili al montaggio. Le strutture metalliche montate dovranno rispondere alle
seguenti tolleranze di montaggio:

e dimensioni lineari: -

finoa15m +0; =10 mm -
da15mfinoa30m +0; =15 mm -
oltre 30 m +0; =20 mm

e piombo delle colonne 1 %o

¢ livello piastra di base della prima colonna eretta +0; -5 mm

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Art. 37 - Criteri ambientali minimi (CAM)

Ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 36/2023 si provvede ad inserire nella documentazione
progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute
nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa
ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu
efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che
I'offerente o il fornitore € tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o
del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la
stazione appaltante pud accettare al posto delle prove dirette.

Modalita di consegna della documentazione |l rispetto da parte dell'appaltatore dei
requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la consegna alla Direzione
lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i
requisito/i stessoli.

Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta
all'appaltatore sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea,
opportunamente tracciata dagli uffici preposti alla ricezione.

Art. 38 - Specifiche tecniche CAM

L'utilizzazione dei CAM definiti in questo documento dovra consentire alla stazione
appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi oggetto della presente
progettazione di efficientamento energetico, considerati in un’ottica di ciclo di vita.

Si intendono fatte salve le norme e i regolamenti piu restrittivi (piani paesistici, piani
territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali, piani di assetto
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idrogeologico etc.) cosi come i pareri delle Soprintendenze.

Al fine di evitare che in fase di esecuzione dei lavori vengano apportate modifiche non
coerenti con la progettazione, sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto
oggetto dell’'affidamento redatto nel rispetto dei CAM, ossia che la variante preveda
prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

All’aggiudicatario, qualora le opere in esecuzione o eseguite non consentano di
raggiungere gli obiettivi previsti, oppure nel caso che non siano rispettati i criteri sociali
presenti in questo capitolo, verranno applicate penali economiche, in base alla
quantificazione degli importi necessari al raggiungimento e al perseguimento degli
obiettivi prefissati dal progetto, da definirsi a cura della Direzione Lavori.
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