



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE PERSONALE ISTRUZIONE ED EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA':
via Aldo Casotti 11 Nervi GE
Istituto Pertini Sandro

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'
58	A

COMMESSA: adeguamento e adattamento funzionale spazi e aule
didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria covid 19

CODICE COMMESSA
LAI.20.00001

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
QUADRO ECONOMICO

N° TAVOLA

SCALA

PROGETTISTI: Geom. Alessandro Canepa

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
-----------	---	---	---	---	---	---

DATA	11/2020
------	---------

RIF. FILE ANAGEDIL:

STAFF di PROGETTAZIONE		APPROVAZIONE DOCUMENTO	
coord. staff	geom. A. Canepa	RESP. UFFICIO	
verifiche sismiche		Ing. Angelo Allodi	
tec. progetto elettrico		DIRIGENTE TECNICO	
tec. progetto termico		Ing. Davide Nari	
assistente		R.U.P.	
grafica CAD		Ing. Angelo Allodi	

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI		
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	5.960,13
b)	Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	680,16
TOTALE LAVORI (IVA esclusa)		6.640,29
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	
1bis	Servizi in economia	
1 ter	Forniture	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	
3	Allacciamenti a pubblici servizi rete gas	
4	Imprevisti	99,60
4bis	Accantonamento per fondo accordi bonari	
5	Acquisizione o espropriazione aree o immobili	
6	Accantonamento di cui all'art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso)	
7	Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	
8	Spese per attività di consulenza o di supporto progetto prevenzione incendi	
9	Spese per commissione giudicatrici	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
11	Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16	132,81
12	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	
13	I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte sui lavori	1.460,86
14	I.V.A. Al 22% ed eventuali altre imposte su altre voci	21,91
15	Altre somme (arrotondamento)	0,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.715,97
IMPORTO TOTALE PROGETTO		8.356,26