


n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità QUANTITÀ PREZZO
ord Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali

IMPIANTO DI CANTIERE
1

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro peruna superficie in pianta pari a
25-30 mq circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona di lavoro, installazione di
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impianto elettrico illuminazione e segnaletica
con messa a terra, compreso quadro completo di interruttoree prese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tutto
eseguito a piano terra, incluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il
trasporto    a  magazzino, gli oneri per la verifica dell'impianto da parte degli Enti preposti.

NP1

n 1 1.826,08€         1.826,08€      

2 Quadroelettricodi cantierea normadi leggetipo asccostituitoda armadioinmaterialeplastico
IP65, interruttori di protezione e sgancio e prese CEE17 :

con 12 prese CEE 17

PR.E37.A05.010
n 1 1.020,86€         1.020,86€      

3 Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati
costituitadapannelliin acciaioelettrosaldatoe zincato,delpesodi 20 kg circa,montatisubasidi
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

95.A10.A10.010 m 25,00 7,13€                178,25€         

4 Nolo di recinzione pannelli grigliati
costituitadapannelliin acciaioelettrosaldatoe zincato,delpesodi 20 kg circa,montatisubasidi
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro giorno.(i giorni oltre il 500° non daranno più
diritto ad alcuna contabilizzeranno)

95.A10.A10.015

25 m 260,00 6500,00 0,10€                650,00€         
5 A10 [Locale igienico]

Locale igenico per i primi 12 mesi
costituito da un monobloccoin lamierazincatapreverniciatae coibentatacompletodi impianto
elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi
fino a 12 mesi

95.C10.A10.010 n 1 881,77€            881,77€         

6 Cartello generaledi cantiereconformealle normedel regolamentoedilizio, del D.lgs. 81/2008,
del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².

95.F10.A10.010
n 1 345,00€            345,00€         

7

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40, in PVC pesante antiurto,
contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per
distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.

95.F10.A10.020

n 10 14,58€              145,80€         

Totale impianto cantiere 5.047,76€            

QUINTO PIANO

NOLEGGI

8

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e
conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio,impianto di messa a terra e reti di protezione inclusi oneri di progettazione,
segnaletica. valutato da fine montaggio a fine lavori

Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso è pronto all'uso e cessa al termine dei
lavori per i quali è necessario il ponteggio. 

per il primo mese di impiego

AT.N20.S10.030

prospetto sud est 200,00
a servizio modifiche scala sicurezza 40,00

mq 240,00 15,71€              3.770,40€      
9 per ogni mese successivo oltre il primo

AT.N20.S10.040

mq 4 960,00 1,45€                1.392,00€      
10 castello di servizio 3,60x1,10 m

ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (due castelli affiancati) misurato in altezza

AT.N20.S10.065

m 28,00 192,05€            5.377,40€      

Totale noleggi 10.539,80€          

IMPORTI
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DEMOLIZIONI

11 Scavo comune a mano rocce sciolte.

15.A10.A20.010

mc 4,000 131,06€            524,24€         

12 Scavo sez ristretta rocce sciolte a mano fino a m 2,00.

in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioranti o interrati di volume inferiore a m³
0,05.
compreso carico a basso trasporto

15.A10.A30.010

modifiche scala emergenza

1,872
mc 1,872 162,03€            303,32€         

13 Demolizione controsoffitti in canniccio, cartongesso ecc

in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio,.

L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, ponteggiinterni ai piani, ecc. è sempre compreso
nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere può essere aggiunto ai prezzi delle opere
compiute a questo titolo.
25.A05.D10.010

Aula 1 36,09
Aula 2 38,03
Aula 3 15,35
Aula 4 32,81
Aula 5 37,13
Aula 6 40,05
Aula 7 14,72
Laboratorio 143,39

mq 357,57 21,05€              7.526,85€      
14 Taglio a forza x varchi finestre su murat. pietra o mattone.

muri pieni in mattone o pietrame.

25.A05.A80.010

nuova uscita 0,980
fondazione scala 0,240

mc 1,220 566,48€            691,11€         
15 Taglio a forza x varchi finest. su mur. mat. sp. fino 15 cm.

su muratura in mattoni pieni semipieni o forati fino a 15 cm di spessore.

25.A05.A80.040

laboratorio

1,4*2,2 3,08
allargamento uscita sicurezza 1,98

mq 5,06 48,14€              243,59€         
16 Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm.

25.A05.A30.030

aula 4 29,43
aula 5 38,57
aula 7 41,80

mq 109,800 24,11€              2.647,28€      
17

Demolizione pannelli in fibrosilicato su pareti compreso calo e carico su mezzo trasporto

NP2

laboratorio

mq 52,680 9,29€                489,40€         
18 Rimozione serramenti compreso telaio

25.A05.F10.020

finestra nuova uscita

1,40*2,20 3,08
porta laboratorio 3,52

mq 6,60 30,11€              198,73€         
19 H01 [Smontaggioe recuperodelle parti riutilizzabili, incluso accantonamentonell'ambito del

cantiere, di:]

Smontaggio serramenti acciaio, PVC alluminio compr telaio

serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00 m²)

25.A05.H01.100

porte aule 12,04
porte corridoio 6,02

mq 18,06 39,61€              715,36€         
20 Scrostamento intonaco interno

interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestruzzo

25.A05.E10.020

intonaco degradato 80,00
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intonaco pareti da consolidare aula 1-2 60,50
intonaco pareti da consolidare aula 6-7 39,22
intonaco pareti da consolidare aula 7-lab 45,28

mq 225,00 7,03€                1.581,75€      
21 Scrostamento intonaco esterno muratura mattoni o cls

esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo

25.A05.E10.015

Intonaco degradato 20,00
mq 20,00 7,26€                145,20€         

22

E20 [Picchettatura di intonaco per favorire l'aggrappaggio a lavorazioni successive,]

25.A05.E20.010

mq 140,27 5,66€                793,93€         
23 Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con accantonamento in locale protetto per lavori

di manutenzione e/o restauro di:

rivestimenti o zoccolature in  materiali  lapidei sino ad altezze  4,00  m

25.A05.H01.630

zoccolini mq 10,00 33,38€              333,80€         
24

Rimozione senza rec pedate alzate soglie guide piane

pedate, alzate, soglie, giude, piane; compresa l'asportazione della malta di allettamento.

25.A05.F01.010

soglia uscita su scala sicurezza 0,75

mq 0,75 17,04€              12,78€           
25 Tracce impianti  muri in pietra sezione da 51 a 100 cm²

25.A05.I10.020

m. 10,00 35,21€              352,10€         
26 Tracce impianti muri mattoni forati sezione  fino a 50 cm²

su muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm²

25.A05.I10.050

m 10,00 12,50€              125,00€         

Totale demolizioni 16.684,44€          

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO C.A. - ACCIAIO

27

Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici di acciaio per strutture portanti di
edifici e/o parti di edifici civili, con giunzioni saldate obullonate conforme le vigenti norme di
legge compreso  il  sollevamento con  qualsiasi mezzo della struttura,  

travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, piatti e quadri (S235JR) in opera compreso
il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche ecc, esclusa la
sola formazione delle sedi di appoggio murarie.

compreso ponteggiature

25.A37.A05.020

UPN 10 su sommità muratura aule 1-2 

kg 10,60 *7,70*2 163,240
UPN 10 su sommità muratura aule 1-2 corridoio

kg 10,60 *3,50*2 74,200
kg 10,60 *1,10*4 46,640
UPN 10 su sommità muratura aule 3-4

kg 10,60 *7,70*2 163,240
UPN 10 su sommità muratura aule 3-4 corridoio

kg 10,60 *3,50*2 74,200
kg 10,60 *1,10*4 46,640
UPN 10 su sommità corridoio

kg 10,60 *44,70*2 947,640
UPN 10 su sommità muratura aula 7

kg 10,60 *7,70*2 163,240
UPN 10 su sommità muratura laboratorio

kg 10,60 *8,90*2 188,680
kg 1.867,720 5,28€                9.861,56€      

28 travi, pilastri, puntonie simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR)in operacompresoil fissaggioa
murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre struttutre metalliche ecc.

compreso ponteggiature

25.A37.A05.010

HEA140 Struttura controsoffitti

kg 24,70* 7,50*10 1852,500

HEA160 Struttura controsoffitti

kg 30,40 *9,00*4 1094,400

IPE100 Struttura controsoffitti
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kg 8,10*118,80 962,280

kg 3.909,180 5,33€                20.835,93€    
29

F05 [Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C]

Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.

in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

20.A28.F05.005

2 tondini Ø 8 orizzontalmente su muratura aule 1-2 e 4-5 e 6-7 e7-lab ogni 60 cm inserite su
muratura  previo fori e malta antiritiro e saldata sulla parte del corridoio

kg 0,395*0,6*24*2*8 83,424

1 tondino  Ø 12 su murature aule 1-2  3-4 6-7 7-lab imbullonamento UPN 120 ogni 100 cm. 

kg 0,888*0,3*20*5 26,640

8/mq  connettori  Ø 6 sulle tramezze 

Kg 0,222*8*5,5*5,58*4*0,30 65,407

modifiche scala emergenza

tondino  Ø 16  fondazione  kg/m 1,58 

8*3,15*2*1,58 79,632
8*2,40*2*1,58 60,672
8*2,15*2*1,58 54,352
tondino  Ø 10  fondazione  kg/m 0,617 

24*2,50*0,617 37,020

kg 407,147 1,73€                704,36€         
30

Provvista e posa in opera di struttura metallica per scale disicurezza per la quale siano anche
previste le giunzioni a piena penetrazione e/o bullonate adalta resistenza, conforme le vigenti
norme di legge, 

colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o
particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a caldo di
tutti gli elementi.

25.A37.B10.010

Modifiche scala emergenza

putrelle tipo HEA 140 acciaio S275 zincate a caldo 24,70 kg/ml

11,40*24,70 281,580
3,00*24,70 74,100
putrelle tipo IPE 160 acciaio S275 zincate a caldo 15,80 kg/ml

3,50*4*15,80 221,200
2,50*4*15,80 158,000
putrelle tipo UPN 80 acciaio S275 zincate a caldo 8,65 kg/ml

1,67*2*8,65 28,891
12,67*8,65 109,596
putrelle tipo UPN 50*38  acciaio S275 zincate a caldo 5,59 kg/ml

4,20*2*5,59 46,956
putrelle tipo L 120*80*8   acciaio S275 zincate a caldo 12,20 kg/ml

3,10*12,20 37,820
fazzoletti, bulloni,dadi,tirafondi,piastre ecc. 120,000
mensole con tasselli chimici sostegno travi 320,000

kg 1.398,143 6,90€                9.647,19€      
31

Sola posa in opera di elementi di completamento scale di sicurezza di acciaio quali gradini,
pianerottoli, ringhiere e compartimentazione verticale (per il materiale v. cap. 10)

Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a caldo esclusi eventuali ponteggi e la fornitura
del grigliato stesso  per: (per il materiale v. cap. 10)

pianerottoli di scale di sicurezza 

25.A37.B10.030

mq 8,75 14,12€              123,55€         
32 Posa grigl. met. rec. incl. mont.  fiss. p. fino 30 kg/m².

20.A86.B20.010 25,000 6,60
kg 165,000 1,96€                323,40€         

33 Grigliato di acciaiozincatoa caldo realizzatocon profilati pressatied elettroforgiati o saldati
collegati con piatti o quadri ritorti o tondi con maglia da:

Antitacco antivertigine dentellato 

del peso  40 kg/mq. Sovraccarico 500 kg/mq spessore 4 cm.

PR.A05.A70.020

mq 8,75
kg 350,000 3,16€                1.106,00€      

34 Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. fino a 25 kg/mq
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PR.A05.A70.010

ringhiera 25 kg al mq

kg 165,000 3,04€                501,60€         
Totale interventi di consolidamento C.A. e acciaio 43.103,59€          

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO - OPERE MURARIE

35

A10 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armatoper muri di sostegno, fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee]

realizzate con tavole in legname di abete e pino

25.A28.A10.010

modifiche scala emergenza 5,83
2,39

mq 8,220 42,69€              350,91€         
36 Solo posa cls fondazione confezionato in cantiere

per strutture di fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

25.A28.C05.015

modifiche scala emergenza

2,25*0,55*0,80 0,990
1,45*0,55*0,80 0,638
1,66*0,55*0,80 0,730

mc 2,358 65,49€              154,43€         
37 C01 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza

S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm]

Calcestruzzo XC1 S4 C28/35.

20.A20.C01.020

modifiche scala emergenza 2,358
mc 2,358 137,89€            325,14€         

38

Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc.su vani di nuova apertura o esistenti
ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni
al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed
eventuali puntellamenti provvisori per larghezze di ripristino:

da 31 a 40 cm

25.A95.A10.030

nuova uscita

2,40*2 4,80
m 4,80 37,25€              178,80€         

39 Ripresa muratura spalline da 16 a 30 cm

25.A95.A10.020

porte aule

2,20*8 17,60
m 17,60 29,07€              511,63€         

40

Muratura di blocchi portanti di laterizio alveolare (tipo Poroton) compreso formazione di spalline,
spigoli e architravi, ecc. posto in opera con apposita malta isolante strutturale tipo:

Muratura non port. in blocchi laterizio allegg. for. max 45%

dello spessore di: 15 cm

con posa di tondini acciaio con innesto su muratura con foro echiusura con malta antiritiro come
da elaboratio grafici -

NP3

aula 3-4 30,25
mc 30,25 53,56€              1.620,19€      

41 per posadi tondini e connettoriacciaiocon innestosu muraturacon foro e chiusuracon malta
antiritiro come da elaborati grafici -

NP4

mq 70,14 8,06€                565,33€         
42

Tramezzo di mattoni posti in opera con malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento tipo
32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso la formazione di archi e piattabande
(anche in cemento armato),  la posa in opera di falsi  telai,  questi esclusi:

posti in opera a coltello,  con mattoni forati, spessore  tramezzo 8 cm

25.A52.A20.030

chiusura varchi

1,40*2,20*3 9,24
sistemazione varco uscita corridoio 1,10

mq 10,34 44,68€              461,99€         
43

Intonaco interno strato fondo base calce idrat cem port sp. 1/2cm

strato di fondo a base di calce idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici, 

spessore medio cm. 1,5 compresa posa rete
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25.A54.B10.020

chiusure varchi 20,68

intonaco degradato 80,00
mq 100,68 12,76€              1.284,68€      

44

Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm
stratodi fondo a basedi calceidrata,cementoportland,sabbieclassificateed additivi specifici,
spessore 2/3 cm.

25.A54.A10.020

20,00
mq 20,00 20,05€              401,00€         

45 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm
stratodi finitura a basedi calceidrata,cementoportland,sabbieclassificateed additivi specifici,
granulometria < 0,6 mm.

25.A54.A10.030

mq 20,00 8,09€                161,80€         

46 Int. int. strato finitura calce idrat cem Port gran <0,6mm
stratodi finitura a basedi calceidrata,cementoportland,sabbieclassificateed additivi specifici,
granulometria < 0,6 mm.

25.A54.B10.030

intonaco degradato e chiusura varchi 100,68

Aula 1 altre 30,25

40,00

placcaggi tramezze 280,54

mq 451,47 8,73€                3.941,33€      
47

Intonaco di collegamento e consolidamento di paramento di murature eseguito con malta
cementizia fibrorinforzata dosata a 600 Kg di cemento tipo 32,5 per m³ di sabbia di fiume dello
spessore di 3 cm circa compresa la posa e esclusa la fornituradi rete metallica , compreso
ponteggi di servizio interni

placcaggio murature collegato e

consolidato, mediante rimozione dell'intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e

lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di barre di acciaio,

applicazione di rete elettrosaldata, stesura di betoncino cementizio di spessore

pari a 4 cm per lato; valutato per la superficie di muratura, calcolando entrambi i lati della

struttura muraria, fino ad uno spessore massimo della parete pari a 60 cm

Rete elettrosaldata B450A B450C.

compreso ponteggiature

tondini  Ø 5/10 disposti come da disegni allegati  

A95053 prezzario DEI

Tramezza Aula 1-2 30,25

Tramezza Aula 3-4 30,25

Tramezza Aula 6-7 41,80

Tramezza Aula 7-lab 48,29

a dedurre porte -10,32
mq 140,27 167,36€            23.475,59€    

48 fornitura e o posa Rete elettrosaldata B450A B450C.

 Ø 5/10  kg/mq  3,080

PR.A05.A20.010 3,08
kg 140,27 432,03 0,89€                384,51€         

49 Rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 110 gr/mq

PR.A41.B10.010

130,93

mq 130,93 1,45€                189,85€         
50 spostamento arredi e protezione macchinari nei laboratori - posa staffe caloriferi

esecuzione fori, asole murature per inserimento travi e ripristini finiture, sedi di appoggio,
collegamneti pluviali, canalette scolo, rimozione e smaltimento tubi e ferri in disuso, finiture varie
interne e esterne  ecc.

NP6 n 1 3.463,63€         3.463,63€      

51 Fornitura e posain operadi Malta antiritiro per risanamentoe ricostruzionedi calcestruzzi
degradati, a presa medio-rapida, composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi antiritiro
ed acceleranti, confezionata a mano con l'ausilio di miscelatore elettrico.

27.3.50.10.05

chiusura fori collegamenti murature e solai 0,400
mc 0,400 1.065,22€         426,09€         

52
Modifiche canale di gronda nella canna fumaria con demolizione porzione cornicione aderente
alla canna per permettere scorrimenti dilatativi della canna , formazione di muretti di risvolti in
mattoni h circa 25 cm come da elaborati grafici, scossalina in rame spessore 6 mm. in
corrispondenza canna, finiture murarie e intonaci adiacenti alla canna fumaria. fornitura e posa di
sostegni in acciaio della canna

compreso smontaggio parte terminale canna e rimontaggio

compreso smaltimento detriti
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NP7 n 1 2.242,16€         2.242,16€      

53 Massetto pendenze coperture alleggerito argilla  sp medio 5
costituito da impasto cementizio dosato a 200 kg di cemento 32.5R e argilla espansa
granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.

25.A48.A10.020

canale gronda 20,00
mq 20,00 24,05€              481,00€         

54 Provvista e posa in opera di una ripresa di ancoraggio costituita da una spalmatura di
soluzione bituminosa in solvente a rapida essiccazione stesa a rullo o a pennello in ragione
di 300 g circa per metro quadrato, atta a costituire una pellicola bituminosa saldamente ancorata
al piano di posa.

25.A48.A15.010

mq 20,00 4,52€                90,40€           
55 Solo posa guaine canali di gronda, converse, risvolti

25.A48.A30.020 mq 40,00 21,71€              868,40€         

56 Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°

spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere

PR.A18.A25.120

mq 40,00 5,11€                204,40€         
57 Trattamento antisolare acrilico

con vernice a base acrilica in solvente, opportunamente pigmentata per trattamenti idrorepellenti e 
protettivi, data in opera in due mani.

25.A48.A40.A10

mq 20,00 7,16€                143,20€         
58 Canaletta prefabbr.+griglia D400 largh. mm 100

PR.I40.A50.010

ml 8,00 78,94€              631,52€         
59

A10 [Solo posa in opera di canalette prefabbricate di calcestruzzo escluso lo scavo, comprese
testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofondo, il rinfianco e la sigillatura per lavori:]

65.D10.A10.020

ml 10,00 48,43€              484,30€         
60 Solo posa griglie cunette a semplice appoggio/incastro

65.D10.A20.010

ml 10,00 16,99€              169,90€         

61 Provvista posa cartelli indicatori antincendio vie fuga ecc

95.F10.A10.020 n 14,00 14,58€              204,12€         

totale opere murarie 43.416,30€          

CONTROSOFFITTI - PAVIMENTI -  RIVESTIMENTI

62 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, reazione al fuoco Euroclasse A1 -
s1, d0, fissate medianteviti autoperforantiad una struttura costituita da profilati in lamiera
compreso posa materassino isolante

di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa

struttura e la stuccatura dei giunti:

spessore lastra 12,5 mm

B55004a Prezzario DEI

aula 1 42,91

aula 2 45,05

aula 3 42,21

aula 4 48,95

aula 5 38,57

corridoio 6 15,78

aula 7 41,50

aula 8 0,00

Corridoio 89,20

mq 364,17 28,29€              10.302,37€    
63 Posa contros. REI 120 in lastr.gesso con o senza materas.

REI 120, di lastre di gesso protetto o fibrogesso, con o senza materassino isolante.

25.A58.A10.020

LAB 72,87
mq 72,87 50,07€              3.648,60€      

64 Z01 [Pannelli semirigidi di lana di vetro euroclasse A1 didensità di 20 kg/m³e lambda pari a
0,035 W/mK, per l'isolamento termoacustico.]
Pan. lana di vetro D= 20Kg/m³ L<=0.035 W/mK sp 10 cm

PR.A17.Z01.040

mq 364,17 7,10€                2.585,61€      
65 Lastre gesso rivestite antincendio  sp. 15 mm.

rivestite antincendio  spessore 15 mm.
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PR.A22.A10.050

mq 72,87 12,92€              941,48€         
66

realizzazione di 2 botole controsoffitto nel corridoio per accesso al soffitto mis min 2,00x1,50

NP8

n 2,00 341,52€            683,04€         
67 Protezione antincendio EI 120 di parete verticale mediante controparete in lastra di

cartongesso antincendio rinforzata secondo EN 15283-1 le cui superfici e bordi longitudinali

sono rivestiti da un tessuto in fibre di vetro, spessore 12,5 mm, applicata su forato di 8 cm

intonacato sulla parte non esposta al fuoco, compresi materiali accessori per la posa quali

tasselli metallici di ∅ 8 mm ad interasse verticale di 400 mm ed orizzontale di 600 mm,

collante a base gesso per uno spessore di 1 mm e stuccatura dei giunti nastrati

B55079 prezzario DEI mq 35,12 46,27€              1.625,00€      

68 A10 [Massetti per sottofondo pavimenti]

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i   primi 4 cm di spessore.

25.A66.A10.010

mq 40,00 18,82€              752,80€         
69 B20 [Pavimentoin battutodi cementoformatoda massettoin conglomeratocementiziodosatoa

300 Kg di cemento 32.5, dello 
spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementizia, dello spessore di 2 cm,
dosata a 500 Kg  di cemento 32.5 
per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco sul sottostante sottofondo, compresa la
formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato conapposito rullo, previa spolveratura con
cemento.]

Pavimento in battuto cemento spessore 8 cm e rete elettros.
Spessorecomplessivo8 cm, con reteelettrosaldataa maglia10x10,diametro5 mm incorporata
nel getto a finitura bocciardata.

25.A66.B20.010

mq 30,00 55,87€              1.676,10€      
70

riempimento con terreno risultante dallo scavo con bordo in cls zona scala esterna - intercapedine

NP10

n 1 412,28€            412,28€         
71 A20 [Sola posa in opera di stipiti ed architravi in ardesia, marmo, granito e simili, dello spessore

fino a 4 cm eseguita con apposito collante, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei
giuntim,]

25.A74.A20.010

ml 8,00 41,38€              331,04€         
72

A30 [Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto,
soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o
appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti,]

25.A74.A30.020

soglie uscita su scala sicurezza 1,20

mq 1,20 81,73€              98,08€           
73 Lastre piane ardesia sp. 2 cm dim. fino 40x180 cm

PR.A21.A20.010

mq 1,60 82,81€              132,50€         
74

Lastre piane, in marmo lucidate sul piano in vista, lati rettificati per piane, guide, copertine,
incluso  battente  riportato,  

Bianco di Carrara scelta "C":

PR.A21.A20.060

spessore 3 cm

1,20
mq 1,20 127,51€            153,01€         

75 Formazione gocciolatoio per lastre di spessore fino a 3 cm

PR.A21.A30.010

m 3,20 3,88€                12,42€           
76 Smussi e rifilatura angoli per lastre di spessore fino a 3 cm

PR.A21.A30.030

m 3,20 5,17€                16,54€           
77

Sola posa in opera di zoccoli in ardesia, marmo o granito, eseguita con malta cementizia,
compresi   gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti e la ripresa dell'intonaco: 
in elementidi pietra (ardesia,marmo,granito etc) altezzafino a 15 cm, con appositocollante,
inclusa la sigillatura dei giunti.

25.A66.Z10.010

m 122,50 11,39€              1.395,28€      
78

Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul  piano dello  spessore di 1 cm.   lunghezza  a correre:

altezza 10 cm

PR.A21.A10.010
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nuove tramezze 82,50
chiusure varchi- ripristini vari 40,00

m 122,50 5,69€                697,03€         
79

ripristini pavimenti da demolizioni con formazione sede e nuove piastrelle o lastre marmo

NP11 n 1 751,54€            751,54€         

80 stuccature REI plafoniere-controsoffitto, passaggi linee elettriche ecc.

NP12 n 1 601,20€            601,20€         

totale pavimenti e rivestimenti 26.815,92€          

OPERE IN FERRO - LEGNO - SERRAMENTI

81 Solo posa - Finestre - Portefinestre

in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.

25.A80.A30.010

porta uscita su scala emergenza 3,08
mq 3,08 48,53€              149,47€         

82 A15 [Finestra o portafinestrain alluminio verniciato completadi cristallo di sicurezza3+3,
misurazione minima per serramento m² 1,5 ]

a due ante con selettore di chiusura

PR.A23.A10.010

porta uscita 3,08
mq 3,08 265,65€            818,20€         

83 Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e laminata,da applicare su vetri e vetrate per ottenere
assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioletti, rifrazione del calore (minimo 54 %) e
maggiore resistenza agli urti

Trasparente antisfondamento

01.P20.F00.030 Piemonte

28*1,40*2,40 94,08
mq 94,08 34,72€              3.266,46€      

84 Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallizzata, per vetrate

01.A15.C00.005

mq 94,08 6,59€                619,99€         
85 Controtelaio tubolare acciaio per finestre portef. e simili

in scatolare di acciaio

PR.A23.B10.010

ml 20,00 16,08€              321,60€         
86 Sola posa in opera porte interne compreso controtelaio

compresa fornitura e posa controtelaio.

25.A80.C10.010

porte aule 3
n 3 79,83€              239,49€         

87 Revisioneporte esistenticon riparazioni, sostituzionemaniglie e parti degradateper dare i
serramenti   funzionanti

NP12

porte 12

finestre 22

34,00   61,79€            2.100,86€      
Modifiche scala emergenza

88 Smontaggiodi manufattidi ferro o acciaiocompresoil recuperoe l'accatastamentonell'ambitodel
cantiere per il successivo riutilizzo

smontaggio ringhiera esistente: 3,00 ml

ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)

25.A05.H01.010

mq 3,30 13,42€              44,29€           
89 Solaposadi portaantincendioa 2 battenti(h maxm. 2,15)in aperturagià predispostacomprese

opere murarie di fissaggio escluse le finiture.

60.C05.A10.010

n 1 264,03€            264,03€         

90
Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri epossipoliestere e finitura
antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con
marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent compresa.
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n. 2 cerniere di cui una per
autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenuta inbattuta lato cerniere. Rinforzi interni
per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente.]

REI 120 a due battenti mm 1400 (1000+400)x2050x60

PR.C22.C05.050

n 1 762,80€            762,80€         

91 aumento percentuale per h porte REI mm 2150 = 5%
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PR.C22.C05.100

5% mq 1 38,14€              38,14€           
92

Porte interne di profilato di alluminio anodizzato o verniciato con pittura epossidica colori RAL,
compresa la posa di pannelli e la fornitura di controtelai, compresa serratura, cerniere e relativi
coprigiunti, nonche' inbotto perimetrale  delle dimensioni di:

1,40*2,15  stesse caratteristiche delle porte esistenti

con pannelli MDF spessore mm. 10 circa reazione fuoco classe 1

PR.A23.F10.010

aule

n 3 671,96€            2.015,88€      
93 Kit maniglione antipanico porta principale

Kit maniglioneantipanicotipo "Touch-Bar"perportaa un'anta(o perportaprincipaledi portaa
due ante) con serratura

PR.C22.C10.010

uscita sicurezza n 1 196,08€            196,08€         

94
Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per anta secondaria di porta a due ante con serratura

PR.C22.C10.020

n 1 189,75€            189,75€         
95 smontaggioserramentoingresso cisterne corridoio , smaltimento ,fornitura e posa nuovo

sportello in metallo

PR.A23.E10.900

n 1   300,00€          300,00€         

96 smontaggio e rimontaggio gradini scala esterna per allacciamento scarichi acque bianche

NP13

n 1   103,23€          103,23€         

Totale serramenti opere in ferro 11.430,27€          

TINTEGGIATURE
96

Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, di vecchie pitture in fase di distacco o non
piu' idonee per le successive lavorazioni, compresa spazzolatura finale, il calo, il carico e il
trasporto a rifiuto, 

25.A90.B05.040

Aula 1 64,16
Aula 2 85,60
Aula 3 62,40
Aula 4 72,00
Aula 5 56,00
Loc 6 42,00
Aula 7 60,80
Laboratorio 135,52
Corridoio 380,80
wc 105,20

105,20
mq 1169,68 1,69€                1.976,76€      

97

Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita
con   stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti stuccate, 

25.A90.B05.200

mq 1169,68 3,28€                3.836,55€      
98

Rasatura  totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura, 

per una ripresa

25.A90.B05.250

Aula 1 36,00
Aula 2 18,00
Aula 3 36,00
Aula 4 36,00
Aula 5 36,00
Loc 6 18,00
Aula 7 21,60
Laboratorio 21,60
Corridoio 24,00
Wc 105,20

105,20
chiusura varchi 18,48
intonaco degradato 80,00
controsoffitti 437,04

mq 993,12 8,89€                8.828,84€      
99 per ogni ripresa, in piu' oltre la prima

25.A90.B05.250
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mq 556,08 8,89€                4.943,55€      
100 Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante:

acrilico idrosolubile trasparente

25.A90.B10.010

2061,60
mq 2061,60 3,06€                6.308,50€      

101
Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte)già stuccate ed isolate, con più colori, in
due riprese applicate a pennello o rullo:

con pittura lavabile a base di  resine acriliche

25.A90.B20.010

aula 1 100,16

aula 2 103,60

aula 3 98,40

aula 4 108,00

aula 5 92,00

loc  6 60,00

aula 7 104,00

LAB 135,52

CORR 404,80

chiusura varchi 18,48

controsoffitti 437,04

wc 210,40

aula A 51,20
aula B 49,20
aula C 35,20
aula D 53,60

mq 2061,60 6,95€                14.328,12€    
102 Rasaturageneraledi vaiolature,piccoli vespaie cavillatureeseguiteconmaltaa basedi cementi

ad alta resistenza e resine sintetiche

44.2.14..

mq 30,00 4,20€                126,00€         
103 A10 [Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne]

Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester.

pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.

25.A90.A10.010

mq 30,00 3,22€                96,60€           
104 A20 [Tinteggiatura di superfici murarie esterne]

con idropittura acrilica (prime due mani).

25.A90.A20.010

intonaco esterni 30,00

mq 30,00 7,29€                218,70€         
105 Antiruggine idrosolubile 

mediante applicazione di una ripresa di antiruggine eseguita con antiruggine idrosolubile

25.A90.D10.100

UPN 10

7,70*12*0,3 27,72
44,70*2*0,3 26,82
8,90*2*0,3 5,34
caloriferi

2,00*1,1*3*36 237,60
mq 297,48 8,38€                2.492,88€      

106 Brossaturamanuale con impiego di spazzolemetalliche e tela smeriglio per asportazione
superficiale di ruggine:

25.A90.D05.010

UPN 10 59,88
caloriferi 237,60

mq 297,48 3,92€                1.166,12€      
107 Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per la

lavorazione oltre i 4,00 m di altezza.

smalto ferromicaceo

25.A90.D10.200

caloriferi mq 237,60
237,60 8,20€                1.948,32€      

108
Coloritura di tubazioni, ferri a U, apparecchi a sporgere e altre strutture similari, gia' preparate e
trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per lavorazioni oltre i 4,00 m di altezza.

Per ogni ripresa eseguita con smalto sintetico lucido su manufatti dello sviluppo di:

NP14

m 100,00 5,87€                587,00€         
109 Applicazione di una ripresa di antiruggine su tubazioni in genere,paraspigoli, ferri a U,

apparecchi a sporgere e altre strutture leggere.

NP15
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m 100,00 6,06€                606,00€         

Totale tinteggiature 47.463,94€          

TRASPORTI
110

B10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.]

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

25.A15.B10.010

scavi 2,434
5,200

Controsoffitti 16,269
Taglio a forza 1,586

0,389
Murature 17,129
Pannelli 0,685
Scrostamento intonaco 5,850

1,300
Fori sedi appoggio 0,200
Soglie 0,039
Serramenti 0,330
app igienici 0,234
scrostamneto tinteggiature 0,300
crene 51,945

mc 5 259,725 4,40€                1.142,79€      
111 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco motocarro

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

25.A15.B10.015 51,945
km*mc 5 259,725 2,97€                771,38€         

112 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo
km.

25.A15.B10.020 51,945
km*mc 20 1038,900 1,75€                1.818,08€      

113

Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani 

t 72,723 7,000€              509,06€         

114 Trasporto con carriola sino alla distanza di m. 20
Trasportodi materiali di scavo,da demolizione o da costruzionein genere,in cantieri non
accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito mediantecarriola a mano per distanze sino a 20
m, compreso carico e scarico. Materiale misurato in banco per scavi e demolizioni e a volume
effettivo per gli altri materiali .

25.A15.C10.011

mc 18,000 61,930€            1.114,74€      
115

Totale trasporti 5.356,05€            

IMPIANTI ELETTRICI

116
Provvista e posa in opera di linee elettriche derivate dalladistribuzione di corridoio a servizio
nuove/revisione alimentazioni dei quadretti elettrici diambiente e per
l'ampliamento/riqualificazione dell'impianto di illuminazione delle aule, del corridoio e
dell'emergenza di piano. Dette linee costituite da cavo flessibile, isolato in P.V.C. non propagante
l'incendio, a ridotta emissione di gas corrosivi poste in opera entro apposita canalizzazione,
questa esclusa.

2p+t sezione fino a 2,5 mmq tipo FG7(O)M1 m 200,00 3,12€                624,00€         
117

3p+n+t sezione fino a 6 mmq tipo FG7(O)M1 m 10,000 7,14€                71,40€           

118
Fornitura, lavorazione e posa in opera a parete con tre/quattro tasselli ad espansione per metro, di
canalette portacavi per impianti interni a vista in P.V.C. bianco autoestinguente grado di
protezione IP40, conforme norme CEI 23/19,23/32 e IEC 1084/1, con marchio di qualità IMQ,
accessoriata al completo. 

tipo canale 100x60 mm, anche con separatore m 5,000 22,77€              113,85€         
119

tipo canale cornice a tre scomparti  m 30,00 13,42€              402,60€         

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo pag. 12 di 19



n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità QUANTITÀ PREZZO
ord Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali

IMPORTI

120 Provvistae posain operadi cassettedi derivazionein P.V.C. autoestinguente,con pareti liscie,
complete di coperchio fissato a mezzo di viti, compresa l'esecuzione delle teste cavo, i
collegamenti elettrici, le raccorderie varie e i tasselli per il fissaggio a parete.

per canalina dorsale (misure indicative 115x115 mm) n 10,00 31,66€              316,60€         

121

Provvista, posa a giorno o incassato e cablaggio di quadro elettrico zonale aule costituito da
cassonetto con grado di protezione fino a IP 65, delle dimensioni indicative fino a 24 moduli, con
portella trasparente e serratura a chiave, ciascuno composto da: n 6,000 165,64€            993,84€         

122
n 1 interruttore bipolare fino a 15 A /4,5KA Idn 0,03 A quale generale centralino n 6,00 94,34€              566,04€         
apparecchi di comando/prese di corrente componibili tipo:

n 2 interruttori unipolari 10 A/250 V n 12,000 18,24€              218,88€         
123

n 2 prese ad alveoli allineati due poli+terra 10/16 A 250 V n 12,00 18,20€              218,40€         

124 Provvistae posain operadi punto luce interrotto triplo a gestioneilluminazione laboratoriodi
fisica, compreso cassetto portafrutto per posa a parete deltipo rettangolare tre moduli, supporto,
tre interruttori, placca, cavistica canalizzata a vista o sottotraccia.

n

1,000 201,14€            201,14€         

125 Provvistae posain operadi puntoluce interrottocanalizzatoa vistao sottotracciadacomponenti
predisposti nel quadretto zonale aule, allacciato alla dorsale di appartenenza.

n
12,00 86,76€              1.041,12€      

126
Provvista e posa di punto luce comandato da relais passo/passo fino a tre posti, canalizzato a
vista o sottotraccia, quale gestione impianto di illuminazione corridoio.

n

1,00 250,31€            250,31€         

127 Provvistae posain operadi punto presacanalizzatoa vista o sotto traccia,compresocassetto
portafrutto del tipo rettangolare tre moduli accessoriato, supporto, tappo, una presa
bipasso/schuko, placca , a servizio utenza di corridoio.

n

2,000 89,30€              178,60€         

128 Provvistae posain operadi punto luce in paralleloentro canalizzazione,questainclusa,con
grado di chiusura fino a IP54, compreso minicassetta di derivazione.

n
56,00 53,94€              3.020,64€      

129
Fornitura, tracciamento, posa a giorno ed allacciamento elettrico di corpo illuminante fino a una
altezza di metri 4. Corpo plafoniera in lamiera di acciaio pressopiegata verniciata con polveri
epossidiche di colore bianco. Plafoniera cablata al completo di tubi fluorescenti o LED

tipo 2x36 W con ottica Dark Light n 55,00 148,76€            8.181,80€      

130 Fornitura,posaedallacciamentoelettricodi apparecchiodi emergenza/sicurezza,autonomia3 h,
accessoriato

tipo S.E. IP 40 con lampada da 18 W o LED n 14,00 110,53€            1.547,42€      
131 tipo S.A. IP 40 con lampada da 8 W o LED e eteichetta uscita n 2,000 148,48€            296,96€         

132

Fornitura, posa e cablaggio all'interno del quadro elettrico di piano di apparecchiatura di
interfaccia a servizio alimentazione circuito luce di emergenza in maniera che l'impianto entri in
funzione anche per mancanza o guasto settoriale di rete.

n

1,00 100,00€            100,00€         

133

Sezionamento della via cavi e delle linee elettriche di competenza del quadretto zonale a servizio
del laboratorio di fisica con trasloco del sistema al fine diconsentire la lavorazione edile attinente
la diversa apertura della porta. Rialacciamento del sistema elettrico in essere del laboratorio sulla
nuova collocazione del quadro d'utenza.

n 

1,00 515,00€            515,00€         

134

Analisi circuitale della quadristica elettrica del piano oggetto di intervento e di settore, nonchè
delle rispettive partenze e transiti circuitali. Identificazione, intercettazione dei circuiti elettrici
delle aule sulla dorsale corridoio, sezionamento e rimozione degli stessi rami di impianto e dei
corpi illuminanti. Resta compreso il sezionamento e la rimozione al completo dell'impianto di
illuminazione del corridoio coinvolto dall'intervento edile.

n 

1,000 1.545,00€         1.545,00€      

135
Analisi circuitale dell'impianto di rilevazione gas a servizio del laboratorio di fisica.
Identificazione delle derivazioni alle apparecchiature del sistema con diligente rimozione dei
circuiti a soffitto e ricablatura degli stessi a regola d'arte dopo l'esecuzione del nuovo
controsoffitto. Prove di corretta funzionalità del sistema.

n 

1,00 500,40€            500,40€         

136 Analisi circuitale dell'impianto di rilevazione/segnalazione fumi a servizio del settore oggetto di
intervento. Identificazione delle derivazioni alle apparecchiature del sistema con diligente
rimozione dei circuiti a soffitto/pareti al fine di consentire la lavorazione edile. Successiva
ricablatura degli stessi a regola d'arte con implementazione di n 4 rilevatori di fumo. Prove di
corretta funzionalità del sistema.

n 

1,00 2.500,00€         2.500,00€      

totale impianti elettrici 23.404,00€          

IMPIANTI TERMOIDRAULICI
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IMPIANTO RISCALDAMENTO

137 Svuotamento e riempimento impianto riscaldamento

RU.M01.A01.020 ore 4 36,99€              147,96€         

138 Smontaggio radiatori n 36 esistenti, valvole e detentori 

RU.M01.A01.020 ore 25 36,99€              924,75€         

139 formazionedi fori qualunquediametroe dimensioniper passaggiotubazioni con conseguente
ripristino di: murature di qualsiasi tipo

(CCIA Piemonte 05.P76.D70 015)

n 8 53,93€              431,44€         
140

Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento perqualsiasi tipo di radiatore per
consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento dal
circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la
pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico
con l'ambiente. Il Dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonchè di
collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al finedi garantire la stabilità ed il fissaggio
dello stesso in condizioni ordinarie. 

(CCIA Piemonte 05.P58.E87.015)

n 2 88,24€              176,48€         
141 Realizzazione spostamento radiatori , eseguito in tubo acciaio nero,

n 6 260,00€            1.560,00€      
142

Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di
valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le mensole di sostegno e opere murarie.
Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti

40.R10.R10.020

n 36 100,47€            3.616,92€      
Sostituzione delle vecchie valvore e detentori, mediante:

143 Taglio, filettature, modifiche tubazioni esistenti. Taglio, esecuzione di filettature sulle estremità,
predisposizione degli spezzoni, misurazioni, preparazione delle tubazioni alla saldatura, saldature, 
esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a saldare. Sono compresi i noli
delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opera, imateriali di consumo per guarnizioni e
saldature;

(CCIA  Piemonte  05.P75.F35 005) n 6 49,78€              298,68€         

144

Provvista e posa in opera di tubo in acciaio zincato e saldato, serie gas, filettato con manicotto
tipo F. M., secondo UNI 3824-74, comprese incidenze di sfrido, filettatura, raccordi, materiale di
consumo ed ogni onere per la posa, per collettori distribuzioni orizzontali, colonne montanti,
compresa la posa di valvole di intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse e le opere murarie,
del diametro nominale di:

Tubo acciaio saldatato zincato serie gas,  ø 100 mm

50.A10.A20.100 m 10,00 75,05€              750,50€         

145
Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

vaso W.C, lavabo,bidet e cassetta di cacciata

25.A05.G01.010

cassette 10
wc 10

n 20 17,04€              340,80€         
146 Sola posa in opera di vaso WC

vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo di 
cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

50.F10.A10.040

n 10 104,80€            1.048,00€      
147 Solo posa cassetta di cacciata tipo alto

50.F10.A10.060

n 10 106,15€            1.061,50€      
148 Apparecchi igienico-sanitari: vaso wc 530x350x410 mm

con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 530x350x410 mm circa

PR.C26.A10.005

n 10 167,93€            1.679,30€      
149 Cassette di cacciata in ceramica di colore bianco, tipo alto

PR.C26.B10.005

n 10 35,10€              351,00€         
150 Apparecchiature di scarico per cassette di cacciata a leva

PR.C26.B10.010

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo pag. 14 di 19



n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unità QUANTITÀ PREZZO
ord Misura Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali

IMPORTI

n 10 31,31€              313,10€         

151 Fornitura e posa Tubi pluviali, comprese le necessarie zanche di fissaggio, i pezzi speciali,
curve,ecc.
in P.V.C. pesante, tinta rame, diametro 120 mm.

25.A88.A40.120

m 33,00 28,81€              950,73€         

totale impianti termoidraulici 13.651,16€          

INTERVENTO CORNICIONI E CONVERSE

NOLEGGI 2

152

Formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di ponte continuo sottocornicione, compreso
sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto continuo dell'altezza di m 2, impianti di messa a
terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato su perimetro esterno. Per il primo mese di
impiego.
Il nolo del ponteggio,decorredal giorno in cui lo stessoè prontoall'usoe cessaal terminedei
lavori per i quali è necessario il ponteggio. 

AT.N20.S10.062

m 80,00 333,96€            26.716,80€    
153 per ogni mese successivo al primo

AT.N20.S10.063

m 2 160,00 15,26€              2.441,60€      
154

Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di ponteggio a castello delle dimensioni in pianta
di 3,60x1,80 m, completo di piani di lavoro a chiusura ermetica , la posa di reti su tutto il
perimetro,l'impianto di messa a terra, le botole e le scale ad ogni piano, compresa la
progettazione,  valutato  a  metro  di altezza

AT.N20.S10.065

a servizio interventi su converse

40,00
m 40,00 192,05€            7.682,00€      

155
Noleggio di ponteggio metallico completo di legname per piani di lavoro, pronto per l'uso e
conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, incluso oneri di montaggio e
smontaggio,impianto di messa a terra e reti di protezione inclusi oneri di progettazione,
segnaletica.
Il nolo del ponteggio,decorredal giorno in cui lo stessoè prontoall'usoe cessaal terminedei
lavori per i quali è necessario il ponteggio. 

per il primo mese di impiego

AT.N20.S10.030

facciata frontone

mq 224,00 15,71€              3.519,04€      
156 per ogni mese successivo oltre il primo

AT.N20.S10.040

mq 224,00 1,45€                324,80€         
157 Reti o teli per contenimentopolveri/materiali,per segregazionedi ponteggidi facciata,continui,

legati al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo).

AT.N20.S10.080

320,00
224,00

mq 544,00 1,92€                1.044,48€      
158 Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e primo mese

mantovanaparasassipostain operalungo il paramentoesternodel ponteggiocon inclinazionea
45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e
noleggio primo mese.

AT.N20.S10.050

mq 94,00 20,17€              1.895,98€      

159 mantovanaparasassipostain operalungo il paramentoesternodel ponteggiocon inclinazionea
45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese
successivo al primo.

AT.N20.S10.055

m 2 188,00 1,38€                259,44€         

160 parapettocontrappesatoa normadi leggein tubi innocenti per realizzazionelavori sui terrazzi
privi di protezione.

AT.N20.S10.090

18,60
m 18,60 33,79€              628,49€         

161
Montaggio di montacarico su ponteggio esistente, compresala realizzazione del vano corsa, delle
necessarie protezioni dello stesso ed il rinforzo del ponteggio esistente valutato a metro d'altezza. 

25.7.45
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30,00
m 30,00 41,32€              1.239,60€      

162 Impalcature per interni/esterni  da  4,01 a 6,00 m

per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture tubolari, misurate in proiezione
orizzontale, piani di lavoro per altezza superiori ai 4,00 m e fino a 6,00 m.

AT.N20.S20.030

quarto piano per ispezione controsoffitti

10,00 mq x 4

40,00
mq 40,00 27,64€              1.105,60€      

163 Recinzione di cantiere costituita da montanti posti ad interasse, compatibile con il tipo di
recinzione da realizzare, convenientemente ancorati, dell'altezza minima fuori terra di 2,00 m,
proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa deve essere conservata in perfetta efficienza per
tutta la durata del lavoro, tamponata con:

pannelli multistrato dimensione 2,00x0,50 m

montaggio e smontaggio di recinzione di cui all'articolo precedente

70.1.10.15.05

m 25,00 32,21€              805,25€         
164 noleggio di recinzione di cui all'articolo precedente valutato a m/giorno

70.1.10.15.10

m*g 150,00 0,79€                118,50€         

Totale noleggi 2 47.781,58€          

DEMOLIZIONI 2

165 Demolizione di intonaco di sagomatura di frontale di cornicione, calo e carico su qualsiasi mezzo
di trasporto, misurato a m² di sviluppo con spessore medio di 8 cm

NP16

80,00
24,00

mq 104,00   27,53€            2.863,12€      
Demolizione risvolti di impermeabilizzazioni

166 risvolti impermeabili compreso intonaco sovrastante esottostante sottofondo per altezze fino a 30
cm.

25.A05.C10.020

144,00
mq 144,00 10,15€              1.461,60€      

167

Scrostamento di intonaco, di qualsiasi spessore, fino al vivo della muratura, eseguito a mano, con
l'ausilio di martello elettrico, escluso ponteggi esterni, compresi eventuali ponteggi provvisori di
servizio.

intonaco esterno di facciata, su muratura di pietrame

25.A05.E10.010

50,00
mq 50,00 10,54€              527,00€         

168 Demolizione controsoffitti in canniccio, cartongesso ecc

in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in canniccio,.

25.A05.D10.010

40,00
mq 40,00 21,05€              842,00€         

169

Rimozione senza rec pedate alzate soglie guide piane

pedate, alzate, soglie, giude, piane; compresa l'asportazione della malta di allettamento.

25.A05.F01.010

mq 10,00 17,04€              170,40€         

Totale demolizioni 2 5.864,12€            

OPERE MURARIE 2

170 Rifacimento delle converse

asportazione ai lati della conversa delle tegole fino a scoprire la conversa esistente. Rimozione
della conversa esistente e smaltimento. Riposizionamentodelle stesse con eventuale
reintegrazione in caso di rottura con posizionamento di malta di calce. membrana bituminosa con
inserimento a unghietta nella parete retro frontone 
Provvista e posa in opera di scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti e cordoli, ecc.
opportunamente fissati e sigillati:

di lastra di rame dello spessore di 0,6 mm, comprese le necessarie saldature ancorata alla
struttura lignea

NP17

converse impluvi tetti n 7,00   1.054,41€         7.380,87€      
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171 converse retro frontone

NP18

n 2,00   1.429,32€         2.858,64€      

172 Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con malta antiritiro, a presa medio-rapida,
composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi antiritiro ed acceleranti, previo
trattamento dell'acciaio di orditura mediante apposito prodotto antiruggine, eseguito su fasce,
travi o cartelle di c.a. per lo spessore occorrente, misurato sullo sviluppo del manufatto da
risanare, esclusa l'eventuale finitura superficiale.

Risanamento di strutture in c.a.o. e c.a.p. mediante spicconatura delle parti lesionate, sabbiatura
di pulizia, trattamento delle armature metalliche con inibitore di ruggine, applicazione di una
mano di emulsione di aggancio a base di resine sintetiche e ripristino della superficie con malta
pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata con resine acriliche, applicata anche a piu'
riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogni onere per il trasporto alla discarica
dei detriti, sagomature, ripristino di spigoli, gocciolatoi ecc., 

Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, solette, strutture a sbalzo, o superfici fortemente
sagomate (bugnature, cornici etc.)
01.A10.E20.005 Piemonte

135,00
mq 135,00 100,90€            13.621,50€    

173 Intonaco esterno cementizio strato aggrappante sp. 5 mm
stratoaggrappantea basedi cementoportland,sabbieclassificateedadditivi specifici,spessore5
mm circa.

25.A54.A10.010

mq 185,00 5,47€                1.011,95€      
174

Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata sp. 2/3 cm
stratodi fondo a basedi calceidrata,cementoportland,sabbieclassificateed additivi specifici,
spessore 2/3 cm.

25.A54.A10.020

mq 185,00 20,05€              3.709,25€      
175 Int. est. strato finitura calce idrat cem Port gran < 0,6mm

stratodi finitura a basedi calceidrata,cementoportland,sabbieclassificateed additivi specifici,
granulometria < 0,6 mm.

25.A54.A10.030

mq 185,00 8,09€                1.496,65€      
176 Rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 110 gr/mq

PR.A41.B10.010

185,00

mq 185,00 1,45€                268,25€         
177 Massetto pendenze coperture alleggerito argilla  sp medio 5

costituito da impasto cementizio dosato a 200 kg di cemento 32.5R e argilla espansa
granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.

compreso sostituzione innesti nei pluviali

25.A48.A10.020

canale gronda

mq 108,00 24,75€              2.673,00€      
178

Provvista e posa in opera di una ripresa di ancoraggio costituita da una spalmatura di
soluzione bituminosa in solvente a rapida essiccazione stesa a rullo o a pennello in ragione
di 300 g circa per metro quadrato, atta a costituire una pellicola bituminosa saldamente ancorata
al piano di posa.

25.A48.A15.010

108,00
mq 108,00 4,52€                488,16€         

179 Solo posa guaine canali di gronda, converse, risvolti

25.A48.A30.020

mq 216,00 21,71€              4.689,36€      
180 Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°

spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere

PR.A18.A25.120

mq 216,00 5,67€                1.224,72€      
181 Trattamento antisolare acrilico

con vernice a base acrilica in solvente, opportunamente pigmentata per trattamenti idrorepellenti e 
protettivi, data in opera in due mani.

25.A48.A40.A10

mq 108,00 7,16€                773,28€         
182 Fornitura  e posa 

Tavole di abete dello spessore di 5 cm per ponteggi da posizionarsi su travi copertura paino 4

PR.A08.A10.030

mq 20,00 16,45€              329,00€         

totale opere murarie 2 40.524,63€          
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CONTROSOFFITTI - PAVIMENTI -  RIVESTIMENTI 2

183

A30 [Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto,
soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o
appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti,]

25.A74.A20.020

mq 10,00 157,21€            1.572,10€      
184

Lastre piane, in ardesia levigate sul piano in vista, lati rettificati per piane, guide, copertine,
alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e architravi,escluso gocciolatoio, battente
riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, della larghezza da 13 cm a 40 cm e della
lunghezza fino a  1,80  m al metro quadrato:.

spessore 3 cm

PR.A21.A20.020

mq 10,00 114,94€            1.149,40€      

totale pavimenti e rivestimenti 2 2.721,50€            

TINTEGGIATURE 2
185

Raschiatura, spazzolatura di vecchie pitture di facciata compresa la successiva spolveratura

25.A90.A05.010

224,00
mq 224,00 2,62€                586,88€         

186 Rasaturageneraledi vaiolature,piccoli vespaie cavillatureeseguiteconmaltaa basedi cementi
ad alta resistenza e resine sintetiche

44.2.14..

mq 224,00 4,20€                940,80€         
187 Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen mur. ester.

pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso.

25.A90.A10.010

224,00
239,00

mq 463,00 3,22€                1.490,86€      
188 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani)

con idropittura acrilica (prime due mani).

25.A90.A20.010

intonaco esterno

mq 463,00 7,29€                3.375,27€      

Totale tinteggiature 2 6.393,81€            

TRASPORTI 2
189

B10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.]

per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

25.A15.B10.010

Scrostamento intonaco 5,408
3,250

Manti impermeabili 9,360
0,936

Fori sedi appoggio 0,200
scrostamento tinteggiature 0,300
controsoffitti 2,600
piane 0,390

22,444
mc 5 112,220 4,40€                493,77€         

190 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco motocarro

per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

25.A15.B10.015 22,444
km*mc 5 112,220 2,97€                333,29€         

191 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo
km.

22,444
25.A15.B10.020 km*mc 20 448,880 1,75€                785,54€         
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192 Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilabili agli urbani 

t 26,933 7,00€                188,53€         

Totale trasporti 2 1.801,13€            

TOTALE LAVORI 352.000,00€        

Di cui:

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 45.800,00€          
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