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DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

ord

Misura

Parziali Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

10

IMPIANTO DI CANTIERE

Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro pem superficie in pianta pari a
25-30 mq circa a piano terra, comprendente la recinzioné delna di lavoro, installazione di
baracche per ricovero attrezzatura e operai, impiantdrietetilluminazione e segnaletica
con messa a terra, compreso quadro completo di interrugongrese, impianto idrico,
posizionamento di betoniera, esclusa installazione di tawamico e relativo castello, il tutto
eseguito a piano terra, incluso l'onere di occupazione osucbmpreso lo smontaggio, il
trasporto a magazzino, gli oneri per la vedifiellimpianto da parte degli Enti preposti.
NP1

Quadrc elettricc di cantiert a norme di legge tipo as¢ costituitc de armadioil materialt plasticc
IP65, interruttori di protezione e sgancio e pré&E17 :

con 12 prese CEE 17

PR.E37.A05.010

Montaggio smontaggio recinzione pannelli grigliati
costituite de pannell in acciaic elettrosaldat e zincato del pesc di 2C kg circa montat st bas di
calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e smontaggio.

95.A10.A10.010 m

Nolo di recinzione pannelli grigliati

costituite de pannell in acciaic elettrosaldat e zincato del pesc di 2C kg circa montat st bas di
calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro gio(ngiorni oltre il 500° non daranno p
diritto ad alcuna contabilizzeranno)

95.A10.A10.015

c

25 m
A10 [Locale igienico]

Locale igenico per i primi 12 mesi

costituitc de un monobloccr in lamier: zincat: preverniciat e coibentat completc di impiantc
elettrico idrico e di scarico dotato di wc completo di casseli cacciata valutato per impieghi
fino a 12 mesi

95.C10.A10.010 n

Cartellc general di cantier« conforme alle norme de regolament edilizio, de D.lgs 81/2008
del D.Igs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensionieima di 2.00 m2.

95.F10.A10.010

Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.0040, in PVC pesante antiurto
contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, ingrdntantiere, valutato a cartello pel
distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI ENJS010:2012.

95.F10.A10.020

=

Totale impianto cantiere

QUINTO PIANO

NOLEGGI

o

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname pempii lavoro, pronto per l'uso
conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusoned di montaggio
smontaggio,impianto di messa a terra e reti di protezior®ush oneri di progettazion
segnaletica. valutato da fine montaggio a fineriavo

®

Il nolo del ponteggio, decorre dal giorno in cui lo stesso @np alluso e cessa al termine dei
lavori per i quali € necessario il ponteggio.
per il primo mese di impiego
AT.N20.510.030

prospetto sud est

a servizio modifiche scala sicurezza

mq
per ogni mese successivo oltre il primo
AT.N20.510.040

mq
castello di servizio 3,60x1,10 m

ponteggio per castello di servizio 3,60x1,10 m (dastelli affiancati) misurato in altezza
AT.N20.510.065

Totale noleggi

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo

260,00

200,00
40,00

25,00

6500,0!

10

0€

240,00 €

4 960,00 €

28,00 €

1.826,08

1.020,86

881,77

345,00

14,58

15,71

1,45

192,05

€ 1.826,08

€ 1.020,86

€ 178,25

€ 650,00

€ 881,77

€ 345,00

€ 145,80

€ 3.770,40

€ 1.392,00

€ 5.377,40

€

€

5.047,76|

10.539,80
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Misura

Parziali
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UNITARIO

Parziali

Totali

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DEMOLIZIONI

Scavo comune a mano rocce sciolte.
15.A10.A20.010

Scavo sez ristretta rocce sciolte a mano fino2a0®.

in rocce sciolte inclusi i trovanti e le opere murarie affioti o interrati di volume inferiore a
0,05

compreso carico a basso trasporto

15.A10.A30.010

modifiche scala emergenza

Demolizione controsoffitti in canniccio, cartosge ecc
in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogessaimili, in doghe metalliche, in canniccio,.

L'onere dei piani di lavoro interni, trabattelli, pontedgierni ai piani, ecc. & sempre compr
nei prezzi delle opere compiute, e nessun onere pud essgien@gai prezzi delle opel
compiute a questo tito

25.A05.D010.010

Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Aula 7
Laboratorio

Taglio a forza x varchi finestre su murat. pietr@attone.
muri pieni in mattone o pietrame.

25.A05.A80.010

nuova uscita

fondazione scala

Taglio a forza x varchi finest. su mur. mat.fsmp 15 cm.

Ssu muratura in mattoni pieni semipieni o foratofia 15 cm di spessore.
25.A05.A80.040

laboratorio

1,4%2,2

allargamento uscita sicurezza

Demolizione tramezze da 10,1 a 15 cm.
25.A05.A30.030

aula 4

aula 5

aula 7

Demolizione pannelli in fibrosilicato su pareti coraso calo e carico su mezzo trasporto
NP2
laboratorio

Rimozione serramenti compreso telaio
25.A05.F10.020

finestra nuova uscita

1,40%2,20

porta laboratorio

HO1 [Smontaggi' € recuper: delle parti riutilizzabili, inclusc accantonamen nellambitc de
cantiere, di:]

Smontaggio serramenti acciaio, PVC alluminio cotefaio

serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compresaite(misura minima 2,00 m?)
25.A05.H01.100

porte aule

porte corridoio

Scrostamento intonaco interno

interno, su muratura di mattoni, pietra o calcestou
25.A05.E10.020

intonaco degradato

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo

mc

n3

mc

eso
re

mq

mc

mq

mq

mq

mq

mq

1,872

36,09
38,03
15,35
32,81
37,13
40,05
14,72
143,39

0,980
0,240

3,08
1,98

29,43
38,57
41,80

3,08
3,52

12,04
6,02

80,00

4,000

1,872

357,57

1,220

5,06

109,800

52,680

6,60

18,06

131,06

162,03

21,05

566,48

48,14

24,11

9,29

30,11

39,61

€

€

€

€

€

€

€

€

€

524,24

303,32

7.526,85

691,11

243,59

2.647,28

489,40

198,73

715,36
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21

22

23

24

25

26

27

28

intonaco pareti da consolidare aula 1-2
intonaco pareti da consolidare aula 6-7
intonaco pareti da consolidare aula 7-lab

Scrostamento intonaco esterno muratura mattors o cl
esterno, su muratura di mattoni o calcestruzzo
25.A05.E10.015

Intonaco degradato

E20 [Picchettatura di intonaco per favorire I'aggaggio a lavorazioni successive,]
25.A05.E20.010

Smontaggio con recupero delle parti utilizzabili con a¢eaamento in locale protetto per lavori

di manutenzione e/o restauro di:

rivestimenti o zoccolature in materiali lapidigicsad altezze 4,00 m
25.A05.H01.630

zoccolini

Rimozione senza rec pedate alzate soglie guide pian

pedate, alzate, soglie, giude, piane; compregaolttezione della malta di allettamento.
25.A05.F01.010

soglia uscita su scala sicurezza

Tracce impianti muri in pietra sezione da 51 a @98
25.A05.110.020

Tracce impianti muri mattoni forati sezione fin@@cm?

su muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzediulare espanso, della sezione fino a 50 ¢
25.A05.110.050

Totale demalizioni

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO C.A. - ACCIAIO

Provvista e posa in opera di colonne e travature semplici odia® per strutture portanti
edifici e/o parti di edifici civili, con giunzioni saldate loullonate conforme le vigenti norme
legge compreso il sollevamento con qualsiaszmeiella struttura,

travi, pilastri, puntoni e simili in profilati L, T, U, Z, pia e quadri (S235JR) in opera compre
il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata l&e atrutture metalliche ecc, escluse
sola formazione delle sedi di appoggio murarie.

compreso ponteggiature

25.A37.A05.020

UPN 10 su sommita muratura aule 1-2

kg 10,60 *7,70*2

UPN 10 su sommita muratura aule 1-2 corridoio
kg 10,60 *3,50*2

kg 10,60 *1,10*4

UPN 10 su sommita muratura aule 3-4

kg 10,60 *7,70*2

UPN 10 su sommita muratura aule 3-4 corridoio
kg 10,60 *3,50*2

kg 10,60 *1,10*4

UPN 10 su sommita corridoio

kg 10,60 *44,70*2

UPN 10 su sommita muratura aula 7

kg 10,60 *7,70*2

UPN 10 su sommita muratura laboratorio

kg 10,60 *8,90*2

travi, pilastri, punton e simili in profilati NP, IPE, HE (S235JR in oper: compres il fissaggic a
murature o l'unione saldata o imbullonata ad alrettutre metalliche ecc.

compreso ponteggiature
25.A37.A05.010

HEAZ140 Struttura controsoffitti
kg 24,70* 7,50*10

HEAZ160 Struttura controsoffitti
kg 30,40 *9,00*4

IPE100 Struttura controsoffitti

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo

mq

mq

mq

=

mq

mq

di

2SO
a la

kg

60,50
39,22
45,28

20,00

0,75

163,240

74,200
46,640

163,240

74,200
46,640

947,640

163,240

188,680

1852,50

1094,40

225,00

20,00

140,27

10,00

0,75

10,00

10,00

1.867,72

7,03

7,26

5,66

33,38

17,04

35,21

12,50

5,28

€ 1.581,75

€ 145,20

€ 793,93

€ 333,80

€ 12,78

€ 352,10

€ 125,00

€ 9.861,56

€

16.684,44

pag. 3di 19



n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
kg 8,10%118,80 962,280
kg 3.909,180 € 5,33 € 20.835,93
29
FO5 [Armature in acciaio per calcestruzzo armatbnario, classe tecnica B450C]
Acciaio B450C diam.da 6 a 50 mm.
in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 n%@ anm.
20.A28.F05.005
2 tondini @ 8 orizzontalmente su muratura aule 1-2 e 4-5 e 6#7lab ogni 60 cm inserite su
muratura previo fori e malta antiritiro e saldatdla parte del corridoio
kg 0,395*0,6*24*2*8 83,424
1 tondino @ 12 su murature aule 1-2 3-4 6-7 7ifathullonamento UPN 120 ogni 100 cm.
kg 0,888*0,3*20*5 26,640
8/mq connettori @ 6 sulle tramezze
Kg 0,222*8*5,5*5,58*4*0,30 65,407
modifiche scala emergenza
tondino @ 16 fondazione kg/m 1,58
8*3,15*2%1,58 79,632
8*2,40*2*1,58 60,672
8*2,15*2*1,58 54,352
tondino @ 10 fondazione kg/m 0,617
24*2,50*0,617 37,020
kg 407,147 € 1,73| € 704,36
30
Provvista e posa in opera di struttura metallica per scakdiadirezza per la quale siano anche
previste le giunzioni a piena penetrazione e/o bullonataltedresistenza, conforme le vigenti
norme di legge,
colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e simili, a dig® standard escluse costruzioni curve o
particolarmente complesse, con giunzioni saldate e/oliofiate, compresa zincatura a caldo di
tutti gli elementi.
25.A37.B10.010
Modifiche scala emergenza
putrelle tipo HEA 140 acciaio S275 zincate a c&ldg70 kg/ml
11,40%24,70 281,580
3,00%24,70 74,100
putrelle tipo IPE 160 acciaio S275 zincate a cale@0 kg/ml
3,50%4*15,80 221,200
2,50%4*15,80 158,000
putrelle tipo UPN 80 acciaio S275 zincate a cald® &g/ml
1,67*2*8,65 28,891
12,67*8,65 109,596
putrelle tipo UPN 50*38 acciaio S275 zincate alod,59 kg/ml
4,20*2*5,59 46,956
putrelle tipo L 120*80*8 acciaio S275 zincateaddo 12,20 kg/ml
3,10*12,20 37,820
fazzoletti, bulloni,dadi tirafondi,piastre ecc. 120,000
mensole con tasselli chimici sostegno travi 320,000
kg 1.398,143 € 6,90 € 9.647,19
31
Sola posa in opera di elementi di completamento scale dresiza di acciaio quali gradini,
pianerottoli, ringhiere e compartimentazione vatédper il materiale v. cap. 10)
Sola posa in opera di grigliati di acciaio zincato a calddwess@ventuali ponteggi e la fornitura
del grigliato stesso per: (per il materiale v..cHp)
pianerottoli di scale di sicurezza
25.A37.B10.030
mq 8,75 € 14,12 € 123,55
32 |Posa grigl. met. rec. incl. mont. fiss. p. finolkkPm2.
20.A86.B20.010 25,000
kg 165,000 € 1,96 | € 323,40
33 | Grigliatc di acciaic zincatc a caldc realizzate cor profilati pressa ec elettroforgiat o saldat
collegati con piatti o quadri ritorti o tondi coraglia da:
Antitacco antivertigine dentellato
del peso 40 kg/mg. Sovraccarico 500 kg/mq spegsora.
PR.A05.A70.020
mq 8,75
kg 350,000 € 3,16 € 1.106,00
34 | Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. fino akgfmq
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

PR.A05.A70.010
ringhiera 25 kg al mq

Totale interventi di consolidamento C.A. e acciaio

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO - OPERE MURARIE

A10 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armpatomuri di sostegno, fondazio
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee]

realizzate con tavole in legname di abete e pino
25.A28.A10.010
modifiche scala emergenza

Solo posa cls fondazione confezionato in cantiere

per strutture di fondazione, confezionato in caetEn betoniera
25.A28.C05.015

modifiche scala emergenza

2,25*0,55*0,80

1,45*0,55*0,80

1,66*0,55*0,80

CO01 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe dsiegme XC1, classe di consister
S4, con dimensione massima degli aggregati di 3 mm
Calcestruzzo XC1 S4 C28/35.

20.A20.C01.020

modifiche scala emergenza

Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi exc.vani di nuova apertura o esistel
oni
d

ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con madietzia o0 scagliame di pietra o matt
al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresnieggi prowvvisori di servizio e
eventuali puntellamenti provvisori per larghezzeimiistino:
da3la40cm

25.A95.A10.030

nuova uscita

2,40%2

Ripresa muratura spalline da 16 a 30 cm
25.A95.A10.020

porte aule

2,20*8

N

kg

S

mq

mc

Za

mc

nti

Muratura di blocchi portanti di laterizio alveolare (tipor®ton) compreso formazione di spalline,

spigoli e architravi, ecc. posto in opera con ajipasalta isolante strutturale tipo:
Muratura non port. in blocchi laterizio allegg. .famax 45%

dello spessore di: 15 cm
con posa di tondini acciaio con innesto su muratura con fariwsura con malta antiritiro con
da elaboratio grafici -
NP3

aula 3-4

pel pos: di tondini e connettor acciaic cor innest« st muratur: cor foro e chiusuri cor malte
antiritiro come da elaborati grafici -
NP4

Tramezzo di mattoni postiin opera con malta cementizia doa&8800 Kg di cemento tip
32.5 per metro cubo di sabbia di fiume, compreso la formazidinarchi e piattaban
(anche in cemento armato), la posa in operasii felai, questi esclusi:

posti in opera a coltello, con mattoni forati, spare tramezzo 8 cm
25.A52.A20.030

chiusura varchi

1,40%2,20*3

sistemazione varco uscita corridoio

Intonaco interno strato fondo base calce idrat perhsp. 1/2cm

strato di fondo a base di calce idrata, cementtigmol, sabbie classificate ed additivi specific

]

spessore medio cm. 1,5 compresa posa rete

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo

ne

mc

mq

e

mq

5,83
2,39

0,990
0,638
0,730

2,358

4,80

17,60

30,25

9,24
1,10

165,000

8,220

2,358

2,358

4,80

17,60

30,25

70,14

10,34

3,04

501,60

42,69

65,49

137,89

37,25

29,07

53,56

8,06

44,68

€

350,91

154,43

325,14

178,80

511,63

1.620,19

565,33

461,99
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
25.A54.B10.020
chiusure varchi 20,68
intonaco degradato 80,00
mq 100,68 € 12,76 € 1.284,68
44
Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata/3gm
stratc di fondc a bast di calce idrata cement: portland sabbi classificat ec additivi specifici
spessore 2/3 cm.
25.A54.A10.020
20,00
mq 20,00 € 20,05 € 401,00
45 |Int. est. strato finitura calce idrat cem Port grad,6mm
stratc di finitura a bast di calce idrata cement: portland sabbit classificat: ec additivi specifici
granulometria < 0,6 mm.
25.A54.A10.030
mq 20,00 € 8,09 € 161,80
46 |Int. int. strato finitura calce idrat cem Port gee@®6mm
stratc di finitura a bast di calce idrata cement: portland sabbit classificat ec additivi specifici
granulometria < 0,6 mm.
25.A54.B10.030
intonaco degradato e chiusura varchi 100,68
Aula 1 altre 30,25
40,00
placcaggi tramezze 280,54
mq 451,47 € 8,73 € 3.941,33
47
Intonaco di collegamento e consolidamento di paramento wliatare eseguito con malta
cementizia fibrorinforzata dosata a 600 Kg di cemento tigdb Jer m3 di sabbia di fiume dello
spessore di 3 cm circa compresa la posa e esclusa la fordituete metallica , compreso
ponteggi di servizio interni
placcaggio murature collegato e
consolidato, mediante rimozione dellintonaco esi, pulizia a fondo, soffiatura e
lavaggio delle pareti, perforazione della muraegianserimento di barre di acciaio,
applicazione di rete elettrosaldata, stesura dirtmiio cementizio di spessore
pari a 4 cm per lato; valutato per la superficiendratura, calcolando entrambi i lati della
struttura muraria, fino ad uno spessore massinia patete pari a 60 cm
Rete elettrosaldata B450A B450C.
compreso ponteggiature
tondini @ 5/10 disposti come da disegni allegati
A95053 prezzario DEI
Tramezza Aula 1-2 30,25
Tramezza Aula 3-4 30,25
Tramezza Aula 6-7 41,80
Tramezza Aula 7-lab 48,29
a dedurre porte -10,32
mq 140,27 € 167,36 € 23.475,59
48 |fornitura e o posa Rete elettrosaldata B450A B450C.
@ 5/10 kg/mq 3,080
PR.A05.A20.010 3,08
kg 140,27 432,03 € 0,89 € 384,51
49 |Rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 1¥fhgr
PR.A41.B10.010
130,93
mq 130,93 € 145 € 189,85
50 | spostamento arredi e protezione macchinari nerdabno - posa staffe caloriferi
esecuzione fori, asole murature per inserimento travi @stipi finiture, sedi di appoggio,
collegamneti pluviali, canalette scolo, rimozione e sime&hto tubi e ferri in disuso, finiture varie
interne e esterne ecc.
NP6 n € 3.463,63 € 3.463,63
51 Fornituré e pos: in oper: di Malta antiritiro pel risanament e ricostruzion: di calcestruz:
degradati, a presa medio-rapida, composta da legantiliclraimerti silicei, additivi antiritiro
ed acceleranti, confezionata a mano con l'ausilimistelatore elettrico.
27.3.50.10.05
chiusura fori collegamenti murature e solai 0,400
mc 0,400 € 1.065,22 € 426,09
52
Modifiche canale di gronda nella canna fumaria con denmiiporzione cornicione aderente
alla canna per permettere scorrimenti dilatativi della neanformazione di muretti di risvolti in
mattoni h circa 25 cm come da elaborati grafici, scossalmaame spessore 6 mm. in
corrispondenza canna, finiture murarie e intonaci adigéedla canna fumaria. fornitura e posa di
sostegni in acciaio della canna
compreso smontaggio parte terminale canna e rimggiata
compreso smaltimento detriti
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
NP7 n 1 € 2.242,16) € 2.242,16
53 |Massetto pendenze coperture alleggerito argillansgio 5
costituitc de impastc cementizic dosatt a 20C kg di cement 32.5F e argilla espans
granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.
25.A48.A10.020
canale gronda 20,00
mq 20,00 € 24,05 € 481,0
54 |prowvista e posa in opera di una ripresa di ancoraggio oatida una spalmatura |di
soluzione bituminosa in solvente a rapida essiccaziorsa staullo o a pennello in ragione
di 300 g circa per metro quadrato, atta a costituire unageddlibituminosa saldamente ancorata
al piano di posa.
25.A48.A15.010
mq 20,00 € 452 € 90,40
55 |Solo posa guaine canali di gronda, converse, tisvol
25.A48.A30.020 mq 40,00 € 21,71 € 868,40
56 | Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°
spessore 4 mm, flessibilita a freddo - 20° armatassuto non tessuto di poliestere
PR.A18.A25.120
mq 40,00 € 511 € 204,40
57 | Trattamento antisolare acrilico
con vernice a base acrilica in solvente, opport@rmenpigmentata per trattamenti idrorepelle
protettivi, data in opera in due mani.
25.A48.A40.A10
mq 20,00 € 7,16| € 143,20
58 | Canaletta prefabbr.+griglia D400 largh. mm 100
PR.I140.A50.010
mi 8,00 € 78,94 € 631,52
59
A10 [Solo posa in opera di canalette prefabbricate di cedeezo escluso lo scavo, comprese
testate cieche e/o di scarico, massetto di sottofoihrinfianco e la sigillatura per lavori:]
65.010.A10.020
mi 10,00 € 48,43 € 484,30
60 | Solo posa griglie cunette a semplice appoggio/incas
65.010.A20.010
mi 10,00 € 16,99 € 169,90
61 | Provvista posa cartelli indicatori antincendio figa ecc
95.F10.A10.020 n 14,00 € 14,58 € 204,12
totale opere murarie € 43.416,30
CONTROSOFFITTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
62 | Controsoffitto realizzato con lastre di cartongessazione al fuoco Euroclasse Al -
sl dO, fissate mediant viti autoperforan ac une struttur: costituite de profilati in lamierz
compreso posa materassino isolante
di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm aerasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti:
spessore lastra 12,5 mm
B55004a Prezzario DEI
aula 1 42,91
aula 2 45,05
aula 3 42,21
aula 4 48,95
aula 5 38,57
corridoio 6 15,78
aula 7 41,50
aula 8 0,00
Corridoio 89,20
mq 364,17 € 28,29 € 10.302,37
63 | Posa contros. REI 120 in lastr.gesso con o sengrasa
REI 120, di lastre di gesso protetto o fibrogessm, 0 senza materassino isolante.
25.A58.A10.020
LAB 72,87
mq 72,87 € 50,07 € 3.648,60
64 | Z01 [Pannelli semirigidi di lana di vetro euroclasse Alddnsita di 20 kg/m% lambda pari a
0,035 W/mK, per l'isolamento termoacusti
Pan. lana di vetro D= 20Kg/m? L<=0.035 W/mK sp 10 ¢
PR.A17.201.040
mq 364,17 € 7,10 € 2.585,61
65 |Lastre gesso rivestite antincendio sp. 15 mm.
rivestite antincendio spessore 15 mm.
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

PR.A22.A10.050

realizzazione di 2 botole controsoffitto nel cooii per accesso al soffitto mis min 2,00x1,50
NP8

Protezione antincendio El 120 di parete verticadeliante controparete in lastra di

cartongesso antincendio rinforzata secondo EN 13283%ui superfici e bordi longitudinali
sono rivestiti da un tessuto in fibre di vetro, sg®e 12,5 mm, applicata su forato di 8 cm
intonacato sulla parte non esposta al fuoco, coshprateriali accessori per la posa quali

tasselli metallici dip 8 mm ad interasse verticale di 400 mm ed orizzemta600 mm,
collante a base gesso per uno spessore di 1 mmaasira dei giunti nastrati
B55079 prezzario DEI

A10 [Massetti per sottofondo pavimenti]

costituito da impasto cementizio dosato a 300 kgediento 32.5R per i primi 4 cm di spess
25.A66.A10.010

B20 [Paviment in battutc di cement formatc de massett in conglomerat cementizic dosat( a
300 Kg di cemento 32.5, dello

spessore di 6 cm e da uno strato sovrastante di malta cementiello spessore di 2 ¢
dosata a 500 Kg di cemento 32.5

per metro cubo di sabbia del Piemonte, steso a fresco saistmtte sottofondo, compresa
formazione di eventuali giunti, lisciato e bocciardato emposito rullo, previa spolveratura ¢
cemento.]

Pavimento in battuto cemento spessore 8 cm e ledteos.

Spessor complessiv 8 cm, cor rete elettrosaldal a maglic 10x10 diametr¢ 5 mm incorporat:
nel getto a finitura bocciardata.

25.A66.820.010

riempimento con terreno risultante dallo scavo loortdo in cls zona scala esterna - intercape
NP10

A20 [Sola posa in opera di stipiti ed architravi in ardesiarmo, granito e simili, dello spess
fino a 4 cm eseguita con apposito collante, compresi gli &xdinancoraggi, la sigillatura d
giuntim,]

25.A74.A20.010

A30 [Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide didrdlo ballatoi, piane a parapet
soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito elsigseguita con malta cementizia
appositi collanti, compresi gli eventuali ancoradisigillatura dei giunti,]
25.A74.A30.020

soglie uscita su scala sicurezza

Lastre piane ardesia sp. 2 cm dim. fino 40x180 cm
PR.A21.A20.010

Lastre piane, in marmo lucidate sul piano in vista, latiifieétti per piane, guide, copertin
incluso battente riportato,
Bianco di Carrara scelta "C":
PR.A21.A20.060

spessore 3 cm

Formazione gocciolatoio per lastre di spessorediBocm
PR.A21.A30.010

Smussi e rifilatura angoli per lastre di spessm@d 3 cm
PR.A21.A30.030

Sola posa in opera di zoccoli in ardesia, marmo o granitoguése con malta cementiz
compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatde giunti e la ripresa dellintonaco:

in element di pietre (ardesie marmo granitc etc) altezzi fino a 15 cm, cor appositt collante
inclusa la sigillatura dei giunti.

25.A66.2710.010

Zoccoli battiscopa in ardesia levigati sul piamtlal spessore di 1 cm. lunghezza a correre:

altezza 10 cm
PR.A21.A10.010

mq

mq
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mq

3
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mq
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mq
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1,20

1,20

72,87

2,00

35,12

40,00

30,00

8,00

1,20

1,60

1,20

3,20

3,20

122,50

12,92

341,52

46,27

18,82

55,87

412,28

41,38

81,73

82,81

127,51

3,88

517

11,39

941,4

683,04

1.625,00

752,80

1.676,10

412,28

331,04

98,08

132,50

153,01

12,42

16,54

1.395,28
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79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

nuove tramezze
chiusure varchi- ripristini vari

ripristini pavimenti da demolizioni con formaziosede e nuove piastrelle o lastre marmo
NP11

stuccature REI plafoniere-controsoffitto, passdigge elettriche ecc.
NP12

totale pavimenti e rivestimenti
OPERE IN FERRO - LEGNO - SERRAMENTI

Solo posa - Finestre - Portefinestre

in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la farrét e posa di controtelaio in acciaio.
25.A80.A30.010

porta uscita su scala emergenza

A15 [Finestre o portafinestr in alluminic verniciatc completi di cristallc di sicurezz 3+3,
misurazione minima per serramento m2 1,5 ]

a due ante con selettore di chiusura

PR.A23.A10.010

porta uscita

Pellicola adesiva in poliestere, metallizzata e lamindgaapplicare su vetri e vetrate per otter
assorbimento (minimo 97 percento) dei raggi ultravioleifiiazione del calore (minimo 54 %)
maggiore resistenza agli urti
Trasparente antisfondamento
01.P20.F00.030 Piemonte
28*1,40*2,40

Posa di pellicola adesiva di poliestere,metallazper vetrate
01.A15.C00.005

Controtelaio tubolare acciaio per finestre poreegimili
in scatolare di acciaio
PR.A23.B10.010

Sola posa in opera porte interne compreso corgiotel
compresa fornitura e posa controtelaio.
25.A80.C10.010

porte aule

Revisiont porte esisten' cor riparazioni sostituzion maniglie € parti degradat pel dare i
serramenti  funzionanti

NP12

porte

finestre

Modifiche scala emergenza

Smontaggi di manufatt di ferrc o acciaic compres il recuper: € I'accatastamen nellambitc de
cantiere per il successivo riutilizzo

smontaggio ringhiera esistente: 3,00 ml

ringhiere, cancellate metalliche a semplice disggmisurazione minima 2 m?)
25.A05.H01.010

Sole pos: di porte antincendit a 2 battent (h max m. 2,15, in apertur: gia predispost compres
opere murarie di fissaggio escluse le finiture.
60.C05.A10.010

Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con pdlvepossipoliestere e finitu
antigraffio comprensive di telaio da fissare a muro con harwtasselli, serratura tagliafuoco
marcatura CE secondo norme vigenti con foro cilindro e basger chiave tipo patent compre
Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in aagjan. 2 cerniere di cui una p
autochiusura e una portante regolabile. Rostri di tenutaaituta lato cerniere. Rinforzi inte
per maniglione antipanico e chiudiporta. Guarnieitermoespandente.]

REI 120 a due battenti mm 1400 (1000+400)x2050x60

PR.C22.C05.050

mq

mq

ere

)

mq

mq

ml

mq

ra

on
sa.
e
ni

2. 2

aumento percentuale per h porte REI mm 2150 = 5%
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82,50
40,00

122,50

3,08
3,08

3,08
3,08

94,08
94,08

94,08

20,00

12
22
34,00

3,30

5,69

751,54

601,20

€

€

€

697,03

751,54

601,2C

48,53

265,65

34,72

6,59

16,08

79,83

61,79

13,42

264,03

762,80

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

149,47

818,20

3.266,46

619,99

321,6

239,49

2.100,86

44,29

264,03

762,80
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
PR.C22.C05.100
5% mq 1 € 38,14 € 38,14
92
Porte interne di profilato di alluminio anodizzato o verato con pittura epossidica colori RAL,
compresa la posa di pannelli e la fornitura di controtelampresa serratura, cerniere e relativi
coprigiunti, nonche' inbotto perimetrale delle eimsioni di:
1,40*2,15 stesse caratteristiche delle porte ersiist
con pannelli MDF spessore mm. 10 circa reazionedatasse 1
PR.A23.F10.010
aule
n 3 € 671,96 € 2.015,88
93 | Kit maniglione antipanico porta principale
Kit maniglion¢ antipanict tipo "Touch-Bar' pel porte a un‘anti (o pel porte principale di porte a
due ante) con serratura
PR.C22.C10.010
uscita sicurezza n 1 € 196,08 € 196,08
94
Kit maniglione antipanico tipo "Touch-Bar" per ascondaria di porta a due ante con serratura
PR.C22.C10.020
n 1 € 189,75 € 189,75
95 |smontaggi serrament ingress: cisterne corridoic , smaltiment ,forniture e pos: nuovc
sportello in metallo
PR.A23.E10.900
n 1 € 300,00 € 300,00
96 | smontaggio e rimontaggio gradini scala esternaltecciamento scarichi acque bianche
NP13
n 1 € 103,23 € 103,23
Totale serramenti opere in ferro € 11.430,27
TINTEGGIATURE
96
Raschiatura parziale non inferiore al 5% e fino al 20%, dcthée pitture in fase di distacco o non
piu' idonee per le successive lavorazioni, compresa stmara finale, il calo, il carico e |l
trasporto a rifiuto,
25.A90.B05.040
Aula 1 64,16
Aula 2 85,60
Aula 3 62,40
Aula 4 72,00
Aula 5 56,00
Loc 6 42,00
Aula 7 60,80
Laboratorio 135,52
Corridoio 380,80
we 105,20
105,20
mq 1169,68 € 1,69 € 1.976,76
97
Stuccatura saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e firaD%6, di superfici interne, eseguijta
con stucco emulsionato, compresa la totale agigtega delle parti stuccate,
25.A90.B05.200
mq 1169,68 € 3,28 € 3.836,55
% Rasatura totale di superfici interne con idrostuesuccessiva carteggiatura,
per una ripresa
25.A90.B05.250
Aula 1 36,00
Aula 2 18,00
Aula 3 36,00
Aula 4 36,00
Aula 5 36,00
Loc 6 18,00
Aula 7 21,60
Laboratorio 21,60
Corridoio 24,00
Wc 105,20
105,20
chiusura varchi 18,48
intonaco degradato 80,00
controsoffitti 437,04
mq 993,12 € 8,89 € 8.828,84
99 per ogni ripresa, in piu’ oltre la prima
25.A90.B05.250
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
mq 556,08 € 8,89 € 4.943,55
100 |Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondio isolante:
acrilico idrosolubile trasparente
25.A90.B10.010
2061,60
mq 2061,60 € 3,06 € 6.308,50
101 Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e voltg)a stuccate ed isolate, con piu colori, in
due riprese applicate a pennello o rullo:
con pittura lavabile a base di resine acriliche
25.A90.B20.010
aula 1 100,16
aula 2 103,60
aula 3 98,40
aula 4 108,00
aula 5 92,00
loc 6 60,00
aula 7 104,00
LAB 135,52
CORR 404,80
chiusura varchi 18,48
controsoffitti 437,04
wc 210,40
aula A 51,20
aula B 49,20
aula C 35,20
aula D 53,60
mq 2061,60 € 6,95 € 14.328,12
102 Rasatur general di vaiolature piccoli vespa e cavillature eseguit cor malte a bast di cement
ad alta resistenza e resine sintetiche
44.2.14..
mq 30,00 € 4,20 € 126,00
103 |A10 [Applicazione di fissativo e/o isolante per stfiti murarie esterne]
Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen. msier.
pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulgi@cquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
25.A90.A10.010
mq 30,00 € 3,22 € 96,60
104 |A20 [Tinteggiatura di superfici murarie esterne]
con idropittura acrilica (prime due mani).
25.A90.A20.010
intonaco esterni 30,00
mq 30,00 € 729 € 218,70
105 |Antiruggine idrosolubile
mediante applicazione di una ripresa di antirugg®seguita con antiruggine idrosolubile
25.A90.D10.100
UPN 10
7,70*12*0,3 27,72
44,70*2*0,3 26,82
8,90*2*0,3 5,34
caloriferi
2,00%1,1*3*36 237,60
mq 297,48 € 8,38 € 2.492,88
106 Brossatur manuall cor impiegc di spazzol metalliche € tele smeriglic pel asportazior
superficiale di ruggine:
25.A90.D05.010
UPN 10 59,88
caloriferi 237,60
mq 297,48 € 3,92 € 1.166,12
107 | Coloritura di superfici metalliche gia' preparate e trt&tteon antiruggine, esclusi i ponteggi per la
lavorazione oltre i 4,00 m di altezza.
smalto ferromicaceo
25.A90.D10.200
caloriferi mq 237,60
237,60 € 8,20 € 1.948,32
108
Coloritura di tubazioni, ferri a U, apparecchi a sporgereltee atrutture similari, gia' preparate e
trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi peotazioni oltre i 4,00 m di altezza.
Per ogni ripresa eseguita con smalto sinteticaltusu manufatti dello sviluppo di:
NP14
m 100,00 € 587 € 587,00
109 Applicazione di une ripres: di antiruggine st tubazion in genere paraspigol ferri a U,
apparecchi a sporgere e altre strutture leggere.
NP15
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
m 100,00 € 6,06 € 606,00
Totale tinteggiature € 47.463,94
TRASPORTI
110
B10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di miatedi risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusiegkentuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di tragpeoh capacita di carico fino a 3 t.]
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
25.A15.B10.010
scavi 2,434
5,200
Controsoffitti 16,269
Taglio a forza 1,586
0,389
Murature 17,129
Pannelli 0,685
Scrostamento intonaco 5,850
1,300
Fori sedi appoggio 0,200
Soglie 0,039
Serramenti 0,330
app igienici 0,234
scrostamneto tinteggiature 0,300
crene 51,945
mc 5 259,725 € 4,40 € 1.142,79
111 Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. bancooato
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 knfieo al decimo km.
25.A15.B10.015 51,945
km*mc 5 259,725 € 297| € 771,38
112 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banctoozoro
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 lerfino al trentesirr
km.
25.A15.B10.020 51,945
km*mc 20 1038,900 € 1,75| € 1.818,08
113
Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilakabli urbani
t 72,723 € 7,000 € 509,06
114 Trasporto con carriola sino alla distanza di m. 20
Trasportt di material di scavo de demoliziont 0 de costruzion in genere in cantier nor
accessibili da alcun mezzo motorizzato, eseguito med@am#la a mano per distanze sino a 20
m, compreso carico e scarico. Materiale misurato in banccspavi e demolizioni e a volume
effettivo per gli altri materiali .
25.A15.C10.011
mc 18,000 € 61,930 € 1.114,74
115
Totale trasporti € 5.356,05
IMPIANTI ELETTRICI
116 Provvista e posa in opera di linee elettriche derivate ddif&ribuzione di corridoio a servizio
nuove/revisione  alimentazioni dei quadretti  elettrici  diambiente e  per
I'ampliamento/riqualificazione dellimpianto di illumazione delle aule, del corridoio | e
dell'emergenza di piano. Dette linee costituite da cassitele, isolato in P.V.C. non propagante
lincendio, a ridotta emissione di gas corrosivi poste irapentro apposita canalizzazione,
questa esclusa.
2p+t sezione fino a 2,5 mmgq tipo FG7(0)M1 m 200,00 € 3,12 € 624,00
117
3p+n+t sezione fino a 6 mmgq tipo FG7(0)M1 m 10,000 € 7,14 € 71,4
118
Fornitura, lavorazione e posa in opera a parete con treéfquasselli ad espansione per metro, di
canalette portacavi per impianti interni a vista in P.V.Ganto autoestinguente grado| di
protezione IP40, conforme norme CEI 23/19,23/32 e IEC 1188n marchio di qualita IMQ,
accessoriata al completo.
tipo canale 100x60 mm, anche con separatore m 5,000 € 22,77 € 113,85
119
tipo canale cornice a tre scomparti m 30,00 € 13,42 € 402,6
MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo pag. 12 di 19




DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

ord

Misura

Parziali Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Prowvist: e pos: in oper: di cassett di derivazion: in P.V.C autoestinguent cor paret liscie,
complete di coperchio fissato a mezzo di viti compresaed¢esione delle teste cavo
collegamenti elettrici, le raccorderie varie ess@lli per il fissaggio a parete.

per canalina dorsale (misure indicative 115x115 mm)

Prowvista, posa a giorno o incassato e cablaggio di quaaittrieb zonale aule costituito

cassonetto con grado di protezione fino a IP 65, delle dirensdicative fino a 24 moduli, can

portella trasparente e serratura a chiave, ciascomposto da:

n 1 interruttore bipolare fino a 15 A /4,5KA 1dr08,A quale generale centralino
apparecchi di comando/prese di corrente compotijtodi
n 2 interruttori unipolari 10 A/250 V

n 2 prese ad alveoli allineati due poli+terra 10ALB50 V
Prowvist: e pos: in oper: di puntc luce interrottc triplo a gestion: illuminazione laboratoric di
fisica, compreso cassetto portafrutto per posa a paretipdelettangolare tre moduli, suppol

tre interruttori, placca, cavistica canalizzatastavo sottotraccia.

Prowvist: e pos: in oper: di puntc luce interrottc canalizzat a viste o sottotracci de componen
predisposti nel quadretto zonale aule, allacciiéodmrsale di appartenenza.

da

to,

Prowvista e posa di punto luce comandato da relais passo/fia® a tre posti, canalizzato a

vista 0 sottotraccia, quale gestione impiantolaiininazione corridoio.

Prowvist: e pos: in opere di puntc pres: canalizzat a viste o sottc traccia compres cassett

portafrutto del tipo rettangolare tre moduli accessoriagupporto, tappo, una presa

bipasso/schuko, placca , a servizio utenza didmioi

Prowvist: € pos: in opere di puntc luce in parallelc entrc canalizzazioni quest: inclusa cor
grado di chiusura fino a IP54, compreso minicaagdittierivazione.

Fornitura, tracciamento, posa a giorno ed allacciamerttrieb di corpo illuminante fino a una

altezza di metri 4. Corpo plafoniera in lamiera di acciaiegzopiegata verniciata con pol
epossidiche di colore bianco. Plafoniera cablataoaipleto di tubi fluorescenti o LED

tipo 2x36 W con ottica Dark Light

Fornitura pos: ec allacciament elettricc di apparecchi di emergenza/sicurez: autonomii 3 h,
accessoriato

tipo S.E. IP 40 con lampada da 18 W o LED

tipo S.A. IP 40 con lampada da 8 W o LED e etelehescita

Fornitura, posa e cablaggio allinterno del quadro etettrdli piano di apparecchiatura
interfaccia a servizio alimentazione circuito luce di egegiza in maniera che limpianto entri
funzione anche per mancanza o guasto settoriaéedi

eri

52

n

Sezionamento della via cavi e delle linee elettriche di ceteipza del quadretto zonale a servizio
del laboratorio di fisica con trasloco del sistema al fineatisentire la lavorazione edile attinente

la diversa apertura della porta. Rialacciamento del sitelettrico in essere del laboratorio s
nuova collocazione del quadro d'utenza.

Analisi circuitale della quadristica elettrica del pianggetto di intervento e di settore, non
delle rispettive partenze e transiti circuitali. Idem@zione, intercettazione dei circuiti elett
delle aule sulla dorsale corridoio, sezionamento e rinmezidegli stessi rami di impianto e

corpi illuminanti. Resta compreso il sezionamento e la zimoe al completo dellimpianto
illuminazione del corridoio coinvolto dall'intervienedile.

Analisi circuitale dellimpianto di rilevazione gas a seiw del laboratorio di fisica.

Identificazione delle derivazioni alle apparecchiatued sistema con diligente rimozione

lla

n
he
ici
dei
di

dei

circuiti a soffitto e ricablatura degli stessi a regola ®adopo lI'esecuzione del nuavo

controsoffitto. Prove di corretta funzionalita dedtema.

Analisi circuitale dellimpianto di rilevazione/segnaitane fumi a servizio del settore oggetto din

intervento. Identificazione delle derivazioni alle appaohiature del sistema con dilige
rimozione dei circuiti a soffitto/pareti al fine di consest la lavorazione edile. Success
ricablatura degli stessi a regola d'arte con implementazii n 4 rilevatori di fumo. Prove
corretta funzionalita del sistema.

totale impianti elettrici

IMPIANTI TERMOIDRAULICI

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo
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10,00

6,000
6,00
12,000

12,00

1,000

12,00

1,00

2,000

56,00

55,00

14,00
2,000

1,00

1,00

1,000

1,00

1,00

€ 31,66

€ 165,64

€ 94,34

€ 18,24

€ 18,20

€ 201,14

€ 86,76

€ 250,31

€ 89,30

€ 53,94

€ 148,76

€ 110,53
€ 148,48

€ 100,00

€ 515,00

€ 1.545,00

€ 500,40

€ 2.500,00

316,6

993,84
566,04

218,8

218,4

201,14

1.041,12

250,31

178,6

3.020,64

8.181,8

1.547,42
296,96

100,00

515,00

1.545,00

500,40

2.500,00

pag.

€ 23.404,00

13 di 19



DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

ord

Misura

Parziali

Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

IMPIANTO RISCALDAMENTO

Svuotamento e riempimento impianto riscaldamento
RU.M01.A01.020

Smontaggio radiatori n 36 esistenti, valvole e uliete
RU.M01.A01.020

formazion« di fori qualunqu diametrc e dimensior pel passaggi tubazion cor conseguen
ripristino di: murature di qualsiasi tipo

(CCIA Piemonte 05.P76.D70 015)

Fornitura e posa in opera di dispositivo di ribaltamento pealsiasi tipo di radiatore per

consentire il distanziamento dello stesso dalla pareteasechiederne lo scollegamento
circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovra consentii@d¢esso al retro del radiatore pel
pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltraiglioramento dello scambio termi

ore

ore

dal
a

Co

con lambiente. Il Dispositivo dovra essere dotato di idomséstema di sostegno nonché di

collegamento a parete, sia inferiore che superiore, aldirgarantire la stabilita ed il fissaggio

dello stesso in condizioni ordinarie.
(CCIA Piemonte 05.P58.E87.015)

Realizzazione spostamento radiatori , eseguitokio ticciaio nero,

Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso talsisggio, la fornitura e posa

di

valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le spéndi sostegno e opere murarie.

Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per cegaildanti
40.R10.R10.020

Sostituzione delle vecchie valvore e detentori, iemge:

Taglio, filettature, modifiche tubazioni esistentadlio, esecuzione di filettature sulle estremita,

predisposizione degli spezzoni, misurazioni, prapane delle tubazioni alla saldatura, salda
esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatuirflathge a saldare. Sono compresi i
delle apparecchiature, le attrezzature, i mezzi d'opemagteriali di consumo per guarnizion
saldature;

(CCIA Piemonte 05.P75.F35 005)

Prowvista e posa in opera di tubo in acciaio zincato e salda&ioe gas, filettato con manicol
tipo F. M., secondo UNI 3824-74, comprese incidenze di sfrfifettatura, raccordi, materiale

consumo ed ogni onere per la posa, per collettori distrémizorizzontali, colonne montanti,
compresa la posa di valvole di intercettazione, esclusartatira delle stesse e le opere murari

del diametro nominale di:
Tubo acciaio saldatato zincato serie gas, @ 100 mm
50.A10.A20.100

Rimozione wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata
vaso W.C, lavabo,bidet e cassetta di cacciata
25.A05.G01.010

cassette

wc

Sola posa in opera di vaso WC

vaso WC. Compreso l'allaccio alla cassetta diaipm o da incasso, fornitura e posa di tubo di

cacciata, canotto con anello di tenuta, esclufarfétura del vaso.
50.F10.A10.040

Solo posa cassetta di cacciata tipo alto
50.F10.A10.060

Apparecchi igienico-sanitari: vaso wc 530x350x41@ m
con scarico a parete o a pavimento, dimensioni 380410 mm circa
PR.C26.A10.005

Cassette di cacciata in ceramica di colore biatijgo alto
PR.C26.B10.005

Apparecchiature di scarico per cassette di cacaigaa
PR.C26.B10.010

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo
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10,00
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53,93
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100,47

49,78
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35,10
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340,80
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

ord

Misura

Parziali

Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

n

Fornitura e posa Tubi pluviali, comprese le necessaiete di fissaggio, i pezzi speciali,

curve,ecc
in P.V.C. pesante, tinta rame, diametro 120 mm.

25.A88.A40.120

totale impianti termoidraulici

INTERVENTO CORNICIONI E CONVERSE

NOLEGGI 2

Formazione di ponteggio a castelli con esecuzione di pamtérzio sottocornicione, compre
sottoponte, mantovana paraschegge, parapetto contititadtelzza di m 2, impianti di messa
terra valutato a metro lineare di ponteggio, misurato singro esterno. Per il primo mese
impiego.

Il nolc de ponteggic decorre dal giornc in cui lo stess € prontc all'usc € cess al termine de
lavori per i quali € necessario il ponteggio.

AT.N20.S10.062

per ogni mese successivo al primo
AT.N20.S10.063

Noleggio , compreso montaggio e smontaggio di ponteggiostelba delle dimensioni in pianta

di 3,60x1,80 m, completo di pianidi lavoro a chiusura ero®ti la posa di reti su tutto
perimetro,limpianto di messa a terra, le botole e le scaleogni piano, compresa
progettazione, valutato a metro di altezza

AT.N20.510.065

a servizio interventi su converse

Noleggio di ponteggio metallico completo di legname pempii lavoro, pronto per l'uso
conforme alle norme antinfortunistiche vigenti, inclusoned di montaggio
smontaggio,impianto di messa a terra e reti di protezior®ush oneri di progettazion
segnaletica.

Il nolc de ponteggic decorre dal giornc in cui lo stess € prontc all'usc € cess al termine de
lavori per i quali € necessario il ponteggio.

per il primo mese di impiego

AT.N20.S10.030

facciata frontone

per ogni mese successivo oltre il primo
AT.N20.S10.040

Reti o teli pel conteniment polveri/materiali pel segregazior di pontegg di facciata continui
legati al ponteggio (almeno una legatura al meidi)t

AT.N20.510.080

Mantovana parasassi, montaggio smontaggio e priesem

mantovan parasas post: in oper: lungc il parament esternde ponteggit cor inclinazione a
45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusurat@aneMontaggio e smontaggio
noleggio primo mese.
AT.N20.510.050

mantovan parasas post: in oper: lungc il parament esternde ponteggit cor inclinazione a
45° e sporgenza di 1.50 m completa di orditura e chiusura terane Noleggio per ogni me
successivo al primo.

AT.N20.S10.055

parapett contrappesa a norme di legge in tubi innocent pel realizzazion lavori sui terrazz
privi di protezione.
AT.N20.S10.090

Montaggio di montacarico su ponteggio esistente, compeessalizzazione del vano corsa, d
necessarie protezioni dello stesso ed il rinforzlopdnteggio esistente valutato a metro d'alte

25.7.45

®

SO

di

il
la

@

mq

mq

mq

mq

elle
zza.
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€

€
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€

€
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€
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

ord

Misura

Parziali

Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Impalcature per interni/esterni da 4,01 a 6,00 m

per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, #ime tubolari, misurate in proiezione

orizzontale, piani di lavoro per altezza superod,00 m e fino a 6,00 m.
AT.N20.S20.030

quarto piano per ispezione controsoffitti

10,00 mq x 4

Recinzione di cantiere costituita da montanti posti @rasse, compatibile con il tipo

recinzione da realizzare, convenientemente ancoratlaltetza minima fuori terra di 2,00 m,

proporzionata ed idonea allo scopo; la stessa deve essesercata in perfetta efficienza
tutta la durata del lavoro, tamponata con:

pannelli multistrato dimensione 2,00x0,50 m

montaggio e smontaggio di recinzione di cui altaib precedente
70.1.10.15.05

noleggio di recinzione di cui all'articolo préeate valutato a m/giorno
70.1.10.15.10

Totale noleggi 2

DEMOLIZIONI 2

m*g

Demolizione di intonaco di sagomatura di frontale dnézmione, calo e carico su qualsiasi mezzo

di trasporto, misurato a m? di sviluppo con spessoedio di 8 cm

NP16

Demolizione risvolti di impermeabilizzazioni

risvolti impermeabili compreso intonaco sovrastargettostante sottofondo per altezze fino a
cm.

25.A05.C10.020

Scrostamento di intonaco, di qualsiasi spessore, finovaldeélla muratura, eseguito a mano,
l'ausilio di martello elettrico, escluso ponteggi estecaimpresi eventuali ponteggi provvisori
servizio.

intonaco esterno di facciata, su muratura di pie¢ra
25.A05.E10.010

Demolizione controsoffitti in canniccio, cartesgo ecc
in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogessaimili, in doghe metalliche, in canniccio,.

25.A05.D10.010

Rimozione senza rec pedate alzate soglie guide pian

pedate, alzate, soglie, giude, piane; compregzolttione della malta di allettamento.

25.A05.F01.010

Totale demolizioni 2

OPERE MURARIE 2

Rifacimento delle converse
asportazione ai lati della conversa delle tegole fino a B@fa conversa esistente. Rimozi

mq

30

mq

con

di

mq

mq

mq

ne

della conversa esistente e smaltimento. Riposizionamedetle stesse con eventuale

reintegrazione in caso di rottura con posizionamento diardilcalce. membrana bituminosa
inserimento a unghietta nella parete retro frontone

Prowvista e posa in opera di scossaline, converse lineappetlotti per muretti e cordoli, ec
opportunamente fissati e sigillati:

di lastra di rame dello spessore di 0,6 mm, comprese le retessaldature ancorata a
struttura lignea
NP17

converse impluvi tetti

MOD.PRO.29 REV.2 -Computo Metrico estimativo
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€

41,32
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€ 1.239,6

€ 1.105,60
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€ 1.461,60
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€
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€

47.781,58

5.864,12
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ord

Misura

Parziali

Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

converse retro frontone
NP18

Ripristino del calcestruzzo armato eseguito con maittritao, a presa medio-rapida

composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi taitiro ed acceleranti, previ
trattamento dell'acciaio di orditura mediante appositedptto antiruggine, eseguito su fas
travi o cartelle di c.a. per lo spessore occorrente, misuratillo sviluppo del manufatto
risanare, esclusa l'eventuale finitura superficiale

Risanamento di strutture in c.a.0. e c.a.p. mediante spitama delle parti lesionate, sabbiat
di pulizia, trattamento delle armature metalliche conitoite di ruggine, applicazione di u
mano di emulsione di aggancio a base di resine sinteticheristimo della superficie con mal
pronta tixotropica strutturale antiritiro,additivata ncoesine acriliche, applicata anche a
riprese, fino ad uno spessore medio di cm 3; compreso ogmeqrer il trasporto alla discari
dei detriti, sagomature, ripristino di spigoli, gamatoi ecc.,

Per superfici orizzontali o verticali di cornicioni, sdief strutture a sbalzo, o superfici forteme
sagomate (bugnature, cornici €
01.A10.E20.005 Piemonte

Intonaco esterno cementizio strato aggrappantd spn
stratc aggrappant a bast di cement portland sabbit classificat ec additivi specifici spessor 5
mm circa.

25.A54.A10.010

Intonaco. esterno strato fondo base calce idrata/3gm

stratc di fondc a bast di calce idrata cement: portland sabbi classificat ec additivi specifici
spessore 2/3 cm.

25.A54.A10.020

Int. est. strato finitura calce idrat cem Port grad,6mm

stratc di finitura a bast di calce idrata cement: portland sabbit classificat ec additivi specifici
granulometria < 0,6 mm.

25.A54.A10.030

Rete portaintonaco in fibra di vetro da 75 a 11éngr
PR.A41.B10.010

Massetto pendenze coperture alleggerito argillanegio 5
costituitc de impastc cementizic dosatt a 20C kg di cement 32.5F e argilla espans
granulometria 8/20 mm dello spessore medio 5 cm.

compreso sostituzione innesti nei pluviali
25.A48.A10.020
canale gronda

Prowvista e posa in opera di una ripresa di ancoraggio uitatida una spalmatura
soluzione bituminosa in solvente a rapida essiccaziorsastaullo o a pennello in ragio|
di 300 g circa per metro quadrato, atta a costituire unageddlibituminosa saldamente anco
al piano di posa.

25.A48.A15.010

Solo posa guaine canali di gronda, converse, tisvol
25.A48.A30.020

Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°
spessore 4 mm, flessibilita a freddo - 20° armatassuto non tessuto di poliestere
PR.A18.A25.120

Trattamento antisolare acrilico

con vernice a base acrilica in solvente, opport@menpigmentata per trattamenti idrorepelle
protettivi, data in opera in due mani.

25.A48.A40.A10

Fornitura e posa

Tavole di abete dello spessore di 5 cm per pontggiosizionarsi su travi copertura paino 4
PR.A08.A10.030

0
ce,
a

ura
na
ta

piu'
ca

nte

mq

mq

mq

mq

mq

mq

di
ne
al

=3

a

mq

mq

mq

mq

mq

totale opere murarie 2
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€
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
CONTROSOFFITTI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI 2
183
A30 [Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide didralo ballatoi, piane a parapetto,
soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito elsieseguita con malta cementizia o
appositi collanti, compresi gli eventuali ancoradmisigillatura dei giunti,]
25.A74.A20.020
mq 10,00 € 157,21 € 1.572,10
184
Lastre piane, in ardesia levigate sul piano in vista, latifieati per piane, guide, copertine,
alzate, zoccoli battiscopa, pedate, stipiti e architravescluso gocciolatoio, battente
riportato, incastro ed altre lavorazioni speciali, deliaghezza da 13 cm a 40 cm e della
lunghezza fino a 1,80 m al metro quadrato:.
spessore 3 cm
PR.A21.A20.020
mq 10,00 € 114,94| € 1.149,40
totale pavimenti e rivestimenti 2 € 2.721,50]
TINTEGGIATURE 2
185
Raschiatura, spazzolatura di vecchie pitture diifda compresa la successiva spolveratura
25.A90.A05.010
224,00
mq 224,00 € 2,62 € 586,88
186 |Rasatur general di vaiolature piccoli vespa e cavillature eseguit cor malte a bast di cement
ad alta resistenza e resine sintetiche
44.2.14..
mq 224,00 € 4,20 € 940,80
187 |Fissativo isolante acrilico emul acquosa pigmen. msier.
pigmentato a base di copolimeri acrilici in emutg@cquosa, inclusa la fornitura dello stesso.
25.A90.A10.010
224,00
239,00
mq 463,00 € 3,22 € 1.490,86
188 Tint. sup. est. idropitt. acrilica (prime due mani)
con idropittura acrilica (prime due mani).
25.A90.A20.010
intonaco esterno
mq 463,00 € 7,29| € 3.375,27
Totale tinteggiature 2 € 6.393,81
TRASPORTI 2
189
B10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di miafedi risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusiegkentuali oneri di discarica o
smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di tragpeoh capacita di carico fino a 3 t.]
per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
25.A15.B10.010
Scrostamento intonaco 5,408
3,250
Manti impermeabili 9,360
0,936
Fori sedi appoggio 0,200
scrostamento tinteggiature 0,300
controsoffitti 2,600
piane 0,390
22,444
mc 5 112,220 € 4,40 € 493,77
190 |Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. bancomoato
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 knfieo al decimo km.
25.A15.B10.015 22,444
km*mc 5 112,220 € 297| € 333,29
191 Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banctoozoro
per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 lerfino al trentesirr
km.
22,444
25.A15.B10.020 km*mc 20 448,880 € 1,75| € 785,54
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n° DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita QUANTITA PREZZO IMPORTI
ord Misura| Parziali Totali UNITARIO Parziali Totali
192 |Oneri discarica Conferimento di rifiuti assimilatipli urbani
t 26,933 € 7,00 € 188,53
Totale trasporti 2 € 1.801,13
TOTALE LAVORI € 352.000,04
Di cui:
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribaso d'asta € 45.800,00
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