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o QUANTITA IMPORTI
DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita PREZZO

-

prezzo Misura| UNITARIO
aggiuntivo n Parziali Totali Parziali Totali

ANALISI PREZZI

NP1 Formazione di impianto di cantiere per opere di restauro per una superficie in
pianta pari a 25-30 mq circa a piano terra, comprendente la recinzione della zona
di lavoro, installazione di baracche per ricovero attrezzatura e operpiaritg
elettrico illuminazione e segnaletica con messa a terra, compresoogquadr
completo di interruttore e prese, impianto idrico, posizionamento di betoniera,
esclusa installazione di montacarico e relativo castello, il tuttg@ito a piano
terra, incluso l'onere di occupazione suolo, compreso lo smontaggio, il
trasporto a magazzino, gli oneri per la verifica dellimpianto da parté Het
preposti.

Operaio Edile Comune

RU.M01.A01.040 16,00 € 30,97 € 495,52

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030 16,00 € 34,41 € 550,56

materiali oneri e noleggi vari € 780,00
€ 1.826,08

NP2 Demolizione pannelli in fibrosilicato su pareti compreso calo ecoasu mezzp
trasporto

Operaio Edile Comune
RU.M01.A01.040 0,30 € 30,97 € 9,2

NP3 Muratura di blocchi portanti di laterizio alveolare (tipo Poroton) compreso
formazione di spalline, spigoli e architravi, ecc. posto in opera con appoaita m

isolante strutturale tipo:
con posa di tondini acciaio con innesto su muratura con foro e chiusura con malta
antiritiro come da elaboratio grafici -

A10 [Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticalinmalta d
classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata)]

Blocchi laterizio normale, portante, foratura max 45%.

20.A23.A10.014

mc 1,00 € 251,01 € 251,01
forature innesto tondini ripristini manta antiritiro
Operaio Edile Qualificato 2,50 € 34,41 € 86,0
RU.M01.A01.030
materiali € 20,00
€ 357,04
spessore 015 € 0,15
mq € 53,56
NP4 per posa di tondini e connettori acciaio con innesto su muratura con foro e chiusura
con malta antiritiro come da elaborati grafici -
Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.020 ore 0,18 € 36,99 € 6,6
materiali € 1,40
€ 8,06
A95053 Intonaco di collegamento e consolidamento di paramento di murature eseguito con
prezzario |malta cementizia fibrorinforzata dosata a 600 Kg di cemento tipo 32,5 per/m3 di
DEI sabbia di fiume dello spessore di 3 cm circa compresa la posa e esclusa la
fornitura di rete metallica , compreso ponteggi di servizio interni
Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030 1,08 € 34,41 € 37,1
materiali € 20,00
€ 57,16
NP6 spostamento arredi e protezione macchinari nei laboratori - posa stffercal
esecuzione fori, asole murature per inserimento travi e ripristini fmjteedi di
appoggio, collegamneti pluviali, canalette scolo, rimozione e smaltimiititioe
ferri in disuso, finiture varie interne e esterne ecc.
Operaio Edile Comune
RU.M01.A01.040 48,00 € 30,97 € 1.486,56

Operaio Edile Qualificato



DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unita

QUANTITA

PREZZO

IMPORTI

-

prezzo
aggiuntivo n

Misura|

Parziali Totali

UNITARIO

Parziali

Totali

NP7

NP8

NP10

NP11

NP12

RU.M01.A01.030
materiali

Modifiche canale di gronda nella canna fumaria con demolizione po
cornicione aderente alla canna per permettere scorrimenti dilatatiei delhna
formazione di muretti di risvolti in mattoni h circa 25 cm come da elab
grafici, scossalina in rame spessore 6 mm. in corrispondenza canna,e

murarie e intonaci adiacenti alla canna fumaria. fornitura e posa di sostegni in

acciaio della canna
compreso smaltimento detriti

Operaio Edile Comune
RU.M01.A01.040
Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

materiali

realizzazione di 2 botole controsoffitto nel corridoio per accesso dttsaffis min
2,00x1,50

per 1 botola:

Operaio Edile Comune
RU.M01.A01.040
Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

materiali

Protezione antincendio EI 120 di parete verticale mediante controparete iwlil

Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.020

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

grappe chiodi zincati

idrostucco

riempimento con terreno risultante dallo scavo con bordo in cls zolzeestarna
intercapedine

Operaio Edile Comune
RU.M01.A01.040
Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

materiali

ripristini pavimenti da demolizioni con formazione sede e nuove piastrédistre
marmo

Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.020

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

materiali

stuccature REI plafoniere-controsoffitto, passaggi linee eletehe
Operaio Edile Specializzato

RU.M01.A01.020

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

zione

orati
initur

astra

48,00 €

32,00 €

32,00 €

4,00 €

4,00 €

0,24 €

0,24 €

6,00 €

6,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

8,00 €

34,41 €

30,97 €

34,41 €

30,97 €

34,41 €

36,99 €

34,41 €

30,97 €

34,41 €

36,99 €

34,41 €

36,99 €

34,41 €

1.651,68
325,39

991,04

1.101,12

150,00

123,88
137,64

80,00

8,81
8,8
16,00

4,00

185,82
206,46

20,00

295,92
295,92

159,70

295,92
275,28

30,00

3.463,63]

2.242,16|

341,52

37,76

412,28

751,54

601,20



DESCRIZIONE DEI LAVORI Unita
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PREZZO
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-
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aggiuntivo n
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Parziali
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UNITARIO

Parziali
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NP12

NP13

NP14

NP15

NP16

NP17

NP18

Revisione porte esistenti con riparazioni, sostituzione maniglie edeantadate
per dare i serramenti funzionanti

Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.020

materiali

smontaggio e rimontaggio gradini scala esterna per allacciarmeatizhi acque
bianche

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

Coloritura di tubazioni, ferri a U, apparecchi a sporgere e altre seutonilari,
gia' preparate e trattate con antiruggine, esclusi i ponteggi per |avoradtre i
4,00 m di altezza.

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

materiali

Applicazione di una ripresa di antiruggine su tubazioni in genere, parasfegoli
a U, apparecchi a sporgere e altre strutture leggere.

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

Demolizione di intonaco di sagomatura di frontale di cornicione, calo eocsuic

qualsiasi mezzo di trasporto, misurato a m2 di sviluppo con spessore medio di 8 cm

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030

converse
asportazione ai lati della conversa delle tegole fino a scoprire larsanesistente.
Rimozione della conversa esistente e smaltimento. Riposizionamento ske s

con eventuale reintegrazione in caso di rottura con posizionamento di malta di

calce
membrana bituminosa con inserimento a unghietta nella parete retro frontone

Operaio Edile Specializzato
RU.M01.A01.020

Operaio Edile Qualificato
RU.M01.A01.030
materiali:tegole-membrana imp 4 mm.
Provvista e posa in opera di scossaline, converse lineari e cappellotti pettirau
cordoli, ecc. opportunamente fissati e sigillati:
di lastra di rame dello spessore di 0,6 mm, comprese le necessarie sald
ancorata alla struttura lignea
25.A88.A10.020

=

16LG.PR.A16.A80.010 Lamiere rame chilogramm
i (Kg) 10,34 7,85000 81,17
8/10

6/10
differenza prezzo

a dedurre da 0,8 a 0,6 mm

converse retro frontone

materiali

ore

ature|

mq

ore

mq

7,85

7,85

3,24

4,50

1,40

3,00

0,15

0,15

0,80

9,00

9,00

132,00

10,34
25%
2,59
7,75

20,33
111,67

12,0
12,00

€ 36,99 €

€ 34,41 €

€ 34,41 €

€ 34,41 €

€ 34,41 €

€ 36,99 €

€ 34,41 €

€ 81,17
€ 60,84

€ 20,33

€ 111,67 €

€ 36,99 €
€ 34,41 €

€ 111,67 €

51,7

10,00

103,2

5,1
0,71

5,1
0,90

27,5

332,9

309,6
50,00

361,8

443,8
412,9
70,00

502,5

1

1€

2 €

61,79

103,23

5,87

6,06

27,53

1.054,41

1.429,32




