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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Citta Metropolitana di Genova

LAS.17.00011

RETE DEI CIVIC CENTER SCOLASTICI DELLA CM DI GENOVA
IIS "ITALO CALVINO" via Borzoli, 21

Progetto Esecutivo

Richiedente
SERVIZIO EDILIZIA - UFFICIO TECNICO

RUP
Ing. Gianni Marchini

Progettista:
arch. Giovanni Fiamingo

Computo Metrico Sicurezza
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Innaffiamento per l'abbattimento delle polveri Innaffiamento dei
95.G10.A10. |manufatti durante le opere di demolizione, valutata a m® vuoto per pieno
010 della struttura .
27/10/2017 2066,92 0,30 620,08
SOMMANO m?vpp 620,08 0,49 303,84
2 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0|"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
10 lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
26/10/2017  |eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il
primo mese di utilizzo.
Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazzione del tetto verde 8,00 1,00 8,00 64,00
SOMMANO m? 64,00 14,03 897,92
3 Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
95.B10.S10.0|"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
15 lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
26/10/2017  |eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.
quantita come da voce precedente 64,00
SOMMANO m? 64,00 1,30 83,20
4 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
95.B10.S10.0 |esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
30 completa di orditura e chiusura ermetica - Montaggio e smontaggio e
26/10/2017  |noleggio primo mese.
Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazione del tetto verde 8,00 8,00
mantovana di protezione lungo il ponteggio parapetto sul terrazzo 67,00 67,00
SOMMANO m 75,00 18,01 1'350,75
5 Ponteggiature mantovana parasassi posta in opera lungo il paramento
95.B10.S10.0 |esterno del ponteggio con inclinazione a 45° e sporgenza di 1.50 m
40 completa di orditura e chiusura ermetica - Noleggio per ogni mese
26/10/2017  |successivo al primo.
Ponteggio di servizio per i lavori di realizzazione del tetto verde 8,00 8,00
mantovana di protezione lungo il ponteggio parapetto sul terrazzo 67,00 67,00
SOMMANO m 75,00 1,24 93,00
6 Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di parapetto
95.A10.A50. |dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole e una
010 tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo.
27/10/2017  |Parapetto sul terrazzo per i lavori di realizzazione del tetto verde *
(lung.=35,75+17,64+14,48+14,8+14,48+17,6+35,75+7,18+14,8+7,18) 179,66 179,66
SOMMANO m 179,66 30,72 5'519,16
7 Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
95.B10.S20.0 |tubolari, misurate in proiezione orizzontale, piani di lavoro per altezza da
20 2,00 a 4,00 metri.
26/10/2017 |Trabatello utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, ecc.,
nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da
consentirne agevolmente lo spostamento 2,00 2,00 1,50 6,00
SOMMANO m? 6,00 20,84 125,04
A RIPORTARE 8372,91

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8372,91
8 Impalcature Montaggio e smontaggio trabatello con piano di lavoro sino
AT.N20.S20. |h 4,00m .
040 2,00
24/10/2017
SOMMANO cad 2,00 39,97 79,94
9 Quadro eletrico di cantiere a norma di legge tipo asc costituito da
PR.E37.A05. |armadio a due ante in materiale plastico IP65, interruttori di protezione e
010 sgancio e prese CEE17 : con 12 prese CEE 17
24/10/2017 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'020,86 1020,86
10 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
010 circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e
24/10/2017 |smontaggio.
Recinzione prima fase di cantiere 94,21 94,21
Recinzione seconda fase di cantiere - una porzione della recinzione
rimane invariata rispetto alla prima fase di cantiere 60,30 60,30
SOMMANO m 154,51 7,00 1'081,57
11 Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m,
95.A10.A10. |costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg
015 circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Nolo valutato a metro
24/10/2017  |giorno. (i giorni oltre il 500° non daranno piu diritto ad alcuna
contabilizzazione)
si valutano 7 mesi di cantiere (7*30=210 gg)
Vedi voce n° 10 [m 154.51] 210,00 32°447,10
SOMMANO m 32°447,10 0,09 2920,24
12 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. |regolamento edilizio, del D.Igs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro
010 s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m?,
24/10/2017 1,00
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00
13 Ponteggio Reti o teli per contenimento polveri/materiali, per segregaziong
AT.N20.S10. |di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio (almeno una legatura
080 al m? di telo).
27/10/2017  |quantita di cui alla voce precedente 94,20 94,20
60,30 60,30
SOMMANO m? 154,50 1,92 296,64
14 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in
95.C10.A20. |lamiera ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di
010 armadietti e panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto
24/10/2017  |conforme a quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 ¢
s.m.i., delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i
primi 12 mesi di utilizzo.
locale spogliatoio 1,00
locale box ufficio 1,00
SOMMANO cad 2,00 861,41 1°722,82
15 Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata
95.C10.A10. |preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di
010 scarico dotato di we completo di cassetta di cacciata valutato per
24/10/2017  |impieghi fino a 12 mesi
1,00
A RIPORTARE 1,00 15°839,98

COMMITTENTE: Citta Metropolitana di Genova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 157839,98
SOMMANO cad 1,00 874,49 874,49
16 Dispersori di terra Sola posa in opera di profilato a croce di acciaio
95.D10.A10. |zincato della lunghezza fino a 2.00 m, compreso collegamento della
010 corda (questa esclusa) all'apposito morsetto sul profilato.
24/10/2017 |messa a terra del ponteggio 1,00
SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67
17 Corda di rame nuda con terminali Sola posa in opera di corda in rame
95.D10.A20. |nudo sez. sino al50 mmq
020 messa a terra del ponteggio 4,00 4,00
24/10/2017 —
SOMMANO m 4,00 2,82 11,28
18 Dispositivo anticaduta dispositivo anticaduta con recupero automatico
95.E10.A10. |della fune, per montaggio orizzontale, valutato a giono per fase
020 lavorativa, compresa fune di scorrimento della lunghezza fino a 10 m.
24/10/2017 | Utilizzati per I'apprestamento e lo smonto dei parapetti di protezione per
la realizzazione del tetto verde. 2 dispositivi per 30 gg 60,00
SOMMANO cad 60,00 0,28 16,80
Parziale LAVORI A MISURA euro 16°755,22
TOTALE euro 16°755,22

Data, 11/12/2017

11 Tecnico
Arch. Giovanni Fiamingo

A RIPORTARE
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