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QUADRO ECONOMICO



LAS.17.00011 - Rete dei “civic center scolastici”
IIS-Calvino Italo-Sede-Via-Borzoli-21-16153-Genova
CEA 1A

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 950.672,22
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 16.755,22
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 967.427,44
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto: Realizzazione sistema di ricarica veicoli elettrici 45.755,05
1bis Servizi esclusi dall’appalto
1 ter Forniture
2 Rilievi, accertamenti e indagini
3 Allacciamenti a pubblici servizi 15.000,00
4 Imprevisti 43.937,67
4bis Accantonamento per fondo accordi bonari
5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili
6 Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016
Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti,
. cosi suddivise:
Spese progettazione esecutiva 16.847,05
Spese tecniche relative all'esecuzione delle opere 20.000,00
Spese per incentivi (art. 113 ¢.2 D.Lgs. 50/2016) 19.960,00
8 Spese per attivita di consulenza o di supporto
9 Spese per commissione giudicatrici
10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
1 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 212.834,04
12
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci 31.138,75
13 Altre somme
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 405.472,56
IMPORTO TOTALE PROGETTO 1.372.900,00
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