


Provincia di Genova- Area Edilizia 

Nr. Ord. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità          IMPORTI % oper valore

      Par.ug     unitario TOTALE

OPERE EDILIZIE

1 95.A10.A10.

010

A10 [Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00

m,] costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di

20 kg circa, montati su basi di calcestruzzo prefabbricate. Montaggio e

smontaggio.

6,00 € 7,00 € 42,00

2 95.A10.A10.

015

Nolo di recinzione pannelli grigliati 6,00 € 0,09 € 0,54

3 95.C10.A20.

010

Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera ziancata

coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e

panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a

quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i.,

delle dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12

mesi di utilizzo.

1,00 € 861,40 € 861,40

33,42% 287,88

4 Messa a terra baracca di cantiere 1,00 € 35,00 € 35,00 50,00% 17,50

5 95.B10.S10.

010

Ponteggio di facciata montaggio/smontaggio, in elementi metallici

prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio

finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra,

compresi gli eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane,

illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e

noleggio per il primo mese di utilizzo.

898,13 € 14,03 € 12.600,76 91,20% 11.491,89

6 95.B10.S10.

015

Ponteggio di facciata noleggio per ogni mese oltre il primo (Mesi due ) 1796,26 € 1,30 € 2.335,14
76,32% 1.782,18

7 AT.N06.M10.

010

Montacarichi  portata di 250 kg

50,00 € 34,49 € 1.724,50

Demolizioni prospetti e smontaggi serramenti

8 25.A05.F10.0

20

Rimozione serramenti in legno o metallo,esclusa rimozione telaio a

murare, misurazione minima 2 m²

Serramenti metallici Prospetto OVEST 130x270 N. 24 mq

Serramenti metallici ProspettoNORD 130x270 N. 11 mq

Serramenti metallici ProspettoNORD 180x225 N. 4 mq

Serramenti metallici ProspettoNORD 144x407 N. 1 mq

Serramenti metallici ProspettoEST 130x270 N. 23 mq

Serramenti metallici ProspettoEST 130x227 N. 1 mq

Serramenti metallici ProspettoSUD 130x270 N. 21 mq

Serramenti metallici ProspettoSUD 130x195 N. 1 mq

totali mq € 13,72 € 4.006,38 99,97% 4.005,18

9 90.D10.D20.

015

D20 [Scrostamento di intonaco interno ed esterno, compreso il calo in

basso, il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di risulta,

esclusi i ponteggi, misurato sulla superficie effettiva di scrostamento

per:]a rappezzi con misurazione minima di 0,25 m²

mq € 26,19 € 1.178,55

99,91% 1.177,49

10 1,26,1,20,10 Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o

demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso

oneri di discarica:

Serramenti metallici mc

Scrostameto facciata mc
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totali mc

fino alla distanza di 1 km carico con mezzi meccanici mc € 4,43 € 70,66 47,10% 33,28

per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km mK € 0,56 € 89,32 47,10% 42,07

per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km mK € 0,36 € 57,42 47,10% 27,04

per ogni km o frazione in piu' da 20,01 a 30 km mK € 0,36 € 57,42 47,10% 27,04

11 Conferimento ad impianti di riciclaggio:

residui di demolizioni edilizie in genere mc. € 19,55 € 311,82

12 Discarica Colle ecologico Uscio (GE):

oneri di discarica per residui di metallo provenienti da cantieri edili t € 10,00 € 159,50

SERRAMENTI

13 25.A80.A30.

100

Solo posa finestra/portafin in alluminio, PVC, legno, acciaio. Su

preesistente braghettone compresa la rifasciatura di quest'ultimo.

mq € 134,17 € 39.178,98 77,71% 30.445,99

14 PR.A23.A15.

010

A15 [Finestra o portafinestra in alluminio verniciato completa di

vetrocamera 5-6-5 o cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso,

misurazione minima per serramento m² 1,5 ] apertura ad una o due

ante o a vasistas

mq € 265,65 € 77.572,46

RIPRISTINO PROSPETTI

15 20.A54.A30.

020

A30 [Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica] nat NHL 3,5 sp

2/3 cm e sabbie calcaree classificate. € 29,55 € 1.329,75
46,81% 622,46

16 20.A90.A10.

015

A10 [Trattamento di superfici murarie esterne con fissativo e/o

isolante] base silicato potassio murat. esterne pigmentato a base di

silicato di potassio, inclusa la fornitura dello stesso.
€ 3,04 € 3.725,31

65,42% 2.437,10

17 20.A90.A20.

020

Tint. sup. est. pitt. min. silic. pot. (prime due mani) con pittura minerale

a base di silicato di potassio (prime due mani) € 7,09 € 8.688,30
44,55% 3.870,64

Totale rifacimento facciata

18 N.P. Consolidamento soletta carrabile mediante fornitura e posa di n. 2 travi

Ipe 100 previo realizzazione appoggi e realizzazione solaio in c.a. di

rinforzo a soletta carrabile esistente 
€ 2.500,00 € 2.500,00

75,00% 1.875,00

1 25.A05.A80.

010

Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con

utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.

M I S U R A Z I O N I:

trasformazione finestra in vano di ingresso piano primo 0,54
trasformazione finestra in vano di ingresso piano primo 0,52

SOMMANO m³ 1,06 € 555,89 € 589,24 99,53% 586,47

2 25.A05.B10. Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il

sottofondoM I S U R A Z I O N I:

demolizione pavimentazione per la formazione di nuovo blocco bagno 4,41

SOMMANO m² 4,41 € 18,39 € 81,10 99,53% 80,72

3 25.A05.A30.

010

Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare

espanso e simili, fino a 10 cm di spessore.

M I S U R A Z I O N I:

tramezzo esistente 7,00

SOMMANO m² 7,00 € 20,44 € 143,08 99,49% 142,35
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4 25.A15.B15.

020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di

carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino

al trentesimo

km.
M I S U R A Z I O N I:

totali 10,00 22,00

SOMMANO m³km 22,00 € 2,32 € 51,04

5 25.A15.B15.

015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di

carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino

al decimo km.

M I S U R A Z I O N I:

totali 5,00 11,00

SOMMANO m³km 11,00 € 3,87 € 42,57

6 25.A15.B15.

010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di

carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

M I S U R A Z I O N I:

totali 5,00 11,00

SOMMANO m³km 11,00 € 5,78 € 63,58

7 25.A12.A01.

010

Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi

del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo

medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

M I S U R A Z I O N I:

vedi voce 1 e 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 350,00 € 350,00

8 20.A52.A10.

035

Muratura non portante in laterizio, in blocchi in laterizio normale con

foratura tra 45% e 55%.
M I S U R A Z I O N I:

chiusura vano ingresso esistente 2,50

SOMMANO m³ 2,50 € 220,88 € 552,20 62,53% 345,29

9 20.A52.A20. Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 10 cm.

M I S U R A Z I O N I:

nuovi tramezzi per blocco bagno 2,00 17,10
9,90

SOMMANO m² 27,00 € 42,48 € 1.146,96 51,44% 590,00

10 20.A54.A30.

010

Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a

base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

classificate, spessore 5 mm circa.
M I S U R A Z I O N I:

intonaco chiusura vano ingresso esistente 8,36

SOMMANO m² 8,36 € 4,77 € 39,88 43,97% 17,54

11 20.A54.A30.

020

Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a

base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

classificate, spessore 2/3 cm.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 10 [m² 8.36] 8,36

SOMMANO m² 8,36 € 29,55 € 247,04 46,81% 115,64

12 25.A54.A30.

030

Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di fondo

resistente ai solfati, a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1)

e sabbie calcaree classificate, granulometria < 3 mm.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 11 [m² 8.36] 8,36
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SOMMANO m²cm 8,36 € 24,49 € 204,74 33,55% 68,69

13 20.A54.A30.

040

Intonaco esterno in malta a base di calce idraulica strato di finitura a

base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

classificate, granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 12 [m²cm 8.36] 8,36

SOMMANO m² 8,36 € 7,00 € 58,52 58,81% 34,42

14 20.A54.B10.

010

Intonaco interno in malta cementizia strato aggrappante a base di

cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici spessore 5 mm

circa.M I S U R A Z I O N I:

chiusura vano ingresso esistente 6,16
tramezzi bagni 2,00 17,10

2,00 17,10
2,00 18,90

SOMMANO m² 59,26 € 4,76 € 282,08 46,82% 132,07

15 20.A54.B10.

020

Intonaco interno in malta cementizia strato di fondo a base di calce

idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici,

spessore 1/2 cm.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 14 [m² 59.26] 59,26

SOMMANO m² 59,26 € 9,86 € 584,30 46,32% 270,65

16 20.A54.B10.

030

Intonaco interno in malta cementizia strato di finitura a base di calce

idrata, cemento portland, sabbie classificate ed additivi specifici,

granulometria < 0,6 mm. spessore minimo 3 mm
M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 15 [m² 59.26] 59,26

SOMMANO m² 59,26 € 6,43 € 381,04 67,71% 258,00

17 20.A90.B10.

010

Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne,

pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la

fornitura dello stesso.
M I S U R A Z I O N I:

bagno disabili 2,00 8,74
4,37

SOMMANO m² 13,11 € 3,03 € 39,72 60,15% 23,89

18 20.A90.B20.

020

Tinteggiatura di superfici murarie interne, idropittura lavabile traspirante

per interni (prime due mani)

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 17 [m² 13.11] 13,11

SOMMANO m² 13,11 € 6,18 € 81,02 78,64% 63,71

19 25.A66.A10.

010

Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio

dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.

M I S U R A Z I O N I:

blocco bagno disabili 3,69

SOMMANO m² 3,69 € 18,70 € 69,00 25,33% 17,48

20 PR.A20.A50.

005

Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi,

spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione blocco bagno disabili 3,69 3,69

SOMMANO m² 3,69 € 19,46 € 71,81

21 25.A66.C10.

040

Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gress rosso, gress

porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a

giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.
M I S U R A Z I O N I:

vedi voce precedente 3,69 3,69

SOMMANO m² 3,69 € 24,65 € 90,96 92,78% 84,39

22 50.A10.B10.

025

Fornitura e posa in opera di tubo reticolato multistrato non

precoibentato, per impianti idrici, del diametro di: 16/20 mm.
M I S U R A Z I O N I:

allaccio bagno disabili 40,00

SOMMANO m 40,00 € 17,45 € 698,00 75,71% 528,46

MOD.PRO 29 Rev.0 - Computo metrico estimativo 4 di 32



Provincia di Genova- Area Edilizia 

OPERE EDILIZIE

23 PR.A20.A40. Piastrelle di gres ceramico rosso ingelive, cm 10x10 o 15x15 spessore

fino a 11 mm.M I S U R A Z I O N I:

rivestimento bagno disabili

2,00 7,92
2,00 9,02

SOMMANO m² 16,94 € 13,66 € 231,40

24 25.A66.R10.

010

Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, gress

porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco

minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.
M I S U R A Z I O N I:

rivestimento bagni disabili 2,00 7,92
2,00 9,02

SOMMANO m² 16,94 € 33,92 € 574,60 93,05% 534,67

25 50.T10.A10.0

10

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario,

comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e

fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di

alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di

scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,

composto da due apparecchi sanitari di cui un wc completo di cassetta

di cacciata
M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 750,32 € 1.500,64 88,77% 1.332,12

26 50.G10.B10.

010

Solo posa in opera di boyler elettrico e relative staffe di fissaggio

corredate dei relativi tasselli, compresi raccordi flessibili, valvole di

intercettazione esclusa la linea elettrica di alimentazione, eventuale

fornitura e posa di vaso di espansione, della capacità di : sino a 100 l

esclusa fornitura e posa di organi di sicurezza.

M I S U R A Z I O N I:

Boyler bagno disabili 1,00 1,00
Sovrapprezzo 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 € 179,12 € 358,24 64,51% 231,10

27 50.F10.A10.0

20

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: lavabo, relativa

rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese

le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie,

delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio

dell'eventuale mobile.
M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 79,24 € 79,24 100,00% 79,24

28 50.F10.A10.0

40

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: vaso WC. Compreso

l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo

di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 104,06 € 104,06 82,49% 85,84

29 PR.C29.A10.

005

Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento,

37x60cm, h non inferiore a 45cm
M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 156,54 € 156,54

30 PR.C29.A10.

015

Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare

ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per

regolazione inclinazione frontale
M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 296,96 € 296,96

31 50.F10.A10.0

70

Solo posa in opera di apparecchi igienico sanitari: cassetta di cacciata

tipo incassatoM I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 66,03 € 66,03 100,00% 66,03
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32 PR.C29.B10. Cassetta di cacciata incasso in PVC completa comando pneumatico

M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 171,41 € 171,41

33 PR.C29.E10. Ausilii di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito

nylonM I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 € 89,82 € 269,46

34 PR.C29.E10.

010

Ausilii di sostegno per disabili montante verticale di sostegno in acciaio

rivestito nylonM I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 90,45 € 90,45

35 PR.C29.F10.

005

Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero

gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga
M I S U R A Z I O N I:

bagno per disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 61,67 € 61,67

36 20.A80.A30.

100

Sola posa in opera di finestra o portafinestra Controtelai in scatolare in

acciaio alluminio o legno comprese opere murarie per serramenti di

superficie massima 4 mq
M I S U R A Z I O N I:

porta di ingresso 2,00 2,00
blocco bagni 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 € 93,06 € 279,18 51,31% 143,25

37 20.A80.E10.

020

Sola posa in opera di maniglioni antipanico per porte REI a due ante,

compresa la posa del selettore.
M I S U R A Z I O N I:

porta di ingresso 2,00 2,00
porta bagno disabile 1,00 1,00

SOMMANO cad 3,00 € 37,82 € 113,46 100,00% 113,46

38 25.A80.A30.

010

Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno,

acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.

M I S U R A Z I O N I:

porta di ingresso 2,00 11,88
porte blocco bagno 1,68

SOMMANO m² 13,56 € 47,62 € 645,73 99,96% 645,47

39 20.A80.C10.

010

Sola posa in opera di porta interna compresa fornitura e posa dei

coprifili e accessori escluso controtelaio
M I S U R A Z I O N I:

nuovo blocco bagno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 61,96 € 61,96 99,52% 61,66

40 20.A80.A30.

010

Sola posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno,

acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio
M I S U R A Z I O N I:

porta ingresso 2,00 2,00

SOMMANO m² 2,00 € 42,79 € 85,58 99,15% 84,85

41 PR.A23.E10.

010

Porta interna, tipo standard, tamburata, della larghezza di cm 70-80-90-

100, spessore minimo 40 mm. Anta con struttura perimetrale di abete,

con battuta impiallacciata o laccata, riempimento interno con struttura

alveolare resinosa, completa di controtelaio di legno listellare

impiallacciato dello spessore minimo di mm 40 compresi coprifili a

incasso, cerniere, serratura e maniglia di ottone, con anta pannelli MDF

dello spessore di circa 5 mm impiallacciati con essenze di tipo corrente.

M I S U R A Z I O N I:

nuovo blocco bagno 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 257,64 € 257,64
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42 PR.A23.H10.

034

Porte REI in lamiera di acciaio zincato e verniciato con polveri

epossipoliestere e finitura antigraffio comprensive di telaio da fissare a

muro con zanche o tasselli, serratura tagliafuoco con marcatura CE

secondo norme vigenti con foro cilindro e inserto per chiave tipo patent

compresa. Maniglia antinfortunistica colore nero con anima in acciaio, n.

2 cerniere di cui una per autochiusura e una portante regolabile. Rostri

di tenuta in battuta lato cerniere. Rinforzi interni per maniglione

antipanico e chiudiporta. Guarnizione termoespandente. REI 120 a due

battenti mm 1200 (800+400)x2050x60

M I S U R A Z I O N I:

porte laboratori piano terra 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 € 721,05 € 2.163,15

43 N.P.A.01 Fornitura e posa in opera di lastre in classe "0" (tipo Tecno Fiberglass),

a faccia vista incollate al tramezzo intonacato con colla inerte ad alta

densità e fissate con tasselli metallici. Il rivestimento così realizzato

soddisfa le seguenti caratteristiche tecnche:

- resistenza al fuoco maggiore REI 60 (fino a 180);

- spessore delle lastre 12 mm;

- elevata resistenza agli urti;

- elevata resistenza meccanica.

Nel prezzo risultano compresi le sistemazioni eventuali della muratura

esistente per renderla idonea alla posa della lastra antincendio,

adattamento delle porte esistenti, smontaggio, rimontaggio e

adeguamento impiantistica presente sulla parete (prese, interruttori,

tubazioni , quadri elettrici ecc..) ed ogni onere e magistero per dare il M I S U R A Z I O N I:

Rivestimento REI 60-120 per compartimentazione piano seminterrato 11,62
9,80
8,68

18,20

Rivestimento REI 60-120 per compartimentazione laboratorio piano 14,40
60,30
3,83

Rivestimento REI 60-120 per compartimentazione piano primo 14,40
32,40
56,70
60,75

SOMMANO m2 291,08 € 39,21 € 11.413,25 49,97% 5.703,20

44 N.P.A.03 Ricondizionamento del manto impermeabile preesistente con interventi

di preparazione del sottofondo con pulizia accurata del medesimo e

della vecchia copertura impermeabile media ... l sottostante massetto

con ripresa dei punti

ammalorati con leganti a base di resine o cemento, pulitura del

sottofondo ripristino lastrico solare.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta 
M I S U R A Z I O N I:

ripristino lastrico solare 590,00 590,00

SOMMANO m2 590,00 € 3,00 € 1.770,00 76,75% 1.358,48

45 N.P.A.09 Realizzazione fecale costituita da tubazione in PVC diametro 100 e

pozzetti in calcestruzzo 50x50 compresivo di chiusini, nonché eventuale

scavo e relativo rinterro. La tubazione sarà collegata alla fognatura

esesistente più vicina al fabbricato. Compreso ogni onere e magistero

per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

collegamento fecale alla fogna 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 1.139,37 € 1.139,37 49,11% 559,54

46 N.P.A.10 Demolizione pensile in c.a. esistente antistante l'ingresso, nonché

demolizione dei gradini di ingresso in ferro. Comprensivo di trasporto a

rifiuto. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:

pensilina in c.a. 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 729,44 € 729,44 76,75% 559,85

47 N.P.A.11 Fornitura e posa in opera di contenitore in acciaio per porte scorrevoli

(tipo Scrigno), 100 + 100 cm., da intonacare. Compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

porta bagno disabile 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 570,01 € 570,01 12,28% 70,00

MOD.PRO 29 Rev.0 - Computo metrico estimativo 7 di 32



Provincia di Genova- Area Edilizia 

OPERE EDILIZIE

48 25.A90.A20. Tinteggiatura di superfici murarie esterne con pittura minerale a base di 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 96,80 96,80

SOMMANO m² 96,80 € 10,95 € 1.059,96 60,05% 636,51

49 25.A90.A10. Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 96,80 96,80

SOMMANO m² 96,80 € 3,18 € 307,82 62,55% 192,54

48 25.A54.A10. Intonaco esterno in malta cementizia strato di finitura a base di calce 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 96,80 96,80

SOMMANO m² 96,80 € 7,91 € 765,69 77,14% 590,65

49 25.A54.A10. Intonaco esterno in malta cementizia strato di fondo a base di calce 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 96,80 96,80

SOMMANO m² 96,80 € 19,79 € 1.915,67 46,72% 895,00

50 25.A54.A10. Intonaco esterno in malta cementizia strato aggrappante a base di 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 96,80 96,80

SOMMANO m² 96,80 € 5,32 € 514,98 53,18% 273,87

51 20.A28.F05.0 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 300,00 300,00

SOMMANO Kg 300,00 € 1,73 € 519,00 60,50% 314,00

52 20.A28.C05. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, Sovrapprezzo per 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 16,40 16,40

SOMMANO m³ 16,40 € 11,26 € 184,66 99,66% 184,03

53 20.A28.C05. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 16,40 16,40

SOMMANO m³ 16,40 € 36,02 € 590,73 64,58% 381,49

54 20.A20.C05. Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XS1, 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 16,40 16,40

SOMMANO m³ 16,40 € 115,94 € 1.901,42

55 20.A23.A10. Muratura portante in laterizio, con giunti orizzontali e verticali in malta di 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura 22,00 22,00

SOMMANO m³ 22,00 € 204,42 € 4.497,24 40,59% 1.825,43

56 20.A88.A10. Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. 

M I S U R A Z I O N I:

coronamento parapetto

77,00 77,00

SOMMANO m² 77,00 € 62,80 € 4.835,60 40,85% 1.975,34

57 PR.A18.A25. Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° 

M I S U R A Z I O N I:

impermeabilizzione copertura 590,00

SOMMANO m² 590,00 € 4,25 € 2.507,50

58 20.A48.A30. Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, 

M I S U R A Z I O N I:

impermeabilizzazione copertura 590,00

SOMMANO m² 590,00 € 7,57 € 4.466,30 92,41% 4.127,31
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59 20.A28.A15. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri, 

M I S U R A Z I O N I:

parapetto copertura

basamento parapetto 44,00 44,00
seduta e fioriere 38,00 38,00

SOMMANO m² 82,00 € 51,30 € 4.206,60 78,98% 3.322,37

60 25.A66.C10. Solo posa in opera di pavimento tipo "galleggiante" in quadrotti di 

M I S U R A Z I O N I:

corridoio copertura in piastrelle 234,00 234,00

SOMMANO m² 234,00 € 17,65 € 4.130,10 91,85% 3.793,50

61 PR.A20.A10. Piastrelle di cemento, con finitura in 'ghiaia lavata' dimensioni cm 40x40 - 

M I S U R A Z I O N I:

corridoio copertura in piastrelle 234,00 234,00

SOMMANO m² 234,00 € 12,40 € 2.901,60

62 N.P.A.04 Modulo da esterno tipo Roofingreen® Leaf M10, per il rivestimento di 

M I S U R A Z I O N I:

riqualificazione copertura 87,33
211,82

SOMMANO m2 299,15 € 93,02 € 27.826,93 22,57% 6.280,54

63 N.P.A.13 Demolizione per la ricerca del cordolo di copertura al fine di ancorare il 

M I S U R A Z I O N I:

montanti ringhiera 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 2.897,49 € 2.897,49 62,80% 1.819,62

64 N.P.A.16 Conferimento ad impianto di riciclaggio residui di demolizioni edilizie in 

M I S U R A Z I O N I:

452,00 452,00

SOMMANO t 452,00 € 7,00 € 3.164,00

65 Sicurezza (Vedi computi allegati) a c.   4612,04 € 1,00 € 4.612,04

TOTALE OPERE EDILIZIE € 259.387,89

STRUTTURE

66 25.A05.A25.

025

Demolizione di strutture (pilastri, travi, setti e simili),

di calcestruzzo semplice e armato, eseguita a mano e/o con l'ausilio di

martello demolitore.

M I S U R A Z I O N I:

Ascensore e passerella

Muro prospiceinte edificio 7,31
Muro viale 2,70

SOMMANO m³ 10,01 € 272,03 € 2.723,02 81,98% 2.232,33

67 15.A10.A22.

010

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza

fino 2 t (miniescavatore), in rocce sciolte.

M I S U R A Z I O N I:

fondazioni ascensore - muro contenimento - passerella

Muro contenimento 23,80
ascensore 44,63

SOMMANO m³ 68,43 € 43,40 € 2.969,86 81,08% 2.407,96

68 15.A10.A22.

030

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza

fino 2 t (miniescavatore), in rocce compatte.
M I S U R A Z I O N I:

ascensore - muro contenimento - passerella 39,60
10,74

SOMMANO m³ 50,34 € 139,07 € 7.000,78 80,26% 5.618,83

69 20.A07.A01.

010

Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi

del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo

medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

M I S U R A Z I O N I:
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Muro contenimento -  ascensore - passerella 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 350,00 € 700,00

70 20.A15.A10.

010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto entro i primi 5 km.
M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 50 [m³ 10.01] 5,00 50,05
Vedi voce n° 51 [m³ 68.43] 5,00 342,15
Vedi voce n° 52 [m³ 50.34] 5,00 251,70

SOMMANO m³km 643,90 € 0,91 € 585,95 65,42% 383,33

71 20.A15.A10.

015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 50 [m³ 10.01] 5,00 50,05
Vedi voce n° 51 [m³ 68.43] 5,00 342,15
Vedi voce n° 52 [m³ 50.34] 5,00 251,70

SOMMANO m³km 643,90 € 0,57 € 367,02 65,42% 240,10

72 20.A15.A10.

020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 50 [m³ 10.01] 10,00 100,10
Vedi voce n° 51 [m³ 68.43] 10,00 684,30
Vedi voce n° 52 [m³ 50.34] 10,00 503,40

SOMMANO m³km 1287,80 € 0,40 € 515,12 65,42% 336,99

73 20.A20.B01.

020

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza

C12/15.M I S U R A Z I O N I:

Ascensore - muro di contenimento - passerella

MAGRONE 3,60
0,98

SOMMANO m³ 4,58 € 116,38 € 533,02

74 20.A20.C04.

020

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4,

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm Classe di resistenza C32/40.
M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE MURO CONTENIMENTO - PASSERELLA

FONDAZIONE ascensore - muro - passerella 36,00
5,61
3,58

PARETI ASCENSORE I LIVELLO 2,00 9,43
2,00 5,66

PARETI ASCENSORE II LIVELLO 2,00 9,57
2,00 6,24

PARETI ASCENSORE III - LIVELLO 2,00 10,08
2,00 7,20

A detrarre porte ascensore

Porta I livello -1,00 -1,13
Porta II livello -1,00 -0,90
Porta III livello -1,00 -0,68
Posta IV livello -1,00 -0,68
PIastra copertura 0,88
MURO CONTENIMENTO prospiciente edificio 3,91
MURO CONTENIMENTO prospiciente edificio 0,68
MURO CONTENIMENTO VIALE 0,61

SOMMANO m³ 96,06 € 142,95 € 13.731,78

75 20.A28.C05. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

fondazione.M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 58 [m³ 96.06] 96,06
Vedi voce n° 57 [m³ 4.58] 4,58

SOMMANO m³ 100,64 € 26,95 € 2.712,25 64,63% 1.752,93

76 20.A28.A10.

010

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate

con tavole in legname di abete e pino.
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M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE - muro contenimento - passerella

21,17 21,17
1,80

SOMMANO m² 22,97 € 37,64 € 864,59 84,96% 734,56

77 20.A28.A15.

010

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,

pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di

abete e pino.

M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE

PARETI ASCENSORE I LIVELLO 4,00 37,70
4,00 22,62

PARETI ASCENSORE II LIVELLO 4,00 47,84
4,00 31,20

PARETI ASCENSORE III - LIVELLO 4,00 67,20
4,00 48,00

Piastra copertura 4,41
MURO DI CONTENIMENTO prospiciente edificio 2,00 26,04
MURO DI CONTENIMENTO prospiciente edificio 2,00 5,25
MURO DI CONTENIMENTO viale 2,00 3,40

SOMMANO m² 293,66 € 51,30 € 15.064,76 78,98% 11.898,15

78 20.A28.A50.

010

Sovrapprezzo ai casseri in legno per realizzazione di paramenti lavorati

'faccia vista'.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 61 [m² 293.66] 293,66

SOMMANO m² 293,66 € 14,09 € 4.137,67 91,02% 3.766,11

79 20.A28.F05.0

05

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE e MURO CONTENIMENTO

FONDAZIONE ascensore - muro - passerella 75 Kg/mc 75,00 2700,00
75,00 420,53
75,00 268,31

PARETI ASCENSORE I LIVELLO 200 Kg/mc 400,00 1885,00
400,00 1131,00

PARETI ASCENSORE II LIVELLO 200Kg/mc 400,00 1840,00
400,00 1200,00

PARETI ASCENSORE III - LIVELLO 100 Kg/mc 200,00 1008,00
200,00 720,00

A detrarre porte ascensore

Porta I livello -200,00 -225,00
Porta II livello -200,00 -180,00
Porta III livello -100,00 -67,50
Posta IV livello -100,00 -67,50
PIastra copertura 120 Kg/mc 120,00 105,84
MURO CONTENIMENTO prospiciente edificio 80kg/mc 80,00 312,48
MURO CONTENIMENTO prospiciente edificio 80,00 54,00
MURO CONTENIMENTO VIALE 80,00 48,96

SOMMANO Kg 11154,12 € 1,73 € 19.296,63 60,05% 11.587,63

80 N.P.A.12 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio in profilati laminati a

caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi

eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura

foratura, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare

l'opera finita comprensiva di zincatura a caldo con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro

necessario per dare il prodotto finito

M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE

PILASTRO 200*10 58,81 764,53
TRAVI 150*10 43,10 362,04
TRAVI 150*10 43,10 362,04
GIUNTI E TIRAFONDI 150,00 150,00

SOMMANO kg 1638,61 € 4,36 € 7.144,34 43,29% 3.092,78

81 AT.N06.B10. Autogru della portata fino a 30 t

M I S U R A Z I O N I:

ESECUZIONE STRUTTURE 15,00 15,00

SOMMANO h 15,00 € 132,84 € 1.992,60
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82 15.B10.B30.

010

Esecuzione di riempimento o drenaggio a tergo di strutture di sostegno

con mezzo meccanico esclusa la fornitura del materiale, per altezze fino

a 3 metri.M I S U R A Z I O N I:

ASECNSORE - MURO CONTENIMENTO 93,24

SOMMANO m³ 93,24 € 9,60 € 895,10 69,69% 623,80

83 PR.A01.A05. Ghiaia di frantoio pezzatura indicativa (4/8 8/16 16/32).

M I S U R A Z I O N I:

DRENAGGIO ASCENSORE 3,00 27,00
DRENAGGIOIO MURO prospiciente edificio 14,40
DRENAGGIOIO MURO lato viale 1,70

SOMMANO m³ 43,10 € 34,88 € 1.503,33

84 PR.A18.A25.

300

Membrana elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di

poliestere imputrescibile, trattamento con additivo antiradice - spessore

4 mm, flessibilità a freddo - 15°
M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE 4,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 € 4,90 € 235,20

85 25.A48.A30.

010

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,

rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a

fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di

inclinazioneM I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE 4,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 € 11,60 € 556,80 95,19% 530,02

86 95.B10.S10.

010

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o

"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di

lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli

eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione

notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il

primo mese di utilizzo.
M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE 4,00 216,00
PASSERELLA 56,70
PASSERELLA 28,60
PASSERELLA 26,00

SOMMANO m² 327,30 € 14,03 € 4.592,02 91,20% 4.187,92

87 95.B10.S10.

015

Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o

"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di

lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli

eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione

notturna e reti di protezione - Noleggio per ogni mese oltre il primo.

M I S U R A Z I O N I:

ASCENSORE 4,00 216,00
PASSERELLA 56,70
PASSERELLA 28,60
PASSERELLA 26,00

SOMMANO m² 327,30 € 1,30 € 425,49 76,32% 324,73

88 N.P.A.12 Fornitura e posa in opera di carpenteria in acciaio in profilati laminati a

caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi

eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura

foratura, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare

l'opera finita comprensiva di zincatura a caldo con trattamento a fuoco

mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura

di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro

necessario per dare il prodotto finito

M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA ESTERNA
os18a PILASTRI HEA 200 169,20 1492,34
os18a PILASTRI HEA 200 169,20 879,84
os18a TRVE IPE 200 52,40 330,12
os18a TRVE IPE 200 104,80 146,72
os18a TRVE IPE 200 157,20 220,08
os18a TRVE IPE 200 52,40 53,45
os18a TRAVI IPE 200 52,40 586,88
os18a TRAVI IPE 200 52,40 157,20
os18a DIAGONALI UPN 80 69,20 159,16
os18a DIAGONALI UPN 80 69,20 179,92
os18a TRAVERSI UPN 80 34,60 48,44
os18a TRAVERSI UPN 80 69,20 224,90
os18a DIAGONALI UPN 80 69,20 266,42
os18a DIAGONALI TONDO FI 20 14,82 37,05
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os18a DIAGONALI TONDO FI 20 14,82 37,05
os18a DIAGONALI TONDO FI 20 9,88 27,66
os18a DIAGONALI TONDO FI 20 4,94 5,93
os18a DIAGONALI TONDO FI 20 -0,47 1,22
os18a CONTROVENTI VERTICALI UPN 80 69,20 141,86
os18a CONTROVENTI VERTICALI FI 20 9,88 24,21
os18a CONTROVENTI VERTICALI UPN 80 34,60 136,67
os18a CONTROVENTI VERTICALI UPN 80 34,60 134,94
os18a GIUZIONI 500,00 500,00
os18a COSTO GRIGLIATO 36,70 611,06
os18a COSTO GRIGLIATO 36,70 165,15
os18a COSTO GRIGLIATO 36,70 346,82
os18a
os18a SOMMANO kg 6915,09 € 4,36 € 30.149,79
os18a

89 20.A86.B20.

010

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)

montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti,

(chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso oltre 15

fino a 30 kg/m².
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a PASSERELLA ESTERNA
os18a GRIGLIATO ELETTROFUSO 30*2 15*76 36,70 611,06
os18a GRIGLIATO ELETTROFUSO 30*2 15*76 36,70 165,15
os18a GRIGLIATO ELETTROFUSO 30*2 15*76 36,70 346,82
os18a
os18a SOMMANO Kg 1123,03 € 1,85 € 2.077,61 99,09% 2.058,70
os18a

90 25.A86.A10.

030

Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione

saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture,

del peso oltre i 15 kg/m², tratti orizzontali.
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a PASSERELLA ESTERNA
os18a 2,00 555,00
os18a 2,00 150,00
os18a 2,00 75,00
os18a 2,00 320,00
os18a 1,00 37,50
os18a
os18a SOMMANO Kg 1137,50 € 6,90 € 7.848,75 85,78% 6.732,66

91 20.A90.D10.

100

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile

M I S U R A Z I O N I:

ringhiera passerella esterna 2,00 22,20
2,00 6,00
2,00 3,00
2,00 12,80
1,00 1,50

SOMMANO m² 45,50 € 8,26 € 375,83 69,98% 263,01

92 20.A90.D10.

102

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura

complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 75 [m² 45.50] 45,50

SOMMANO m² 45,50 € 17,17 € 781,24 79,44% 620,62

93 15.A10.A22.

030

Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza

fino 2 t (miniescavatore), in rocce compatte.

M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA ESTERNA

FONDAZIONI PLINTO LATO SCALA 1,55
FONDAZIONI PLINTO LATO SCALA 1,55
TRAVE COLLEGAMENTO 0,12
PLINTO TRAVE A GINOCCHIO 1,74

SOMMANO m³ 4,96 € 139,07 € 689,79 80,26% 553,63

94 20.A07.A01.

010

Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi

del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo

medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da

demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 350,00 € 350,00
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95 20.A15.A10.

010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto entro i primi 5 km.
M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 77 [m³ 4.96] 5,00 24,80

SOMMANO m³km 24,80 € 0,91 € 22,57 65,42% 14,77

96 25.A15.B15.

015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di

scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di

carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino

al decimo km.
M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 77 [m³ 4.96] 5,00 24,80

SOMMANO m³km 24,80 € 3,87 € 95,98

97 20.A15.A10.

020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 77 [m³ 4.96] 10,00 49,60

SOMMANO m³km 49,60 € 0,40 € 19,84 65,42% 12,98

98 20.A20.B01.

020

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza

C12/15.M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA ESTERNA

FONDAZIONI PLINTO 0,16
FONDAZIONI PLINTO 0,16
TRAVE 0,13
PLINTO TRAVI A GINOCCHIO 0,29

SOMMANO m³ 0,74 € 116,38 € 86,12

99 20.A20.C04.

020

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4,

classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm Classe di resistenza C32/40.
M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA ESTERNA

FONDAZIONI PLINTO 1,55
FONDAZIONI PLINTO 1,55
TRAVE 0,38
PLINTO TRAVE A GINOCCHIO 1,45

SOMMANO m³ 4,93 € 142,95 € 704,74

100 20.A28.C05. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

fondazione.M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 83 [m³ 4.93] 4,93

SOMMANO m³ 4,93 € 26,95 € 132,86 64,63% 85,87

101 20.A28.A10.

010

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee realizzate

con tavole in legname di abete e pino.
M I S U R A Z I O N I:

PASSERELLA ESTERNA

FONDAZIONI 2,00 2,00
4,00 3,10

TRAVE COLLEGAMENTO 2,00 0,81
PLINTO TRAVE A GINOCCHIO 2,00 2,90
PLINTO TRAVE A GINOCCHIO 2,00 1,00

SOMMANO m² 9,81 € 37,64 € 369,25 84,96% 313,71

102 20.A28.F05.0

05

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 83 [m³ 4.93] 100,00 493,00

SOMMANO Kg 493,00 € 1,73 € 852,89 60,05% 512,16

103 20.A37.A20.

010

Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e

simili, a disegno standard escluse costruzioni curve o particolarmente

complesse, con giunzioni saldate e/o imbullonate, compresa zincatura a

caldo di tutti gli elementi.
os18a M I S U R A Z I O N I:
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os18a COSCIALI UPN200 50,60 202,40
os18a UPN 200 25,30 45,54
os18a GIUZIONI 30,00 30,00
os18a COSTO GRIGLIATO 36,70 66,06
os18a COSTO GRIGLIATO 36,70 204,79
os18a
os18a SOMMANO Kg 548,79 € 5,95 € 3.265,30 34,70% 1.133,06
os18a

104 20.A86.B20.

010

Solo posa in opera di grigliati metallici (elettro-forgiati, pressati e simili)

montati orizzontalmente e/o verticalmente su telai già predisposti,

(chiusure intercapedini ecc) inclusi i necessari fissaggi, del peso oltre 15

fino a 30 kg/m².
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a SCALA ESTERNA 36,70 66,06
os18a SCALA ESTERNA 36,70 204,79
os18a
os18a SOMMANO Kg 270,85 € 1,85 € 501,07 99,09% 496,51
os18a

105 25.A86.A10.

030

Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione

saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture,

del peso oltre i 15 kg/m², tratti orizzontali.
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a SCALA ESTERNA 50,00 50,00
os18a SCALA ESTERNA 50,00 155,00
os18a
os18a SOMMANO Kg 205,00 € 6,90 € 1.414,50 85,78% 1.213,36

106 20.A90.D10.

100

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

antiruggine misurata a sviluppo, eseguita con antiruggine idrosolubile

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna 2,00 2,00
2,00 6,20

SOMMANO m² 8,20 € 8,26 € 67,73 69,98% 47,40

107 20.A90.D10.

102

Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura

complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 90 [m² 8.20] 8,20

SOMMANO m² 8,20 € 17,17 € 140,79 79,44% 111,84

108 N.P.A.15 Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con

idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore,

traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato

in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m

Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con

idrorepellente silossanico
M I S U R A Z I O N I:

VAno ascensore 4,00 170,00

SOMMANO mq 170,00 € 8,84 € 1.502,80 47,52% 714,13

109 N.P.A.14 Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad altezza regolabile,

con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate,

guarnizione in neoprene per impiego a temperature da -30°C a + 120°

C, resistenti ad agenti atmosferici, olii, grassi, detergenti con

componenti acidi, alle sostanze bituminose per una larghezza massima

del giunto 30 mm, movimento totale del profilo 10 ÷ 5 mm, larghezza

visibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 90÷205 mm

M I S U R A Z I O N I:

giunto 10,00

SOMMANO m 10,00 € 122,13 € 1.221,30 29,22% 356,86

110 N.P.A.02 Fornitura e posa in opera di lastre di vetro di sicurezza stratificato e

temperato costituito da due lastre di vetro 8mm e 2 PVB classificato 1B1

secondo norma EN 12600, di qualsiasi dimensione comprensivi di telai in

acciaio zincato preverniciato, di fermavetro fissati con viti e sigillati con

mastici da vetraio, compresi gli sfridi i tagli a misura, la pulitura, il

calcolo di verifica, le certificazioni, il tiro in alto, il calo dei materiali, i

ponti di servizio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Involucro ascensore 2,00 35,00

SOMMANO mq 35,00 € 230,00 € 8.050,00 16,73% 1.346,77

111 25.A48.A10.

010

Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture

piane o simili, costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di

cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.
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M I S U R A Z I O N I:

INVOLUCRO ASCENSORE COPERTURA 1,00 4,41

SOMMANO m² 4,41 € 15,93 € 70,25 77,28% 54,29

112 25.A48.A30.

010

Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette,

rivestite con lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a

fiamma, su superfici pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di

inclinazioneM I S U R A Z I O N I:

INVOLUCRO ASCENSORE -COPERTURA 1,00 4,41

SOMMANO m² 4,41 € 11,60 € 51,16 95,19% 48,70

113 PR.A18.A25.

120

Membrana elastoplastomerica spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20°

armata in tessuto non tessuto di poliestere
M I S U R A Z I O N I:

INVOLUCRO ASCENSORE - COPERTURA 1,00 4,41

SOMMANO m² 4,41 € 5,11 € 22,54

114 20.A88.A10.

030

Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc.

comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio

inox dello spessore di 0.6 mm.
M I S U R A Z I O N I:

INVOLUCRO ASCENSORE - COPERTURA 1,60 3,36
APPOGGI INTERMEDI ASCENSORE 2,00 2,00

SOMMANO m² 5,36 € 62,80 € 336,61 40,85% 137,51

115 15.A10.A10. Scotico eseguito con qualsiasi mezzo meccanico.

M I S U R A Z I O N I:

Area scala esterna 39,00

SOMMANO m² 39,00 € 2,49 € 97,11 79,66% 77,36

116 15.A10.A22. Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza 

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna 76,50

SOMMANO m³ 76,50 € 139,07 € 10.638,86 80,26% 8.538,75

117 20.A07.A01. Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi 

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 350,00 € 350,00

118 15.B10.B20. Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, 

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna 4,88
17,88

SOMMANO m³ 22,76 € 19,15 € 435,85 91,18% 397,41

119 20.A15.A10. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 212 [m³ 76.50] 5,00 382,50
Vedi voce n° 214 [m³ 22.76] -5,00 -113,80

SOMMANO m³km 268,70 € 0,91 € 244,52 65,42% 159,96

120 20.A15.A10. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 212 [m³ 76.50] 5,00 382,50
Vedi voce n° 214 [m³ 22.76] -5,00 -113,80

SOMMANO m³km 268,70 € 0,57 € 153,16 65,42% 100,20

121 20.A15.A10. Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 212 [m³ 76.50] 10,00 765,00
Vedi voce n° 214 [m³ 22.76] -10,00 -227,60

SOMMANO m³km 537,40 € 0,40 € 214,96 65,42% 140,63

122 20.A20.B01. Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, 

M I S U R A Z I O N I:

fondazione scala esterna 3,61

SOMMANO m³ 3,61 € 116,38 € 420,13

123 20.A20.C02. Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, 

M I S U R A Z I O N I:
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fondazione scala esterna 36,08
Bicchiere 6,00 9,00
A detrarre -6,00 -1,44

SOMMANO m³ 43,64 € 126,50 € 5.520,46

124 20.A28.C05. Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 219 [m³ 43.64] 43,64
Vedi voce n° 218 [m³ 3.61] 3,61

SOMMANO m³ 47,25 € 26,95 € 1.273,39 64,63% 822,99

125 20.A28.A10. Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di 

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna in acciaio 2,00 6,50
2,00 22,20

Bicchiere 6,00 36,00
A detrarre -6,00 -14,40

SOMMANO m² 50,30 € 37,64 € 1.893,29 84,96% 1.608,54

126 20.A28.F05.0 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica 

M I S U R A Z I O N I:

fondazioni scala esterna 50,00 1803,75
Bicchieri 150,00 1134,00

SOMMANO Kg 2937,75 € 1,73 € 5.082,31 60,05% 3.051,93

127 20.A20.S10. Malte per usi speciali cementizia per micropali dosata a q 6 di cemento 

M I S U R A Z I O N I:

riempimento bicchieri pilastri 6,00 1,44

SOMMANO m³ 1,44 € 279,05 € 401,83 7,21% 28,97

128 95.B10.S10. Ponteggiature "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o 

M I S U R A Z I O N I:

scala esterna 115,00

SOMMANO m² 115,00 € 14,03 € 1.613,45 91,20% 1.471,47

129 20.A37.A20. Scale di sicurezza in acciaio, colonne, travi, cosciali, tiranti, puntoni e 

M I S U R A Z I O N I:

Pilastri HEA 200 1550,00
Travi UPN 200 800,00
Travi UPN 100 71,00
Controventi verticali UPN 100 1500,00
Controventi verticali UPN 140 135,00
Controventi verticali UPN 80 836,00
travi collegamento IPE 200 1086,00
gradini 30,00 450,00

os18a grigliato pianerottolo longherina 30x2 36,70 61,66
os18a grigliato pianerottolo longherina 30x2 36,70 52,85
os18a grigliato pianerottolo longherina 30x2 36,70 30,83
os18a giunti 500,00 500,00
os18a
os18a SOMMANO Kg 7073,34 € 5,95 € 42.086,37 34,70% 14.603,97
os18a

130 20.A37.A20. Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture di 
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a scala sicurezza esterna 30,00 30,00
os18a
os18a SOMMANO cad 30,00 € 11,28 € 338,40 85,31% 288,69
os18a

131 20.A37.A20. Scale di sicurezza in acciaio, solo posa in opera di strutture di 
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a grigliato pianerottolo 1,68
os18a grigliato pianerottolo 1,44
os18a grigliato pianerottolo 0,84
os18a
os18a SOMMANO m² 3,96 € 12,90 € 51,08 84,51% 43,17
os18a

132 20.A86.A10. Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione 
os18a M I S U R A Z I O N I:
os18a Scala esterna 25 Kg/m 25,00 300,00
os18a Scala esterna 25 kg/m 25,00 300,00
os18a Scala esterna 25 Kg/m 25,00 35,00
os18a
os18a SOMMANO Kg 635,00 € 7,41 € 4.705,35 86,05% 4.048,95

133 20.A90.D10. Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di 

M I S U R A Z I O N I:

ringhiera scala esterna 2,00 24,00
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ringhiera scala esterna 1,40

SOMMANO m² 25,40 € 8,26 € 209,80 69,98% 146,82

134 20.A90.D10. Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di 

M I S U R A Z I O N I:

Vedi voce n° 229 [m² 25.40] 25,40

SOMMANO m² 25,40 € 17,17 € 436,12 79,44% 346,45

TOTALE STRUTTURE € 225.915,08

IMPIANTO ANTINCENDIO

135 15.A10.A34.

020

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della

potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra,

fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere.

M I S U R A Z I O N I:

scavo impianto antincendio 54,00

SOMMANO m³ 54,00 € 85,82 € 4.634,28 81,11% 3.758,86

136 15.B10.B20.

010

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,

eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L.,

questo escluso.

M I S U R A Z I O N I:

rinterro impianto antincendio 24,30

SOMMANO m³ 24,30 € 19,15 € 465,35 91,18% 424,31

137 PR.A01.A01.

025

Sabbia di frantoio granulometrie (0/4-05).

M I S U R A Z I O N I:

rinterro impianto antincendio 21,60

SOMMANO m³ 21,60 € 30,36 € 655,78

138 20.A15.A10.

010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto entro i primi 5 km.

M I S U R A Z I O N I:

trasporto a discarica 5,00 121,50

SOMMANO m³km 121,50 € 0,91 € 110,57 65,42% 72,33

139 20.A15.A10.

015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

M I S U R A Z I O N I:

trasporto a discarica 5,00 121,50

SOMMANO m³km 121,50 € 0,57 € 69,26 65,42% 45,31

140 20.A15.A10.

020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

M I S U R A Z I O N I:

trasporto sovrapprezzo 10,00 243,00

SOMMANO m³km 243,00 € 0,40 € 97,20

141 65.C20.A10.

010

TUBI IN PE PER ACQUEDOTTI Sola posa in opera di tubo in PE per

acquedotto con saldatura a specchio esclusi scavo e reinterro compreso

il letto di posa in sabbia h cm. 10 : Ø da 50 a 90 mm
M I S U R A Z I O N I:

tubazione incendio da via Pastorino al pozzetto di transizione 90,00

SOMMANO m 90,00 € 13,94 € 1.254,60 80,23% 1.006,57

142 PR.A13.G10.

025

Tubo in polietilene ad alta densita, per condotte di scarico PN-3,2 UNI-

7613 diam. 90 mm

M I S U R A Z I O N I:

Impianto antincendio esterno

via pastorino - pozzetto transizione 90,00

SOMMANO m 90,00 € 4,79 € 431,10
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143 PR.A15.B10.

020

Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250

(carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme

UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

M I S U R A Z I O N I:

POzzetto via pastorino 30,00 30,00
Pozzetto di transizione 30,00 30,00

SOMMANO Kg 60,00 € 2,85 € 171,00

144 65.C10.B50.

020

Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o

sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del

pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg

M I S U R A Z I O N I:

Pozzetto via pastorino 1,00 1,00
Pozzetto di transizione 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 € 58,12 € 116,24 90,09% 104,72

145 65.C10.B30.

030

Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le

lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il

piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto

di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 80x80x80

cm interni

M I S U R A Z I O N I:

allaccio via pastorino 1,00 1,00
Pozzetto di transizione 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 € 96,42 € 192,84 74,09% 142,88

146 PR.A15.A10.

025

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per

pozzetto delle dimensioni di 60x60x60 cm

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto via pastorino 80x80 1,00 1,00
Pozzetto di transizione 1,00 1,00

SOMMANO cad 2,00 € 37,06 € 74,12

147 PR.C23.C20.

005

Naspo completo di tubo di gomma della lunghezza di 20 m, diametro 20

mm e accessori Ø 20 mm e accessori

M I S U R A Z I O N I:

Impianto antincendio

piano seminterrato 2,00 2,00
piano terra 2,00 2,00
piano primo 2,00 2,00

SOMMANO cad 6,00 € 336,05 € 2.016,30

148 PR.C23.A05. Estintori portatili antincendio omologati capacità estinguente 89 BC da 5

kgM I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 2,00 2,00
piano terra 2,00 2,00
piano primo 5,00 5,00

SOMMANO cad 9,00 € 196,08 € 1.764,72

149 50.A10.A10.

050

Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio senza saldatura, zincato, per

distribuzioni orizzontali, colonne montanti, compresa la posa di valvole

di intercettazione, esclusa la fornitura delle stesse, del diametro

nominale di: 50 mm.

M I S U R A Z I O N I:

distribuzione montanti  antincendio e distribuzioni principali 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 € 45,81 € 2.061,45 50,46% 1.040,21

150 NP.E.19 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio senza saldatura per

distribuzioni orinzontali, colonne montanti, compreso la posa di valvole

di intercettazione, del diametro nominale di 25 mm.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

allaccio rete antincendio distribuzione principale -naspi

piano seminterrato 35,00 35,00
piano terra 45,00 45,00
piano primo 50,00 50,00
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SOMMANO m 130,00 € 25,00 € 3.250,00 41,93% 1.362,73

151 NP.E.20 Fornitura e posa in opera disconnettore idraulico con annesse valvole di

sezionamento tra monte e valle.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

pozzetto antincendio via pastorino 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 300,00 € 300,00 11,66% 34,98

152 NP.E.21 Fornitura e posa in opera giunto di transizione PEAD DN90 PN 6 acciaio

DN50.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

rete antincendio pozzetto via Pastorino 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 150,00 € 150,00 23,33% 35,00

153 NP.E.22 Fornitura e posa in opera coibentazione tubo in acciaio zincato,

compreso di lamierino di protezione.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

protezione tubazione acciaio antincendio 16,00 16,00

SOMMANO m 16,00 € 25,00 € 400,00 42,00% 168,00

154 NP.E.25 Sola posa di apparecchiature idrauliche, quali naspi attacco UNi 70,

pezzi idraulici comprensivi di piccola utensileria e quanto necessaria per

dare l'opera montata a perfetta regola d'arte funzionale e funzionante.

M I S U R A Z I O N I:

Naspi 6,00 6,00
attacco motopompe uni 70 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 7,00 € 67,93 € 475,51 72,11% 342,89

155 PR.C23.C10.

010

Fornitura di attacco per motopompe UNI 70 completo di saracinesca,

valvola di non ritorno, valvola di sicurezza attacco UNI 70 con girello e

valvola di intercettazione: tipo verticale

M I S U R A Z I O N I:

attacco via pastorino 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 385,19 € 385,19

156 NP.E.14 Fornitura e posa in opera di colonnine antincendio, DN 70 derivato da

DN 90. Comprensivo di piantana / cassetta con manichetta 25 metri.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

colonnine 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 € 1.003,18 € 2.006,36 24,42% 489,95

157 NP.E.10 Fornitura e posa in opera di rubinetto portamanometro, manometro,

cartellonistica. Collaudo impianto antincendio, foratura nei solai e ogni

onere e magistero per dare il lavoro relativo all'impianto antincedio

finito alla perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Impianto antincendio 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 2.227,84 € 2.227,84 25,13% 559,86

158 NP.E.13 Spostamento e riposizionamento di tubazioni impianto di riscaldamento

e opere in genere interferenti con le lavorazioni

M I S U R A Z I O N I:

interferenze 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 1.107,25 € 1.107,25 63,20% 699,78
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TOTALE IMPIANTO ANTINCENDIO € 24.416,96

IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA IN COPERTURA
159 (CCIA  

Piemonte  

05.P75.F35 

005)

Taglio, filettature, modifiche tubazioni esistenti diam. 2" 1/2 ed oltre.

Taglio, esecuzione di filettature sulle estremità, predisposizione degli

spezzoni, misurazioni, preparazione delle tubazioni alla saldatura,

esecuzioni di guarnizioni di tenuta su filetto o puntatura di flange a

saldare. Sono compresi i noli delle apparecchiature, le attrezzature, i

mezzi d'opera, i materiali di consumo per guarnizioni e saldature;

4,00 € 49,78 € 199,12 75,00% 149,34

160 (CCIA 

Piemonte 

05.P76.D70 

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio

tubazioni con conseguente ripristino di: Solette di qualsiasi tipo e

spessore

2,00 € 63,47 € 126,94 90,00% 114,25

161 (CCIA 

Piemonte 

05.P76.D70 

formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per passaggio

tubazioni con conseguente ripristino di: murature di qualsiasi tipo

2,00 € 53,93 € 107,86 40,00% 43,14

162 (CCIA50.A10

.A10.025)

Provvista e posa in opera di tubo in acciaio senza saldatura, zincato,

compresi incidenza di sfrido, filettature, raccordi e materiali di consumo

e ogni onere per la posa in opera, per collettori,anello colonne

montanti, compresa la posa di valvole di intercettazione, esclusa la

fornitura delle stesse e delle opere murarie, del diametro:

diametro 1"

10,00 € 30,66 € 306,60 62,46% 191,50

163 Applicazione di ripresa di primer, compresa preparazione, su tubazioni

zincate dello sviluppo di:

(CCIA 

20.A90.D10.

100)

1,00 € 8,26 € 8,26

70,30% 5,81

(CCIA 

RU.M01.A02.

010)

2,00 € 31,85 € 63,70

100,00% 63,70

164 Coloritura con smalto di tubazioni metalliche già trattate con primer, per

ogni ripresa su tubi dello sviluppo di:

(CCIA 

20.A90.D10.

300)

1,00 € 8,31 € 8,31

69,88% 5,81

(CCIA 

RU.M01.A02.

010)

2,00 € 31,85 € 63,70

100,00% 63,70

165 PR.C14.A05.

045

Coibentazione di tubazioni per acqua, con guaine isolanti a base di

gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di 9 mm per tubi del

diametro nominale di: 

diametro 1" 10,00 € 4,17 € 41,70

166 Solo posa di coibentazione di tubazioni per acqua, con guaine isolanti a

base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore di 9 mm per tubi

del diametro nominale di:

CCIA 

40.A12.A05.

005

diametro 2" 10,00 € 7,06 € 70,60

87,10% 61,49

40.A12.A05.

010

diametro 3" e 4" 35,00 € 8,05 € 281,75

84,91% 239,23
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167 Provvista e posa in opera di rivestimento di finitura per tubazioni gia'

coibentate, eseguito con gusci preformati di lamiera di alluminio dello

spessore di 6/10, compreso taglio, fissaggio con rivetti e finitura alle

estremita' con collari metallici, misurato vuoto per pieno con curve

ragguagliate a 1 m di rivestimento di pari dimensioni, diametro del

guscio di alluminio di:

CCIA 

40.A12.A20.005

diametro 1" 10,00 € 22,77 € 227,70

92,00% 209,48

168 Valvole a sfera ottone per acqua, 95°,PN16, Ø 25mm filettate

CCIA 

PR.C17.A07.

020

diametro 1" 2,00 € 12,65 € 25,30

Totale lavori adduzione acqua in copertura € 1.531,54

IMPIANTI SPECIALI 

169 NP.E.08 Fornitura e posa in opera di IMPIANTI CHIAMATA DI SOCCORSO DA

WC, da realizzarsi al piano primo (1 chiamata) ed al piano seminterrato

(5 chiamate) realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico di connessione), compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte, funzionale

e funzionante

M I S U R A Z I O N I:

Impianto chiamata di soccorso piano seminterrato, piano primo 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 1.605,66 € 1.605,66 31,07% 498,88

170 NP.E.09 Fornitura e posa in opera di IMPIANTO TVCC , da realizzarsi con

caratteristiche come da indicazioni progettuali indicate

dall'amministrazione.

M I S U R A Z I O N I:

Impianto TVCC 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 7.674,07 € 7.674,07 13,00% 997,63

171 NP.E.18 Fornitura e posa in opera di palo zincato a caldo verniciato, rastremato

con altezza fuori terra 3,50 mt., compreso di scavo, trasporto a riffiuto e

plinto in conglomerato cementizio.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 296,40 € 296,40 23,61% 69,98

172 NP.E.11 Fornitura e posa in opera di POSTAZIONE RICARICA BIKE (2 POSTI), da

realizzarsi con caratteristiche come da indicazioni progettuali, compreso

ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola

d'arte, funzionale e funzionante.

M I S U R A Z I O N I:

IMpianto riocarica Bike 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

173 NP.E.12 Fornitura e posa in opera di IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI, da

realizzarsi al piano seminterrato, piano terra, piano primo, realizzato

con caratteristiche come da indicazioni progettuali, compreso ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.

M I S U R A Z I O N I:

Impianto rilevazione fumi 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 16.352,37 € 16.352,37 15,25% 2.493,74

174 NP.E.26 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio in versione a parete

esterna IP55 per comando bobina minima tensione. compreso

collegamento a tale ultima con conduttura idonea al tipo di posa ed

attività

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

pulsante di sgancio impianto elettrico 1,00 1,00
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SOMMANO cadauno 1,00 € 227,99 € 227,99 30,69% 69,97

175 NP.E.27 Fornitura e posa in opera di nuovo interruttore magneto termico

compreso bobina di sgancio ed accessori in sostituzione del sezionatore

generale  come da elaborati grafico

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Interruttore impianto eletrico 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 2.298,05 € 2.298,05 18,27% 419,85

176 NP.E.28 Fornitura e posa in opera di doppia tubazione in materiale plastico tipo

RK DN25 compreso cassette di transito da interporre lungo il profilo di

posa per impianto TVCCe WIFI. Nel prezzo è compensato l'imiego di

piattaforma elevatrice Compreso ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

impianto tvcc - wifi 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 2.501,25 € 2.501,25 44,76% 1.119,56

177 20.A15.A10.

010

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto entro i primi 5 km.

M I S U R A Z I O N I:

parte a discarica 5,00 225,00

SOMMANO m³km 225,00 € 0,91 € 204,75 65,42% 133,95

178 20.A15.A10.

015

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

M I S U R A Z I O N I:

parte a discarica 5,00 225,00

SOMMANO m³km 225,00 € 0,57 € 128,25 65,42% 83,90

179 20.A15.A10.

020

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro

del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

M I S U R A Z I O N I:

parte a discarica 10,00 450,00

SOMMANO m³km 450,00 € 0,40 € 180,00 65,42% 117,76

180 PR.A01.A01. Sabbia di frantoio granulometrie (0/4-05).

M I S U R A Z I O N I:

riempimento scavo impianto speciali - elettrico 22,50

SOMMANO m³ 22,50 € 30,36 € 683,10

181 15.B10.B20.

010

Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,

eseguito con mezzo meccanico con materile ritenuto idoneo dalla D.L.,

questo escluso.

M I S U R A Z I O N I:

impianto speciali - elettrico 18,00

SOMMANO m³ 18,00 € 19,15 € 344,70 91,18% 314,30

182 65.C10.B50.

020

Solo posa di chiusini e caditoie in fusione di ghisa a grafite lamellare o

sferoidale, compreso la sola posa del telaio, fissato alla muratura del

pozzetto con malta cementizia, del peso di : oltre 25 fino a 50 kg

M I S U R A Z I O N I:

Impianto speciali - elettrico 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 € 58,12 € 581,20 90,09% 523,60
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183 PR.A15.B10.

020

Chiusino di ispezione in ghisa lamellare UNI ISO 185 classe C 250

(carico rottura 25 tonnellate), per parcheggi, costruito secondo norme

UNI EN 124, marchiato a rilievo con norme di riferimento, classe di

resistenza, marchio fabbrica e sigla ente certificazione.

M I S U R A Z I O N I:

chiusini pozzetti impianti speciali - elettrico 10,00 261,20

SOMMANO Kg 261,20 € 2,85 € 744,42

184 15.A10.A34.

020

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico della

potenza fino 2 t (miniescavatore) e con interventi manuali ove occorra,

fino alla profondità di m 2.00, in rocce tenere.
M I S U R A Z I O N I:

scavo impianti spoeciali - elettrico 45,00

SOMMANO m³ 45,00 € 85,82 € 3.861,90 81,11% 3.132,39

185 30.E05.D05.

015

Sola posa in opera di cavidotto corrugato, posto in opera interrato,

compreso la sola posa dei manicotti, escluse le opere murarie e di

scavo. Del diametro esterno da 90 a 110 mm
M I S U R A Z I O N I:

IMPIANTO SPECIALI 30,00
IMPIANTO ELETTRICO 180,00

SOMMANO m 210,00 € 2,57 € 539,70 100,00% 539,70

186 PR.E05.B05.

020

Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete,

resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 63 mm.

M I S U R A Z I O N I:

IMPIANTO SPECIALI 30,00

SOMMANO m 30,00 € 1,71 € 51,30

187 PR.E05.B05.

030

Cavidotto flessibile di PE alta densità autoestinguente, a doppia parete,

resistente allo schiacciamento 450 Newton, diametro esterno di: 90 mm.

M I S U R A Z I O N I:

IMPIANTO ELETTRICO 180,00

SOMMANO m 180,00 € 2,69 € 484,20

188 65.C10.B30.

020

Solo posa in opera di pozzetti di calcestruzzo prefabbricati, comprese le

lavorazioni per l'inserimento delle tubazioni, la sigillatura dei giunti, il

piano di posa in cls o malta cementizia, escluso scavo, eventuale getto

di calcestruzzo per rinfianco, per pozzetti delle dimensioni di: 50x50 e

60x60 cm interni
M I S U R A Z I O N I:

pozzetti  impianti speciali - elettrico 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 € 52,47 € 524,70 76,66% 402,24

189 PR.A15.A10.

020

Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo non armato, elemento di base per

pozzetto delle dimensioni di 50x50x50 cm

M I S U R A Z I O N I:

pozzetti impianti speciali - elettrico 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 € 23,86 € 238,60

TOTALE IMPIANTI SPECIALI € 39.522,61

190 NP.E.17 Fornitura e posa in opera della Piattaforma Elevatrice Elettrica

Automatica (tipo mod. Luna della MBB). Dimensione vano corsa in

struttura metallica e vetro 1,40 x 1,50. Monofase di ingresso 230 V, AC

50 Hz., 4 fermate.

Dimensioni interne cabine rispondenti alla Legge n.13 / 1999 ( trasporto

di persone diversamente abili).

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

impianto ascensore 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 14.997,00 € 14.997,00 8,33% 1.249,25

TOTALE ASCENSORE € 14.997,00

IMPIANTO ELETTRICO

191 NP.E.15 Smontaggio attrezzature elettriche esistente e relativo trasporto a

rifiuto.

Impianto elettrico esistente.M I S U R A Z I O N I:

impianto elettrico esistente 1,00 1,00
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SOMMANO a corpo 1,00 € 1.823,61 € 1.823,61 76,75% 1.399,62

192 NP.E.16 Opere edili attraversamento solai e murature, trasporto a rifiuto e

relativa chiusura dei fori.

Impianti da realizzare.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta M I S U R A Z I O N I:

impianto elettrico esistente 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 € 1.629,98 € 1.629,98 55,81% 909,69

193 NP.E.24 Fornitura e posa in opera sistema di alimentazione in emergenza idoneo

per istallazione su apparecchi sull'ampade fluorescenti (inverter

associato) da 4-65 W, completto di unità di compressione elettrica e

batteria ricaricabile - Ni - Cd, indicatori Led per illuminazione

permanente (1 h).

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta 
M I S U R A Z I O N I:

inverter associato

piano seminterrato 7,00 7,00
piano terra 3,00 3,00
piano primo 28,00 28,00

SOMMANO cadauno 38,00 € 100,00 € 3.800,00 27,99% 1.063,62

194 NP.E.23 Plafoniera per lampade fluorescenti T8 sospesa completa di sistema di

sospensione costituita da contenitore di lamiera di acciaio stampato

diffusore in plexiglas ghiacciato antiabbagliante riflettore in acciaio

bianco, stabilizzato ai raggi UV, verniciatura colore bianco stabilizzato UV 

antigiallamento, portalampada in policarbonato bianco e contatti in

bronzo fosforoso attacco G13; reattore elettronico, rifasatore, eventuale

fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di:

2 x 58 W Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Plafoniere sospese al piano primo 60,00 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 € 169,18 € 10.150,80 16,55% 1.679,96

195 PR.E15.A05.

105

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 1,5 mm²
M I S U R A Z I O N I:

3900,00 3900,00

SOMMANO m 3900,00 € 0,33 € 1.287,00

196 PR.E15.A05.

110

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 2,5 mm²
M I S U R A Z I O N I:

1850,00 1850,00

SOMMANO m 1850,00 € 0,49 € 906,50

197 PR.E15.A05.

115

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 4,00 mm²
M I S U R A Z I O N I:

2150,00 2150,00

SOMMANO m 2150,00 € 0,66 € 1.419,00

198 PR.E15.A05.

120

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 6,00 mm²
M I S U R A Z I O N I:

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 € 0,97 € 242,50

199 PR.E15.A05.

125

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 10,00 mm²
M I S U R A Z I O N I:

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00 € 1,70 € 1.275,00

200 PR.E15.A05.

130

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 16,00 mm²
M I S U R A Z I O N I:

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 € 2,23 € 156,10
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201 PR.E15.A05.

135

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 1 x 25,00 mm²

M I S U R A Z I O N I:

140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 € 3,34 € 467,60

202 PR.E15.A05.

410

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 4 x 2,5 mm²

M I S U R A Z I O N I:

5x 2,5 mmq 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 € 1,37 € 27,40

203 PR.E15.A05.

315

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 3 x 4,00 mm²

M I S U R A Z I O N I:

3x 4 mmq 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 € 1,63 € 456,40

204 PR.E15.A05.

430

Cavo flessibile FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime

come da norme, formazione: 4 x 16,00 mm²
M I S U R A Z I O N I:

5x 16 mmq 1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 € 7,24 € 7,24

205 30.E15.A05.

005

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno

o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame fino a 5 mm²

M I S U R A Z I O N I:

1,5 mmq 3900,00 3900,00
2,5 mmq 1850,00 1850,00
4 mmq 2150,00 2150,00

SOMMANO m 7900,00 € 1,65 € 13.035,00 100,00% 13.035,00

206 30.E15.A05.

010

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno

o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 5 fino a 10 mm²

M I S U R A Z I O N I:

6 mmq 250,00 250,00
10 mmq 750,00 750,00

SOMMANO m 1000,00 € 1,85 € 1.850,00 99,09% 1.833,17

207 30.E15.A05.

015

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno

o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 10 fino a 16 mm²

M I S U R A Z I O N I:

16 mmq 70,00 70,00
3x4 mmq 280,00 280,00
5x2,5 mmq 20,00 20,00

SOMMANO m 370,00 € 2,31 € 854,70

208 30.E15.A05.

020

Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte,

con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno

o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa

canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm²

M I S U R A Z I O N I:

conduttori

5x 16 mmq 1,00 1,00
25 mmq 140,00 140,00

SOMMANO m 141,00 € 2,64 € 372,24
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209 30.E05.B05.

010

Sola posa in opera di tubo rigido in PVC, per impianti elettrici, posto in

opera "a vista" su pareti o soffitti, fissato con opportuni supporti e

tasselli, questi compresi, ad interasse di 40 cm circa, compresa la sola

posa degli eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc) escluse

eventuali opere murarie ad eccezione della posa in opera dei suddetti

tasselli e supporti. Del diametro fino a 32 mm

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 160,00
piano primo 200,00
piano terra

SOMMANO m 360,00 € 2,95 € 1.062,00 86,32% 916,72

210 30.E05.F05.0

10

Sola posa in opera di cassetta di derivazione da incasso, posta in opera

in apposita sede, questa esclusa, compreso puntamento nella sede con

malta cementizia e la sola posa del relativo coperchio e degli eventuali

setti separatori. Delle dimensioni circa da 196 x 152 x 75 mm a 392 x

152 x 75 mm

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 11,00 11,00
piano primo 45,00 45,00

SOMMANO cad 56,00 € 6,46 € 361,76 89,43% 323,52

211 30.E05.G05.

010

Sola posa in opera di canale o minicanale, in materiale plastico, per cavi,

tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con appositi tasselli ad

espansione, questi compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli

eventuali raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali

divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi speciali. Della sezione fino a

1200 mm²
M I S U R A Z I O N I:

piano terra 60,00
piano primo 150,00

SOMMANO m 210,00 € 8,03 € 1.686,30 95,91% 1.617,33

212 PR.E05.A15.

020

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la

fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento

750 newton, del diametro di: 25 mm.
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 50,00

SOMMANO m 50,00 € 2,91 € 145,50

213 PR.E05.A15.

025

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la

fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento

750 newton, del diametro di: 32 mm.
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 50,00

SOMMANO m 50,00 € 3,98 € 199,00

214 PR.E05.D05.

010

Cassetta di derivazione in materiale isolante, da incasso, predisposta per

separatori, con coperchio bianco verniciabile autoestinguente, delle

dimensioni di circa: 196x152x75 mm.
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 11,00 11,00
piano primo 45,00 45,00

SOMMANO cad 56,00 € 4,58 € 256,48

215 PR.E05.E05.

040

Canaletta di PVC bianco o grigio autoestinguente con fondo chiuso,

compreso il relativo coperchio, divisibile a piu ' scomparti con apposite

pareti divisorie, della sezione di circa: 100x60 mm.
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato

piano terra 60,00 60,00
piano primo 150,00 150,00

SOMMANO m 210,00 € 9,04 € 1.898,40

216 PR.E05.A15.

010

Tubo rigido in PVC privo di allogeni, serie pesante, non propagante la

fiamma, non emanante gas tossici, con resistenza allo schiacciamento

750 newton, del diametro di: 16 mm.
M I S U R A Z I O N I:

Distacchi di tubazioni

piano seminterrato 60,00 60,00
piano primo 200,00 200,00

SOMMANO m 260,00 € 1,61 € 418,60
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217 30.E50.A05.

005

Sola posa in opera di corpi illuminanti plafoniere in genere, lampade a

parete, per interni o esterni.
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 19,00 19,00
piano terra 3,00 3,00
piano primo 61,00 61,00

SOMMANO cad 83,00 € 34,34 € 2.850,22 96,13% 2.739,92

218 PR.E55.G05.

020

Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8;

costituita da struttura portante e coppa in policarbonato; classe di

isolamento I; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale

fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di:

 2 x 18 W
M I S U R A Z I O N I:

piano primo  bagno disabili 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 € 28,97 € 28,97

219 PR.E55.G05.

025

Plafoniera stagna grado di protezione IP65 per lampade fluorescenti T8;

costituita da struttura portante e coppa in policarbonato; classe di

isolamento I; completa di: reattore elettronico, rifasatore, eventuale

fusibile di protezione; cablata; esclusa lampada/e; della potenza di:

 2 x 36 W

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 19,00 19,00
piano terra (scala) 3,00 3,00

SOMMANO cad 22,00 € 39,63 € 871,86 69,69% 607,60

220 PR.E63.A05.

005

Tubo fluorescente lineare T8, pentafosforo, per una eccellente resa dei

colori (Ra=96 circa), della potenza di:
M I S U R A Z I O N I:

piano primo 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 6,79 € 13,58

221 PR.E63.A05.

010

Tubo fluorescente lineare T8, pentafosforo, per una eccellente resa dei

colori (Ra=96 circa), della potenza di:
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 38,00 38,00
piano terra 6,00 6,00

SOMMANO cad 44,00 € 6,79 € 298,76

222 PR.E63.A05.

015

Tubo fluorescente lineare T8, pentafosforo, per una eccellente resa dei

colori (Ra=96 circa), della potenza di:
M I S U R A Z I O N I:

Piano Primo 120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 € 8,63 € 1.035,60

223 PR.E50.C05.

010

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad

incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di

segnaletica e lampada; SE (solo emergenza) grado di protezione IP65,

autonomia 3 h, con lampada fluorescente da:

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato (WC) 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 € 127,77 € 255,54

224 PR.E50.C10.

010

Apparecchio di emergenza predisposto per installazione a parete o ad

incasso, corredato della relativa scatola, raccordi per tubi, etichette di

segnaletica e lampada; SA (sempre acceso) grado di protezione IP65,

autonomia 3 h, con lampada fluorescente da:

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 3,00 3,00
piano terra 2,00 2,00
piano primo 2,00 2,00

SOMMANO cad 7,00 € 174,92 € 1.224,44

225 30.E25.A05.

020

Sola posa in opera di apparecchi modulari in apposito cassetto,

compreso la posa di supporto e placca ed il collegamento dei relativi

conduttori tipo interruttore bipolare
M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 6,00 6,00
piano terra 2,00 2,00
piano primo 2,00 2,00
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SOMMANO cad 10,00 € 6,83 € 68,30 100,00% 68,30

226 30.E48.C05.

005

Realizzazione di punto presa 10-16 A o Schuko, bipasso, costituito dalla

fornitura e posa in opera di: n°1 presa fm bipasso in apposito cassetto

completo di supporto - placca - tappi, necessarie canalizzazioni costituite

da tubazioni in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e

relativi morsetti. Escluso la dorsale

M I S U R A Z I O N I:

piano seminterrato 2,00 2,00
piano primo 13,00 13,00

SOMMANO cad 15,00 € 96,44 € 1.446,60 69,59% 1.006,69

227 30.E48.A05.

005

Realizzazione di punto luce interrotto, costituito dalla fornitura e posa in

opera di: n°1 interruttore luminoso in apposito cassetto completo di

supporto - placca - tappi, n°1 portalampada E27 completo di lampada

fluorescente compatta, necessarie canalizzazioni costituite da tubazioni

in PVC corrugato flessibile e cassette di derivazione, cavi e relativi

morsetti. Escluso la dorsale
M I S U R A Z I O N I:

vano scala 1,00 1,00
piano seminterrato 2,00 2,00
piano terra 5,00 5,00
piano primo 10,00 10,00

SOMMANO cad 18,00 € 147,47 € 2.654,46 71,05% 1.885,99

228 NP.E.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

PIANO TERRA, realizzato con caratteristihe come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO PIANO TERRA 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 3.636,69 € 3.636,69 17,22% 626,24

229 NP.E.02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

SEMINTERRATO, realizzato con caratteristihe come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO PIANO SEMINTERRATO 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 1.820,71 € 1.820,71 24,05% 437,88

230 NP.E.03 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

PIANO PRIMO, realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO PIANO PRIMO 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 5.037,77 € 5.037,77 12,43% 626,19

231 NP.E.04 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

LABORATORIO 1, realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO LABORATORIO 1 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 1.266,73 € 1.266,73 19,69% 249,42

232 NP.E.05 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

LABORATORIO 2, realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO LABORATORIO 2 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 1.254,81 € 1.254,81 19,88% 249,46

233 NP.E.06 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

LABORATORIO 3, realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:
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QUADRO LABORATORIO 3 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 1.850,91 € 1.850,91 20,36% 376,85

234 NP.E.07 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato QUADRO

LABORATORIO 4, realizzato con caratteristiche come da indicazioni

progettuali (schema elettrico unifilare e carpenteria), compreso ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte,

funzionale e funzionante.
M I S U R A Z I O N I:

QUADRO LABORATORIO 4 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 € 1.420,81 € 1.420,81 35,00% 497,28
35,00%

Quadro elettrico copertura 35,00%

Fornitura, posa in opera e allacciamento di apparecchiature elettriche

entro il quadro esistente del piano terra al completo di etichettatura e di

ogni accessorio. Dette apparechiature a gestione del nuovo quadretto

elettrico sulla copertura e dei nuovi servizi:

35,00%

interruttore magnetotermico differenziale 4p portata fino a 32 A, Idn 0,5

A-6kA
1,00 € 201,18 € 201,18

35,00% 70,41

interruttore magnetotermico differenziale 2p portata fino a 15 A-Idn

0,03 A-6kA
2,00 € 109,34 € 218,68

35,00% 76,54

orologio programmatore di tipo digitale giornaliero/settimanale con

riserva di carica e con ora solare/legale automatica, compresa la

programmazione sul circuito gestione illuminazione sbarchi ascensore.

1,00 € 263,42 € 263,42

35,00% 92,20

interruttore crepuscolare regolabile inserito sul circuito luce sbarchi

ascensore.
1,00 € 75,14 € 75,14

35,00% 26,30

relè di interfaccia sul circuito luci emergenza con il differenziale a

gestione del servizio luce sbarchi ascensore per il comando selettivo

dell'illuminazione di emergenza in caso di guasto settoriale.

1,00 € 100,00 € 100,00

35,00% 35,00
35,00%

Fornitura e posa di quadretto elettrico tipo da parete in PVC

autoestinguente, completo di portella con chiusura, 36 moduli.
1,00 € 171,96 € 171,96

35,00% 60,19

Fornitura, posa e collegamenti all'interno del nuovo quadro utenze

(piano copertura) di apparecchiature di comando circuitazioni ed a

protezione delle delle stesse contro i sovracarichi e i cortocircuiti.

Comprensivo di accessori e del montaggio su guida DIN, l'etichettatura,

il materiale di cablaggio e la mano d'opera necessaria per

l'installazione/funzionalità a regola d'arte: 35,00%

Interruttore automatico magnetotermico differenziale con poli protetti,

curva di intervento tipo C - tipo A o tipo AC secondo le necessità.

35,00%

tipo 4p portata fino a 32 A-6 kAmagnetotermico 1,00 € 109,73 € 109,73
35,00% 38,41

tipo 2p portata fino a 15 A-Idn 0,03 A-6kA 5,00 € 109,34 € 546,70
35,00% 191,35

presa Schuko 230V - 16A per montaggio binario DIN nel quadro 2,00 € 24,68 € 49,36
35,00% 17,28
35,00%

Linee elettriche 35,00%

Provvista e posa in opera di linee elettriche di distribuzione in partenza

dai quadri eelttrici di settore e di zona, costituite da cavo flessibile,

isolato in P.V.C. non propagante l'incendio, a ridotta emissione di gas

corrosivi posta in opera entro apposita canalizzazione, questa esclusa

35,00%

tipo 1x6 mmq tipo FG16(O)R16 giallo verde 220,00 € 2,88 € 633,60 35,00% 221,76

tipo 3p+n sezione fino a 6 mmq tipo FG16(O)R16 220,00 € 5,72 € 1.258,40
35,00% 440,44

tipo 2p+t sezione fino a 2,5 mmq tipo FG16(O)R16 190,00 € 2,99 € 568,10 35,00% 198,84
35,00%

Via cavi 35,00%

Provvista e posa in opera di cassette di derivazione in acciao zincato

IP65, con pareti liscie, complete di coperchio fissato a mezzo di viti,

compresa l'esecuzione delle teste cavo, i collegamenti elettrici, le

raccorderie varie ed il fissaggio su strutura metallica o muratura.
35,00%

misure indicative 100x100x50 mm) 39,00 € 24,23 € 944,97 35,00% 330,74
35,00%
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Fornitura, lavorazione e posa in opera a parete o su struttura metallica

di tubazione in acciaio zincato filettabile, serie leggera, per

alloggiamento impianti elettrici, accessoriata fino a IP55 e con diametro

interno fino a 32 mm (dorsali copertura e stacchi passerelle) 

120,00 € 19,59 € 2.350,80

35,00% 822,78
35,00%

Derivazioni d'utenza 35,00%

Provvista e posa in opera di punto alimentazione utenza/punto luce

entro tubazione metallica diametro 20 mm e/o PVC fino a IP 55.
44,00 € 59,83 € 2.632,52

35,00% 921,38
35,00%

Corpi illuminanti 35,00%

Fornitura e posa di corpo illuminante per esterno con lampada

tecnologia LED (fino a 150 W tradizionale). Equipaggiamento al

completo per montaggio su palo e/o a parete con staffa in acciaio

zincata e verniciata.

39,00 € 150,00 € 5.850,00

35,00% 2.047,50
35,00%

Fornitura, posa ed allacciamento elettrico di apparecchio di

emergenza/sicurezza, autonomia 3 h, accessoriato
35,00%

tipo S.E. fino a IP 65 con lampada da 18 W 5,00 € 175,56 € 877,80 35,00% 307,23
35,00%
35,00%

Opere accessorie 35,00%

Fornitura e posa di interruttore automatico componibile scatolato con

contatti rotativi ad apertura rapida sostenuti da un sistema di riflesso;

scomparto ausiliari a doppio isolamento, sgnaciatore eelttronico di

sovracorrente regolabile.Tensione nominale 690 V-potere di interruzione

a 400 V Icu 40 kA.
35,00%

tipo 4x160-400 A 1,00 € 1.820,00 € 1.820,00 35,00% 637,00
35,00%

Fornitura, posa e cablaggio di impianto di sgancio energia costituito da

bobina di sgancio, pulsante di sgancio, pulsante di emergenza, cavo di

collegamento, via cavi entro tubazione.

1,00 € 362,24 € 362,24

35,00% 126,78
35,00%

Riqualificazione impianto telefonico e di rete dati a servizio palazzina

laboratori con ricablatura dei punti d'utenza e del registro elettronico

aule da armadio concentratore questo incluso. 

1,00 € 5.000,00 € 5.000,00

35,00% 1.750,00

TOTALE IMPIANTO ELETTRICO € 96.860,47

235 N.P.A.07 Area carrabile Parco

Asportazione di massicciata stradale e pavimentazione bituminosa

esistente, eseguita con mezzi meccanici fino alla profondità di 15 cm,

incluso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto dei materiali di Risulta e

trasporto a discarica.

Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito alla perfetta

regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

area carrabile parco 494,31 494,31

SOMMANO m2 494,31 € 14,00 € 6.920,34 76,75% 5.311,36

236 N.P.A.08 Pavimentazione carrabile, 15 cm., tipo i.idro DRAIN, è un calcestruzzo

pre-confezionato, pronto all'uso per pavimentazioni pedonali e/o

carrabili ad altissima permeabilità (800-1000 l/mq/min). Può essere

usato come sottofondo per la successiva posa di Drenatech ® o come

pavimentazione finita. Fornitura e posa in opera, compreso ogni onere e

magistero per dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione carrabile 494,31 494,31

SOMMANO m2 494,31 € 89,15 € 44.067,74 7,85% 3.459,32

237 N.P.A.05 Area pedonale Parco

M I S U R A Z I O N I:

area pedonale parco 464,10 464,10

SOMMANO m2 464,10 € 12,00 € 5.569,20 76,75% 4.274,36

238 N.P.A.06 Pavimentazione pedonale, 10 cm., tipo i.idro DRAIN, è un calcestruzzo 

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione pedonale 464,10 464,10

SOMMANO m2 464,10 € 62,47 € 28.992,33 11,20% 3.247,14
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239 PR.A01.A01. Sabbia di frantoio granulometrie (0/4-05).

M I S U R A Z I O N I:

ripristino pavimentazione lato edificio esterno ascensore 3,15
3,40
1,66

SOMMANO m³ 8,21 € 30,36 € 249,26

240 65.B10.A33. Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o piastra 

M I S U R A Z I O N I:

ripristino pavimentazione lato edificio esterno ascensore 10,50
11,34
5,54

SOMMANO m² 27,38 € 25,76 € 705,32 85,00% 599,52

TOTALE LAVORI PARCO € 86.504,19

283.223,25

TOTALE euro € 749.135,74
TOTALE

Sicurezza non soggetta a ribasso € 30.217,92 PERCENT

Somma soggetta a ribasso € 718.917,82
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