

CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

EDILIZIA	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	ADEGUAMENTI INTERNI E ANTINCENDIO	AREE ESTERNE	ADEGUAMENTO SISMICO	
					mc	costo convenzionale miglioramento sismico (DGR 277 del 01/04/2016)

V=costo singole categorie	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	TOTALE	€ 600.000,00
----------------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------	--------------

G=complessità prestazione (tab Z1)	E.20 Interventi di manutenzione straordinaria 0,95	IA.02 0,85	IA.04 1,3	E.09 Scuole secondarie 1,15	D.04 Acquedotti e fognature 0,8	S.03 - Strutture o parti di strutture in c.a. 0,95
---	--	------------	-----------	-----------------------------	---------------------------------	--

DESCRIZIONE PRESTAZIONI

Verifiche tecniche e indagini	Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici Stato di fatto	
	Relazione geotecnica Stato di fatto	
	relazione sismica e sulle strutture Stato di fatto	
	relazione geologica	
	Indagini sperimentali	

Progettazione preliminare b.I)	Qbl.01	Relazioni, planimetrie ed elaborati grafici	0,090
	Qbl.02	calcolo sommario della spesa e quadro economico	0,010
	Qbl.06	Relazione geotecnica	
	Qbl.09	relazione sismica e sulle strutture	
	Qbl.11	relazione geologica	0,390
	Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata	0,020
	Qbl.15	Prime indicazioni antincendio	0,005
Totale			

Progettazione definitiva b.II)	QbII.01	Relazioni generali e tecniche	0,230
	QbII.02	Rilievo dei manufatti	0,040
	QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,010
	QbII.05	Elenco prezzi, analisi CME e quadro economico	0,070
	QbII.07	Rilievo planometrico	0,020
	QbII.09	Relazione geotecnica	0,060
	QbII.11	relazione idraulica	0,030
	QbII.13	relazione geologica	0,064
	QbII.17	Progettazione integrale e coordinata	0,050
	QbII.18	elaborati di progettazione antincendio	
	QbII.21	Relazione energetica (ex lege 10/91 e s.m.i.)	0,030
	QbII.23	indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010
	Totale		

Progettazione esecutiva b.III)	QbIII.01	Relazione generale e specialistica	0,070
	QbIII.02	particolari costruttivi e decorativi	0,130
	QbIII.03	Computo metrico estimativo	0,040
	QbIII.04	Schema contratto, Capitolato e cronoprogramma	0,020
	QbIII.05	Piano di manutenzione	0,020
	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata	0,030
	QbIII.07	piano di sicurezza e coordinamento	0,100
Totale			0,410

Direzione lavori c.1)	direzione lavori		
	liquidazione		
	aggiornamento elaborati		
	contabilità lavori		
	certificato di regolare esecuzione		
	coordinamento sicurezza in esecuzione		
Totale			0

Collaudo d.1)	collaudo tecnico amministrativo	0,096
	collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	0,02
	revisione tecnico contabile	0,22
	collaudo statico	
Totale senza collaudo statico		0
Totale con collaudo statico		0,336

Q=parametri di incidenza	0,090	
	0,010	
	0,390	
	0,020	
	0,005	

P=parametro base = 0,03+10/V (exp0,4) =	V(exp0,4)=	204,7672511	0	0	0	0	0
	10/V(exp0,4)=	0,048835934	0	0	0	0	0
		0,078835934	0	0	0	0	0

	Spese 20%	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2	
		EDILIZIA		TI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONA		IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		DEGUAMENTI INTERNI E ANTINCENDI		AREE ESTERNE		ADEGUAMENTO SISMICO		TOTALE	
		Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA compresa	Importo IVA esclusa	Importo IVA ed oneri previdenziali compresi
Verifiche tecniche e Indagini												0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi professionali Progettazione	Preliminare	0,00	0,00											0,00	0,00
	Definitivo	13.157,40	16.694,11											13.157,40	16.694,11
	Esecutivo	22.108,75	28.051,58											22.108,75	28.051,58
	Totale progettazione	35.266,15	44.745,69											35.266,15	44.745,69
Compensi professionali Direzione lavori e collaudo	Direzione Lavori	0,00	0,00											0,00	0,00
	Collaudo	0,00	0,00											0,00	0,00
Totale compensi professionali	Totale Incarichi	35.266,15	44.745,69											35.266,15	44.745,69