Citta Metropolitana
di Genova

Allegato MD.04 alle CONDIZIONI GENERALI

Modello COMUNICAZIONE SULL’ACCETTAZIONE E CAPIENZA
DEL MASSIMALE

Lotto CIG

ID 4511 Accordo Quadro per I'affidamento degli interventi a tratti saltuari di ripristino della sovrastruttura stradale delle strade provinciali di
provinciali di proprieta della Citta Metropolitana di Genova e delle strade di proprieta dei Comuni ricompresi nel Territorio della Citta

Metropolitana di Genova,;
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APPALTATORE

Data

Prot.n.

Spettabile
Amministrazione

(Amministrazione Committente)
Indirizzo, N° civico
Cap, Citta

Pec:

Ep.c. Spettabile Citta Metropolitana di Genova
Stazione Unica Appaltante
Piazzale Mazzini, 2 - Genova

Pec:

Oggetto: Comunicazione Accettazione Progetto esecutivo Capienza Massimale

Il sottoscritto )

in qualita di '

per

Codice Fiscale

con sede in , prov. di ,
Cap via n__,
tel , fax
e-mail
pec

PREMESSO
a) che a seguito della “Richiesta Preliminare di lavoro” inviata in data __ / / , 'Appaltatore ha

effettuato/i i il/i sopralluogo/sopralluoghi preliminare/i nelle seguenti date ;

b) che a seguito della richiesta di modifica e/o integrazione del progetto esecutivo;

c) che a seguito della comunicazione dell’avvenuta modifica al progetto esecutivo;
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ACCETTA IL PROGETTO ESECUTIVO
E
RILEVA

che la situazione relativa al massimale residuo disponibile risulta dalla seguente tabella:

Importi
A Im_por_to corr_1p|essivo del Contratto Derivato/Ordinativo
Principale di lavoro n.... del...
B | Importo ODL
C | Importo ODL precedenti
RESIDUO MASSIMALE DISPONIBILE
RESIDUO MASSIMALE DISPONIBILE
S| COMUNICANO
Le seguenti informazioni (barrare il caso di interesse):
a Sussiste la capienza del massimale per emettere eventuale ODL
Si comunica inoltre che I’Accordo Quadro sara attivo fino al ................ pertanto I'eventuale ordinativo

principale di lavoro dovra essere emesso entro tale data.

a Non sussiste la capienza del massimale pertanto non sara possibile emettere eventuale ODL e
quindi, con riferimento alla Sua richiesta si comunica fin da ora che non potranno essere eseguite ulteriori

lavori.

In caso di accettazione del progetto esecutivo e di capienza dell’Accordo Quadro I'Appaltatore indica:

a Nominativo del Direttore Tecnico di cantiere;

u Nominativo del Capo Cantiere;
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a Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori debitamente firmato dal Direttore di Cantiere;

a Copia della documentazione di avvenuta denuncia del nuovo cantiere agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa Edile;

a In caso si subcontratti relativi alle attivita di cui all'rt. 1 comma 53 della Legge 190 del 2012 dovranno

adempiere a quanto previsto dalla normativa in vigore in merito all’iscrizione negli elenchi di imprese non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list). In sede di prima applicazione, ai sensi della
L.114/2014, dovra essere prodotto, in allegato la dimostrazione dell’avvenuta presentazione della
domanda di iscrizione agli albi suddetti.

a Documentazione relativa ai materiali ((caratteristiche, composizione, provenienza, ecc.), cosi’ come
previsto dalle norme tecniche inserite nel disciplinare tecnico e nel fascicolo dei materiali (MOD.ESE.04);

a Programma esecutivo dettagliato dei Lavori

Inoltre I'’Appaltatore si impegna entro i successivi 10 giorni dalla Comunicazione di cui al punto 5 a mettere a
disposizione ed in visione il proprio documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs 81/81.

per I'’Appaltatore
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