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Commessa LAV.23.01 - Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione 

delle coperture, sostituzione dei serramenti, posa in opera di impianto fotovoltaico e 

relamping del complesso Scolastico I.I.S. Calvino Italo - via Borzoli, 21 – Genova 
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Elaborati generali 

1. ELE – Elenco Elaborati  

2. CSA - Capitolato Speciale d’Appalto 

3. SCR - Schema di contratto 

4. RLG – Relazione Generale 

5. DFT – Documentazione Fotografica 

6. RSO - Relazione di sostenibilità dell’opera 

7. RCM – Relazione CAM 

8. RTL – Relazione Tecnica Legge 10 

9. Diagnosi Energetica 

10. APE Stato attuale 

11. APE Stato di progetto 

12. CIL - Calcolo illuminotecnico 

13. CME – Computo Metrico Estimativo   

14. ELP – Elenco prezzi 

15. ANP - Analisi prezzi  

16. QTE – Quadro Tecnico Economico 

17. QIM – Quadro di Incidenza della Manodopera  

18. CPR – Cronoprogramma 

19. PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento + fascicolo dell’opera 

20. SCS – Stima dei costi della sicurezza 

21. PMO - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

 

Elaborati grafici 

22. TAV.000  Inquadramento cartografico 

23. TAV.001 Rilievo plano-altimetrico e pianta delle coperture – Stato attuale 

24. TAV 002 Pianta piano seminterrato – Stato attuale  

25. TAV 003 Pianta piano terra – Stato attuale 



26. TAV 004 – Pianta piano primo – Stato attuale 

27. TAV 005 Pianta piano secondo – Stato attuale  

28. TAV 006 Sezioni 1 – Stato attuale  

29. TAV 007 Sezioni 2 – Stato attuale 

30. TAV 008 Prospetti 1 – Stato attuale  

31. TAV 009 Prospetti 2 – Stato attuale  

32. TAV 010 Progetto – Planimetria Generale con indicazione degli interventi  

33. TAV 011 Progetto – Interventi n.1 e n.2: dettagli copertura 

34. TAV 012 Progetto – Intervento n.3: Impianto fotovoltaico 

35. TAV 013 Progetto – Intervento n.3: Impianto fotovoltaico - unifilare 

36. TAV 014 Progetto – Prospetti con indicazione degli interventi 

37. TAV 015 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Seminterrato  

38. TAV 016 Progetto – Intervento n. 4: Serramenti Piano Terra  

39. TAV 017 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Primo  

40. TAV 018 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Secondo  

41. TAV 019 Progetto - Intervento n. 4: Sintesi Tipologie Serramenti  

42. SSR – Intervento n. 4: Schede Serramenti 

43. TAV 020 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Piano terra 

44. TAV 021 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Primo Piano 

45. TAV 022 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Secondo Piano 

 


	Fogli e viste
	Modello


