



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE
SERVIZIO EDILIZIA e PATRIMONIO

EDIFICIO - ATTIVITA':
Istituto Scolastico calvino
via Borzoli, 21 - Genova

CODICE	
EDIFICIO	ATTIVITA'

COMMESSA: Interventi di efficient. energetico mediante riqualificazione
delle coperture, sostituz. dei serramenti, posa impianto FV e relamping

CODICE COMMESSA
LAV.23.01

FASE: ESECUTIVO STATO: PROGETTO

OGGETTO DELLA TAVOLA:
Elenco Elaborati

N° TAVOLA

ELE

SCALA

PROGETTISTI: Ing. Daniela Camilletti

REVISIONE	A	B	C	D	E	F
DATA	09/2023					
RIF. FILE ANAGEDIL:						

STAFF di PROGETTAZIONE

coord. staff

tec. progetto elettrico

tec. progetto termico

assistente

grafica CAD

APPROVAZIONE DOCUMENTO

RESP. UFFICIO

Ing. A. Allodi

DIRIGENTE TECNICO

Dott. F. Scriva

R.U.P.

Ing. A. Allodi




DIREZIONE SCUOLE E GOVERNANCE

Servizio Edilizia e Patrimonio

Commessa LAV.23.01 - Interventi di efficientamento energetico mediante riqualificazione delle coperture, sostituzione dei serramenti, posa in opera di impianto fotovoltaico e relamping del complesso Scolastico I.I.S. Calvino Italo - via Borzoli, 21 – Genova

ELENCO ELABORATI



ELENCO ELABORATI

Elaborati generali

1. ELE – Elenco Elaborati
2. CSA - Capitolato Speciale d'Appalto
3. SCR - Schema di contratto
4. RLG – Relazione Generale
5. DFT – Documentazione Fotografica
6. RSO - Relazione di sostenibilità dell'opera
7. RCM – Relazione CAM
8. RTL – Relazione Tecnica Legge 10
9. Diagnosi Energetica
10. APE Stato attuale
11. APE Stato di progetto
12. CIL - Calcolo illuminotecnico
13. CME – Computo Metrico Estimativo
14. ELP – Elenco prezzi
15. ANP - Analisi prezzi
16. QTE – Quadro Tecnico Economico
17. QIM – Quadro di Incidenza della Manodopera
18. CPR – Cronoprogramma
19. PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento + fascicolo dell'opera
20. SCS – Stima dei costi della sicurezza
21. PMO - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Elaborati grafici

22. TAV.000 Inquadramento cartografico
23. TAV.001 Rilievo plano-altimetrico e pianta delle coperture – Stato attuale
24. TAV 002 Pianta piano seminterrato – Stato attuale
25. TAV 003 Pianta piano terra – Stato attuale

26. TAV 004 – Pianta piano primo – Stato attuale
27. TAV 005 Pianta piano secondo – Stato attuale
28. TAV 006 Sezioni 1 – Stato attuale
29. TAV 007 Sezioni 2 – Stato attuale
30. TAV 008 Prospetti 1 – Stato attuale
31. TAV 009 Prospetti 2 – Stato attuale
32. TAV 010 Progetto – Planimetria Generale con indicazione degli interventi
33. TAV 011 Progetto – Interventi n.1 e n.2: dettagli copertura
34. TAV 012 Progetto – Intervento n.3: Impianto fotovoltaico
35. TAV 013 Progetto – Intervento n.3: Impianto fotovoltaico - unifilare
36. TAV 014 Progetto – Prospetti con indicazione degli interventi
37. TAV 015 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Seminterrato
38. TAV 016 Progetto – Intervento n. 4: Serramenti Piano Terra
39. TAV 017 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Primo
40. TAV 018 Progetto - Intervento n. 4: Serramenti Piano Secondo
41. TAV 019 Progetto - Intervento n. 4: Sintesi Tipologie Serramenti
42. SSR – Intervento n. 4: Schede Serramenti
43. TAV 020 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Piano terra
44. TAV 021 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Primo Piano
45. TAV 022 Progetto - Intervento n. 5: Relamping Secondo Piano