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A) PREMESSE

Il progetto e la conseguente realizzazione dei lavori si propone il raggiungimento dell’obiettivo
relativo al contenimento energetico dell’edificio in oggetto di cui al bando FESR - Promozione
dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
riservato alle Province, alla Cittd Metropolitana di Genova, ai Comuni liguri con popolazione
superiore ai 2.000 ed inferiore ai 40.000 abitanti, alle agenzie regionali, alle autorita di sistema
portuale, agli enti parco, alle camere di commercio, con esclusione dei Comuni inseriti nelle aree
interne approvate e riconosciute dalla SNAI.

Scopo della presente progettazione, in coerenza con il quadro esigenziale di contenimento
energetico, € quello di individuare gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
relativamente all’involucro edilizio, con particolare riferimento alle coperture, agli infissi ed alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili otre alla sostituzione dei corpi illuminanti
attualmente impiegati.

Nello specifico, si propone il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra con 'adeguamento di alcune

coperture, la sostituzione di infissi, la sostituzione di lampade e I'installazione di impianti fotovoltaici.

B) CENNISULLO STATO ATTUALE DELL’EDIFICIO

L’edificio oggetto di intervento & localizzato a Genova e precisamente in Borzoli, 21 ed & censito al
catasto terreni alla sez 3 foglio 70 particella 590 mentre al catasto fabbricati risulta censito alla sez.
BOR, foglio 70 mappale 590 sub. 4.

Il complesso immobiliare ospita la sede scolastica dell’l.l.S. Italo Calvino nella delegazione cittadina
di Borzoli municipio VI Medio Ponente.

Il complesso edilizio € articolato in 4 livelli, compreso piano interrato e le coperture, ed & suddiviso
in due corpi di fabbrica collegati alla base da dei locali comuni che ospitano esclusivamente listituto
scolastico I. Calvino.

L’accesso principale alla attivita scolastiche avviene dal piano terreno sul prospetto ovest. Il Corpo
di fabbrica destinato a scuola risulta adiacente ad un altro edificio destinato a palestre e piscine in
uso a societa sportive esterne alla scuola.

Le aree esterne sono sistemate a verde e a parcheggio oltre che a viabilita pubblica cittadina. La
societa sportiva presente in loco gestisce privatamente ulteriori aree esterne che sono destinate ad
attivita sportive e ricreative durante la stagione estiva con la presenza di piscine all’aperto e campi
sportivi.

La viabilita veicolare esterna del lotto permette di raggiungere I'accesso alle scuole direttamente in
auto e disporre di parcheggi recentemente ripavimentati che sono utilizzati anche per la sosta degli

utenti della piscina.
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Al piano terra infine € presente uno spazio auditorium recentemente ristrutturato e fruibile anche per
attivita extra scolastiche.

Parte della copertura e stata recentemente adibita a tetto verde con rifacimento delle guaine
sottostanti e piantumazione di prato con sementi autorigeneranti ed impianti di irrigazione.

Nel piano seminterrato sono presenti macchinari ed attrezzature relative agli impianti della piscina
che sono stati recentemente compartimentati per ottenere la separazione tra scuola e piscina.

Nei piani intermedi tra copertura e interrato sono presenti le aule i laboratori e la segreteria della
scuola oltre che tutti i servizi didattici.

Il complesso quindi ricopre una superficie lorda di circa 7139,19 mqg ed un volume totale lordo di
28522,71 mc infine dispone di aree pertinenziali esterne, in parte porticate ed in parte a cielo libero.
| collegamenti verticali comprendono cinque vani scala interni e quatto esterni in metallo che
permettono le vie di esodo in caso di incendio; completa il collegamento verticale un vano ascensore
che parte dal piano interrato e collega tutti gli altri piani.

Al piano interrato sono localizzati i vani tecnici accessibili dal lato parcheggio (caldaia e centrale di
pompaggio per I'acqua della piscina) che risultano a servizio sia della scuola che dall’adiacente
complesso sportivo; tuttavia al piano interrato sono presenti anche alcune aule ed un laboratorio
accessibili direttamente dalla scuola. Dal piano terra al secondo sono distribuiti aule, laboratori, uffici
e presidenza.

Al piano coperture € stato realizzato in tempi recenti (2019) un tetto verde che oltre ad abbassare la
trasmittanza del solaio permette anche di moderare gli accumuli d’acqua in copertura in occasione
di eventi meteorici abbondanti.

Le restanti coperture necessitano di interventi manutentivi in quanto si sono verificate infiltrazioni
meteoriche.

Durante i lavori del 2019 & stata sostituita I'intera illuminazione esterna del parcheggio con nuovi
proiettori a led mentre all’interno del plesso scolastico sono stati realizzati lavori di adeguamento
degli impianti elettrici e dati ma non & stato rivisto I'impianto di illuminazione al di fuori dei locali

didattici posti al piano interrato.
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PIANO TERRA

Piano terra
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Piano primo
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Piano secondo
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Piano coperture
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C) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE
Gli ambienti che saranno oggetto di lavorazioni sono distribuiti in tutti i livelli della scuola ed in

particolare per quanto riguarda:

e Il rifacimento delle coperture: si evidenzia la necessita di intervenire sulla copertura del corpo
di fabbrica piu alto posto sul prospetto sud (zona 4) e sui cavedi presenti nella zona di copertura
(zone 2 e 3) sulla quale é stato realizzato il tetto verde (pozzi di luce per piano primo aule zona
1) come indicato nella planimetria seguente. Le coperture delle zone 2, 3, 4 al momento attuale
presentano infiltrazioni di acque meteoriche diffuse e necessitano di coibentazione per
contenimento dei consumi energetici. Inoltre sulla copertura 4 verranno installati dei pannelli
fotovoltaici pertanto la copertura deve essere ignifuga e staticamente idonea per poter ospitare
le zavorre di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici.

o
m]

o o
H
o o

o
o

e Sostituzione dei serramenti: Le situazioni piu degradate sono presenti in tutti i prospetti
dell’edificio ed in quelli relativi ai cavedi (ai pozzi di luce per aule), tuttavia risultano deteriorati
anche altri serramenti presenti su alcuni locali interni. Si prevede pertanto la sostituzione dei
serramenti indicati negli elaborati grafici con nuovi serramenti in PVC con doppio vetro basso
emissivo, stratificato di sicurezza e rispondenti agli attuali standard, oltre che capaci di
garantire una trasmittanza K<1 W/m?K .

e Installazione di impianti fotovoltaici: della potenza nominale di 19,6 kwp sulla copertura
indicata col numero 4 con adeguati sistemi di ancoraggio e strutture di collegamento dei campi
fotovoltaici.

e Relamping: sostituzione di tutte le lampade alogene presenti nella scuola con nuovi
apparecchi a led aventi prestazioni energetiche migliori e idonee all’'uso scolastico.
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D) DETTAGLI TECNICI

SERRAMENTI

In merito alla sostituzione dei serramenti le caratteristiche limite di legge da verificare impongono
certamente un serramento molto performante sia in termini di telaio che di vetro.

In merito alla scelta del telaio considerando che si tratta di una scuola la scelta va nella direzione di
un profilo in PVC a taglio termico accompagnato da un vetro doppio basso emissivo con Argon con
indice di trasmittanza inferiore a 1 W/m?K. Il vetro dovra inoltre essere un vetro di sicurezza di
classe 2(B)2.

La sostituzione dei serramenti avverra prevalentemente dall’interno con lo smontaggio del
serramento esistente e l'installazione del nuovo serramento, prestando particolare attenzione alla
schiumatura perimetrale per eliminare la presenza di ponti temici.

Per effettuare la sostituzione potrebbe essere necessario rimuovere in alcuni casi la porzione del
controsoffitto in corrispondenza dei serramenti; in tali casi, i pannelli rimossi dovranno essere
attentamente accantonati per poter essere riposizionati ad intervento eseguito.

Dall’esterno si eseguiranno esclusivamente i lavori di sigillatura e di rifasciatura delle piane esistenti.

Sommariamente le opere da realizzare saranno le sequenti;

- Rimozione e accantonamento della porzione di controsoffitto in pannelli adiacente al serramento

- Rimozione dell'infisso e smaltimento alle pubbliche discariche autorizzate

- Rimozione della fasciatura davanzale esterno in alluminio e smaltimento alle pubbliche
discariche autorizzate

- Regolarizzazione del vano finestra

- Fornitura e posa del falso telaio per serramenti esterni

- Fornitura e posa del serramento monoblocco compreso avvolgibile e quanto occorra per la
movimentazione dello stesso

- Opere accessorie e di completamento necessarie per la realizzazione a regola d’arte

dellintervento (fasciatura piana esterna, tinteggiature, ripristino controsoffitto ecc...).

Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e agli elaborati grafici (da Tav. 014

a Tav.019 + Schede serramenti) allegati al progetto.

NOTE IMPORTANTI

1)

2)

Si precisa che le dimensioni fornite in queste schede devono essere verificate accuratamente in

situ dall'appaltatore per ogni tipologia di serramento;

L'altezza delle maniglie dovra essere valutata caso per caso in modo che le stesse risultino
sempre collocate ad un'altezza da terra compresa tra 100 cm e 130 cm (consigliata 115 cm), in

conformita a quanto previsto al punto 8.1.3 del DM 236/1989 (“prescrizioni tecniche necessarie a
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garantire l'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale

pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”);

3) Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non
superiore a kg 8, in conformita a quanto previsto al punto 8.1.3 del DM 236/1989 (“prescrizioni
tecniche necessarie a garantire I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere

architettoniche”).

Particolare esecutivo del nuovo serramento con indice di trasmittanza < 1 W/m2K

1 2 3 4
- ]
!
]
]
!
!
!
!
!
Energia termica ]
solare schermata ]
| QO
w : Energla termica prodotta
M dal riscaldamento
' M domestico schermata
I
ESTERNO : INTERNO
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COPERTURE

Per facilitare la comprensione della tipologia di intervento da effettuare si procede alla numerazione

delle coperture nell’elaborato grafico sopra riportato.

In rifermento a tale situazione ed in considerazione del discreto stato delle strutture presenti si &

inteso intervenire sulle coperture n° 2, 3, 4 causa di infiltrazioni nei locali sottostanti.

La struttura attuale €& presumibilmente costituita da solaio in laterocemento con semplice

apposizione di guaina ma senza alcuna coibentazione e con calpestio in piastre di graniglia per i

cavedi 2 e 3 nonché ardesiato per la copertura 4. Per quanto riguarda la copertura 1 & stato

realizzato nel 2019 un tetto verde.

Si prevede quindi di rimuovere il pavimento esistente, comprese le guaine, installare uno strato di

isolante termico e ripristinare la stratigrafia con nuove guaine.

Oltre a cio:

- per le coperture n.2 e n.3 (cavedi) si prevede la posa in opera, come ultimo strato, di una
nuova pavimentazione (pavimento tipo “galleggiante” in quadrotti di conglomerato);

- per la copertura n.4 (edificio sud) si prevede la posa in opera, come ultimo strato, di guaina

ardesiata antifiamma, al di sopra della quale andranno collocati i nuovi pannelli fotovoltaici.

Sommariamente le opere da realizzare saranno le seguenti:
Demolizione degli attuali calpestii, impermeabilizzazioni e modesto isolamento in parte presente ma

non piu idoneo, fino al raggiungimento della soletta. Nel caso durante le demolizioni si trovasse uno
strato di guaina adatta alle successive lavorazioni se ne prevede il mantenimento.

Si provvedera quindi alla posa di massetto porta pendenze in conglomerato cementizio alleggerito;
lo spessore minimo del massetto dovra essere cm. 4, le pendenze dovranno essere realizzate in
modo da consentire il deflusso delle acque meteoriche nei pluviali esistenti che dovranno essere

raccordati opportunamente e protetti da griglie.

Al di sopra del massetto si procedera con la posa a caldo di barriera al vapore, che dovra essere
adeguatamente risvoltata in corrispondenza degli innesti con le strutture verticali, trattando
preventivamente il supporto con primer idoneo.

Al di sopra della barriera al vapore verra quindi posato a secco il pannello isolante (spessore cm.
14).

Copertura cavedi

A questo punto, nel caso delle coperture n.2 e n.3, si poseranno due strati di guaina
impermeabilizzante, orditi ortogonalmente e opportunamente risvoltati per un’altezza di almeno 30
cm dal piano di calpestio.

Sempre nel caso delle coperture n.2 e n.3, il pacchetto verra poi ultimato con pavimentazione
galleggiante in quadrotti di calcestruzzo su distanziatori plastici idonei; in corrispondenza dei

piedini di appoggio si prescrive l'interposizione di un quadrato di guaina bituminosa, tagliato di
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misura atto a evitare fenomeni di punzonamento/danneggiamento del materasso isolante

sottostante.

Copertura edificio sud

Nel caso della copertura n.4, invece, al disopra del pannello isolante dovra essere inserito uno
strato di lastre in calcio-silicato EI30; al di sopra di tale strato verra quindi posata la guaina, con le
medesime tecniche e accortezze sopra elencate.

In questo caso si prevede di lasciare la guaina a vista, non essendo necessario introdurre la
pavimentazione. Pertanto, nella copertura n.4 l'ultimo strato sara costituito da guaina ardesiata
antifiamma.

La presenza della guaina antifiamma, unitamente all’inserimento di uno strato di lastre in calcio-
silicato EI 30, garantisce il rispetto dei criteri di progettazione antincendio contenuti nella “Guida
per l'installazione degli impianti fotovoltaici” di cui alla nota prot. N.1324 del 7 Febbraio 2012 dei
VVF. Seguendo tali accorgimenti, infatti, l'installazione dei pannelli in copertura garantisce di

evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato sottostante.

Per i dettagli circa la stratigrafia delle due tipologie di copertura si rimanda ai particolari esecutivi

contenuti nella TAV. 011 allegata al progetto.

Si sottolinea che le due coperture, con I'adozione della stratigrafia sopra descritta, garantiscono di
ottenere in entrambe i casi una trasmittanza K<0,22 W/m?K, come si puo vedere dai calcoli sotto
riportati.

Al fine di garantire il raggiungimento effettivo di tale requisito di trasmittanza, le caratteristiche in
termini di conducibilitd dei vari materiali componenti la stratigrafia dovranno essere pari (o inferiori)

ai valori per essi indicati nelle tabelle sottostanti.

MOD. PRO32 Rev.3 - Relazione Generale LAV.23.01 Calvino Pagina 14 di 26



COPERTURA CAVEDI (zona 2 e 3) S Cond. R
[mm] | [W/mK] | [m’K/W]
Resistenza superficiale esterna - - 0,084
Doppia guaina bituminosa 8 0,17 0,047
Pannello isolante in EPS 140 0,033 4,242
Barriera al vapore in bitume feltro/foglio 2 0,23 0,009
Massetto pendenze in cls 40 1,49 0,027
Soletta in laterizio 200 0,66 0,303
Intonaco di gesso e sabbia 10 0,8 0,013
Resistenza superficiale interna - - 0,1
Rr 4,825
K 0,207
COPERTURA EDIFICIO SUD (zona 4) S Cond. R
[mm] | [W/mK] | [m’K/W]
Resistenza superficiale esterna - - 0,084
Doppia guaina bituminosa 8 0,17 0,047
Pannelli in calcio silicato 10 0,22 0,045
Pannello isolante in EPS 140 0,033 4,242
Barriera al vapore in bitume feltro/foglio 2 0,23 0,009
Massetto pendenze in cls 40 1,49 0,027
Soletta in laterizio 200 0,66 0,303
Intonaco di gesso e sabbia 10 0,8 0,013
Resistenza superficiale interna - - 0,1
Ry 4,870
K 0,205

Legenda :

S: spessore [mm]

Cond. : Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi [W/mK]
R: Resistenza termica [m?K/W]

Rt: Resistenza termica totale [m?K/W]

K: trasmittanza [W/m?K]
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IMPIANTO FOTOVOLTAICQ

Si prevede l'installazione di n 4 campi FV da 16 moduli da posizionarsi nella copertura n 4 che
possiede un buon orientamento e quindi idonea alla produzione di energiafotovoltaica. Tuttavia
l'installazione di impianti fotovoltaici presuppone idonee caratteristiche della copertura sottostante
dal punto di vista della portata statica per ospitare le zavorre di ancoraggio dei campi FV e dal
punto di vista della prevenzione incendi. In particolare per quanto riguarda la prevenzione incendi
si dovra fare riferimento alla nota del 7 febbraio 2021 dei VVF (Guida per linstallazione degli
impianti FV). Pertanto in fase di progettazione esecutiva dovranno essere considerate tali
caratteristiche ed i dettagli costruttivi per la realizzazione della nuova copertura.

Il nuovo impianto fotovoltaico avra le seguenti caratteristiche:
- N 4 stringhe da 16 moduli policristallini da 300 Wp;
- N 2inverter e N 1 quadro elettrico di campo oltre ad un quadro generale;

- Materiali di zavorra a pavimento e di fissaggio dei pannelli alle zavorre.

Nota sul sistema di fissaggio dei pannelli fotovoltaici:

| sistemi di fissaggio descritti o raffigurati negli allegati tecnici e nel capitolato non sono da
considerarsi vincolanti ai fini della scelta installativa. Infatti 'operatore potra proporre soluzioni

basate su tecnologie differenti con le sole seguenti prescrizioni tecniche inderogabili:

- Il carico complessivo dei pannelli dovra essere ripartito sulla guaina per non danneggiarla o

sollecitare eccessivamente la copertura;

- Il sistema di fissaggio e le zavorre proposte non dovranno prevedere foratura della guaina o

del pannello isolante e non dovranno creare ‘ponti termici’.

Dal momento che in sede di progetto non viene stabilito univocamente il tipo di zavorra da
impiegare ma, come sopra riportato, si lascia liberta di scelta all'operatore, resta inteso che
quest’ultimo dovra occuparsi, una volta scelto il sistema da utilizzare, di effettuare una relazione di
calcolo per la determinazione delle caratteristiche e dei dettagli costruttivi di tali zavorre. In
particolare, dovra essere dimostrato che la tipologia e il peso scelti per le stesse siano tali da

garantire la stabilita dei pannelli stessi alle sollecitazioni esterne (vento, eventi meteorici, etc ...).

Esempi esecutivi fissaggio impianti fotovoltaici.

Di seguito si riportano a titolo di esempio alcune immagini di particolari per sistemi di fissaggio dei
moduli fotovoltaici sulla copertura. La soluzione proposta dall’aggiudicatario potra discostarsi da

queste tipologie a patto che rispetti i requisiti di cui al punto precedente.
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RELAMPING
Tra gli interventi di efficientamento energetico & previsto il “relamping” cioé la sostituzione dell’'intera
illuminazione interna (composta da circa 371 corpi illuminanti) con sorgenti luminose ad alta efficienza

energetica che utilizzino la tecnologia LED.

Dall'intervento sono escluse soltanto alcune zone quali il piano seminterrato (1S) e l'auditorium e
I'archivio al piano terra che hanno gia lampade a LED.

Tale intervento é previsto in ottemperanza ai criteri di sostenibilita energetica e ambientale previsti
dall’art. 34 del D.Igs. 50/2016 “Codice degli appalti” ed ai Criteri Minimi Ambientali.

In particolare DM 23 giugno 2022 n. 256 (Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di

lavori per interventi edilizi).

Le lampade a LED per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici hanno una durata minima di 50.000
(cinquantamila) ore. Le nuove plafoniere a LED a basso consumo saranno da installareparzialmente a
soffitto e parzialmente nei moduli di controsoffitto ove presenti.

Le lampade utilizzate dovranno avere preferibilmente una efficienza luminosa uguale o superiore a

80 Im/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 80.

Per ulteriori dettagli circa i corpi illuminanti oggetto di intervento si rimanda ai documenti di
progetto specifici come le planimetrie dei tre piani di edificio interessati (terra , primo e secondo)

ed il calcolo illuminotecnico.

Per quanto riguarda i calcoli illuminotecnici essi sono riferiti al primo piano considerato che gli altri
piano hanno analoghe caratteristiche di suddivisione degli spazi e dei locali.

Di seguito alcune immagini dei nuovi apparecchi illuminanti previsti analoghi a quelli scelti per i
calcoli illuminotecnici.

Come si evince dalla relazione di calcolo sono state individuate tre tipologie di apparecchi
illuminanti differenti in modo da consentire la sostituzione degli apparecchi esistenti senza dover
prevedere modifiche impiantistiche della distribuzione elettrica.

In base alle dimensioni del locale da illuminare ed al relativo illuminamento previsto per il compito
visivo ciascuna tipologia & stata opportunamente posizionata all'interno di ogni locale e la

posizione é rappresentata in planimetria.
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Particolari esemplificativi nuovi apparecchi illuminanti.

Tipo A — 3200 Im Tipo B — 4300 Im Tipo C —6922 Im
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E) RIEPILOGO DATI PRINCIPALI EDIFICIO

Al fine di descrivere nel dettaglio le caratteristiche tipologiche dell’edificio si riportano di seguito i
seguenti dati dimensionali :

- Superficie lorda (mq) 7139,19
- Superficie utile calpestabile (mq) 6843,86
- Volume netto (mc) 25284,31
- Volume lordo (mc) 28522,71

F) ASPETTI DI INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO, GEOLOGICO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE E STORICO ARTISTICO ED EVENTUALI ESITI DI INDAGINI E STUDI
SPECIALISTICI RELATIVI ALL’INTERVENTO

Pur in previsione di un intervento parziale e limitato ad ambienti interni ed esterni al complesso

edilizio si riportano in stralcio le cartografie interessate per il complesso nel suo insieme.
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Stralcio P.U.C.
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AMBI|T| DEL
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AMBIT] DEL
TERRITORIC URBANO

E
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PURBBLICI

O
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Legenda P.U.C.

LEGENDA

AC=N| amblto dl conservazicne
del terrltorlo nen Insedlato

ACSVE amblto dl conservazlone del tertorlo
¢l vajore passagglstico e pancramlco

AR-PA amblto dl riquallflcazions
delle aree dl produzione agricola

AR-PR (a) amtilto dl riquallficazione
cel terrlterdo dl presldle amblentale

AR=PR (b) amblio ¢l dauallilcazione
del terrtorlo ¢l presldlo amblentale

ACSCS amblio d| conservazlone
as| cantre storlee urbane

AMBITI SPECIALI

10 00 OH00 DG

AC-VU amblto dl conservaziona
del verde urbano strutturate

AC-US amblto dl consarvazione
dell'lmplante urbano storloo

AC-AR amblio ¢l conservazone
Antlea Romana

AC4U amblto dl conservazione
dell'implanto uroanlstlcn

AR-UR amblto dl rlqusliicazione
urbanlstica - resldenzlale

AR=2U amblio dl rquallficazlone urbanlsilca
produtllyo = urbano

AR=Pl amblio dl dquallllcazlone urbanlstica
produttlvo = [ndustrlale

ACOL amblto complasso
per la valorlzzazlone del Iitorzle
815=S serviz] puoblic] terrhiorall & dl quartjers
e parcheggl pubblicl

S|5=S serdz| punolic) terdtoriall & dl quartisrs
dl valore storlco passagglstico

INFRASTRUTTURE

S1S=5 servid clnlterlall

dlstretto dl trasformaziona

rete krograflea

limitl amministativi; Munlclpl

limitl amminlstrativl: Comune

MOD. PRO32 Rev.3 - Relazione Generale LAV.23.01 Calvino

JH L

O
o

HIHREAZANE - RHE)

parchl dl Interesse naturallstkco
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macro area paesagglstica

ambito con disclplina urbanlstica spaclale
fascla dl protezione "A" stablliment!
a tlschlo dlevante

fascla dl protezlene "B” stablllment

a rlsehlo dlevante

aree dl ossecrvazione statllimentl a rischlo
dl Incldente rllevante (Vadante PTC della
Provinda = D,C,P, 33/2008)

amblto portuzle

aree d| cava [ndiMauate dal Plano Terrhodale
delle attivita estratthve

aree d| esproprlo=canlere relallve a opere
Infrastrutturall

autostrads eslstente

autostrada d| previslons

farrovia e trasporto pubblice
|n seae propra eslstente

forrovla dl previslone

trasporte pubbllco In sede propda

dl previslene

sS4 vaslllta prlnclpale
eslstente

SISH  vaklila princlpale
dl previslone

SIS viabllit ¢l previslone

nodl Infrastrutturall

assl al relazlone clta-porto dl previslone

assl dl relazlone clttd-porto da concertare
con [ntesa L8454
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LEGENDA

VINCOL! GEOMORFOLOGICI IMPOSTI DAL PUC

- FRANA ATTIVA da Cata Geomoefologica el PFUC
- FANA QUIESCENTE ca Cana Goomarlologica dal PUC

VINCOLI GEOMORFOLOGIC! IMPOSTI DAl SOVRACRDINATI PLANI DI BACINO

m FRANA ATTIVA /Pgd

FRAMA QUIESCENTE /Pgla
Cave ¢ dincariche P.d.B, 18383
TIPO A « Cave attive ¢ discartiche In esorzizia

TIPO 01 - Cave Inatilve

gl [l

PO B2 « Oiscariche dismesse  ripon| antrapicl

2
oot

P
KX
VINCOL! IDRAULICI IMPOST! DAl SOVRAORDINATI PIAN! DI BACINOD

ALVED ATTUALE

|

-—1
r -! FASCIA SIASSETTO. FLUVIALE

AREE INONCARILI CON DIVERISH TEMPI DI RITOBNDG

o BENCOLO MROGAAFICO

ACQUIFER| SIGNIFICATIVI
Planc ¢l Tutela aelle Accue (D.C.R, 3209)

ACCUIFER! SIGNIFICATIVI

CAPTAZIONI AD USO UMAND  sagrerawerte digos 1o
Ambiente In Liguria: banca dati "Darivazioni |dricke”

. Sorgortio pozzi

Limiti amminisirativi; Comuna & Municipe

LImite Centro editicato al sensldgell’art. 18 della L. 88&7!
{trlangoll yerso zonz editicata)

Limite Vincolo ldrogeologlea
(triangoll varso zona vincolats)

L]

Legenda vincolo idraulico
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Estratto Toponomastica

L’edificio in oggetto non ricade in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico e neppure dal punto
di vista architettonico.

La tipologia degli interventi infine non necessita di atti autorizzativi edilizi o di altri enti competenti in
quanto non comporta modifiche interne planimetriche o strutturali, tuttavia dovra essere valutata la

necessita di acquisizione di pareti necessari per l'installazione di impianti fotovoltaici.

G) INDICAZIONI DELLE EVENTUALI CAVI E DISCARICHE

Non sono presenti nelle immediate vicinanze della scuola discariche autorizzate allo smaltimento
dei detriti pertanto il materiale di risulta dalle lavorazioni di demolizione e di smontaggio dovranno
essere allontanati e smaltiti in discariche autorizzate o presso magazzini autorizzati allo stoccaggio

e al successivo smaltimento o riciclaggio.

H) ASPETTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Come gia detto precedentemente gli interventi non riguardano adeguamenti per I'abbattimento delle
barriere architettoniche ma si limiteranno solo alla mera sostituzione di serramenti e coperture oltre

che ad opere impiantistiche, pertanto non sono previste opere a riguardo.
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I) IDONEITA’ DELLE RETI DI SERVIZIO

Considerata la preesistenza dell’edificio ed il suo regolare utilizzo come attivita scolastica, non si
segnalano particolari necessita o carenze relativamente alle reti di servizio esistenti.

Dovra comunque essere verificata la sussistenza delle condizioni che consentano I'allaccio degli
impianti fotovoltaici alla rete elettrica e I'adeguamento dellimpianto elettrico interno per

I'installazione delle nuove lampade a led.

J) CRONOPROGRAMMA DELLE FASI

Il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’intervento prevede una durata di 270 giorni
continui e consecutivi per le lavorazioni, cosi come indicato nell’apposito elaborato allegato al

progetto esecutivo (CRP — Cronoprogramma).

K) CONFORMITA’ O VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO DEFINITIVO

Il presente progetto tiene conto di tutte le indicazioni presenti nel progetto definitivo.

Tuttavia, si sottolinea che, rispetto alle previsioni di spesa per i lavori di cui al citato progetto
definitivo, sono aumentati un poco i costi, principalmente a seguito di un perfezionamento delle
misure circa le dimensioni dei serramenti e della definizione piu dettagliata delle stratigrafie di

copertura.

L) CONCLUSIONI

L’intervento consentira di ottenere una maggiore efficienza energetica per la scuola che,
unitamentealla installazione di impianti Fotovoltaici e alla sostituzione di tutte le lampade esistenti,
portera ad un drastico calo di consumi ed in particolare gli interventi proposti consentiranno di
ottenere una prestazione energetica globale tale da consentire:

- il miglioramento di almeno una classe energetica;

- un risparmio di almeno il 30% dell’energia primaria globale.
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L’evidenza di tali risultati sara accertata mediante elaborazione di APE prima degli interventi ed APE
a seguito degli interventi (vedasi elaborati allegati al progetto: APE Stato attuale — Ape Stato di
progetto)

Sara infine agevolata una maggiore consapevolezza per gli utilizzatori della scuola sul tema del

contenimento delle emissioni clima alteranti.

IL PROGETTISTA
ing. Daniela Camilletti
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