



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Personale, Istruzione e Edilizia

Servizio Edilizia

Oggetto : Commessa: LAS.20.00005

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

EA 048 – I.P.S.I.S “Gaslini Piero / Meucci Antonio” Piazzale Paul Valery, 5 (GE)

QUADRO ECONOMICO



LA PROGETTISTA

Arch. Benedetta Profice

QUADRO ECONOMICO

| IMPORTO LAVORI | | |
|---|--|------------------|
| a) | Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) | 33.579,48 |
| b) | Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) | 9.665,86 |
| TOTALE LAVORI (IVA esclusa) | | 43.245,34 |
| c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| 1 | Lavori in economia esclusi dall'appalto | |
| 1bis | Servizi in economia | |
| 1 ter | Forniture | |
| 2 | Rilievi, accertamenti e indagini | |
| 3 | Allacciamenti a pubblici servizi rete gas | |
| 4 | Imprevisti | 648,68 |
| 4bis | Accantonamento per fondo accordi bonari | |
| 5 | Acquisizione o espropriazione aree o immobili | |
| 6 | Accantonamento di cui all'art. 133 c.3 D.Lgs. 163/06 (incremento del prezzo chiuso) | |
| 7 | Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | |
| 8 | Spese per attività di consulenza o di supporto progetto prevenzione incendi | |
| 9 | Spese per commissione giudicatrici | |
| 10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | |
| 11 | Accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/16 | 864,91 |
| 12 | Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | |
| 13 | I.V.A. al 10% ed eventuali altre imposte sui lavori | 4.324,53 |
| 14 | I.V.A. Al 22% ed eventuali altre imposte su altre voci | 142,71 |
| 15 | Altre somme (arrotondamento) | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 5.980,83 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | | 49.226,17 |