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ANALISI DEI PREZZI
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IL TECNICO
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante rinforzo con piastra in acciaio in acciaio
S355 intagliata e sagom ... I’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 8,000 29,40 235,20 MDO
(E) [AP.RU.MO01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 8,000 27,31 218,48| MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,000 24,56 196,48 MDO
(L) Piastra sistema SIS.MIL.CA nodo di facciata sp. 6 mm da offerta cadauno 1,000 2°141,00 2°141,00
(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi po ...
di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 4,000 27,11 108,44 -
(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a riti ... (qt=0,8*0,30*
0,05*%2400) Kg 28,800 0,99 28,51 MT
(L) Materiali di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 37028,11
Spese Generali 15.00% * (3 028.11) euro 454,22
Sommano euro 37482,33
Utili Impresa 10% * (3 482.33) euro 348,23
TOTALE euro/cadauno 3'830,56
Nr.2 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A
NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante rinforzo con piastra in acciaio S355
intagliata e sagomata ad angolo ... I’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
ELEMENTI:
(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 8,000 29,40 235,20 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 8,000 27,31 218,48 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,000 24,56 196,48 MDO
(L) Piastra sistema SIS.MI.CA nodo d'angolo sp. 6 mm da offerta cadauno 1,000 2°665,00 2°665,00
(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi po ...
di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 4,000 27,11 108,44 -
(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a riti ... (qt=2*0,8%0,30*
0,05*2400) Kg 57,600 0,99 57,02 MT
(L) Materiali di consumo a corpo 1,000

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (3 580.62) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (4 117.71) euro

TOTALE euro/cadauno

100,00 100,00

3'580,62
537,09

417,71
411,77

4'529,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)
ANALISI DEI PREZZI
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11 Tecnico

DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI
Nr. 3 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature ¢ diaframmi
AP.01.A05.E |murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ... del bolzone metallico come da
10.005 schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito
euro/ cad 27,11 -
Nr. 4 Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, a bassissima
AP.PR.A02. |emissione
A20.700 di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici s ... eciali additivi per la ricostruzione e rasatura di
strutture degradate in calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25.
euro/ Kg 0,99 MT
Nr. 5 Opere edili Operaio Specializzato
AP.RU.MOI1. euro/h 29,40, MDO
A01.020
Nr. 6 Opere edili Operaio Qualificato
AP RU.MOI. euro/h 27,31 MDO
A01.030
Nr. 7 Opere edili Operaio Comune
AP.RUMOL1. euro/h 24,56 MDO
A01.040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE) [23002_ ST CP 01 0.def (H:\2023\23002\prg_strutturale\)]
ANALISI DEI PREZZI



