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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L. tipo SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari caratteristiche tecniche.

1 Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in 

001.02.PREV. altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a 

ZOCC.ART scelta della D.L. tipo SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari 

caratteristiche tecniche.

SOMMANO m 194,57 10,58 2 0́58,55 0,00

2 Opere di sostituzione punti di comando delle luci, prese f.m. e

001.AN.P.M.I approvvigionamenti di segnale esistenti con dotazioni tipo Vimar Plana

MP.ELETTR Bianca completa di supporti e placche in tinta: onere valutato a corpo

per circa 65 punti esistenti

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 951,11 1́ 951,11 782,64 40,113

Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due strati e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione controllata 8-10 mm, legata con resine poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il tutto legato con resine poliuretaniche.  (Spessore medio 2 cm.)Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L. (Altezza
 
di Caduta Libera) in quantità di kg 6 per cm di spessore a m2

 
legato con resine poliuretaniche in ragione del 10% del peso totaleStrato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m2

 
in quantità di kg 12 legato con resine poliuretaniche in ragione del 20% del peso totale

3 Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due strati e gettata 

001.AN.P.PA in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con

V.COL appositi macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. 

Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico 

fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione controllata 8-10 mm, 

legata con resine poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria 

controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il tutto legato con 

resine poliuretaniche.  (Spessore medio 2 cm.)

Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L. (Altezza
 
di 

Caduta Libera) in quantità di kg 6 per cm di spessore a m2

 
legato con 

resine poliuretaniche in ragione del 10% del peso totale

Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m2

 
in quantità di kg 

12 legato con resine poliuretaniche in ragione del 20% del peso totale

SOMMANO mq 137,95 144,28 19 9́03,43 2 6́63,81 13,384

4 Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle in PVC, con apposita

001.AN.P.RI macchina staccapavimenti a lama battente ad avanzamento automatico,

M. compresa la rimozione del sottostante strato adesivo e avvicinamento al

PAV.PVC luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa di

trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e

relativi oneri.

SOMMANO mq 380,07 11,49 4 3́67,00 1́ 972,56 45,170

5 Smontaggio unità esterne impianti di condizionamento,  fissate in

001.AN.P.RI copertura per successiva ricollocazione in altra sede.

M.REC.COND L’articolo prevede nel particolare:

.MONO - Lo smontaggio dell’unità esterna con recupero della macchina,

accantonamento in area protetta per la successiva ricollocazione in

opera, incluso tutte le operazione di “Pump down” da effettua con il

compressore in funzione, in modalità “freddo”, e con il manometro di

bassa pressione collegato all'attacco di servizio per recuperare il gas

refrigeratore all’intrerno delle macchine;

- Lo smontaggio con recupero delle staffe a sostegno dell’unità esterna;

- Lo smontaggio dell’unita esterna;

Il tutto da realizzare  in base alle indicazioni della D.L. per dare l’opera

compiuta a perfetta regola d’arte.

SOMMANO cadauno 1,00 268,64 268,64 268,64 100,000

6 Ripristino porzioni di pavimentazione danneggiate durante le operazioni

001.AN.P.RIP di rimozione della pavimentazione esistente.

R.PAV.1 L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia con aspiratore della porzione di pavimentazione da

sistemare;

- Il trattamento della porzione di pavimentazione da sistemare con

Primer tipo Prime G della Mapei o similare con pari caratteristiche

tecniche.

- La sistemazione della pavimentazione con un'impasto formato da:

1)  rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare

con pari caratteristiche tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 28 5́48,73 5 6́87,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 28 5́48,73 5 6́87,65

pari caratteristiche tecniche)  per il 48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.

SOMMANO mq 47,75 18,18 868,10 260,24 29,978

7 Ripristino tracce a pavimento precedentemente ralizzate per la

001.AN.P.RIP sistemazione della nuova tubazione dell'impianto di riscaldamento.

R.TR.PAV L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia della traccia con aspiratore;

- Il trattamento della crena realizzata con Primer tipo Prime G della

Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.

- La chiusura della traccia con impasto composto da:

1)  rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare

con pari caratteristiche tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con

pari caratteristiche tecniche)  per il 48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.

Considerando delle crene con larghezza di circa 15 cm. e profondità

media pari a 8 cm.

SOMMANO ml. 110,00 17,43 1́ 917,30 918,50 47,906

8 Sola posa di controsoffitti, comprendente la risistemazione

001.AN.P.RIS dell'intelaiatura esistente, la posa di nuova struttura metallica, la

IST.CONTR sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura degli stessi. Esclusa

la fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o fibrogesso.

SOMMANO m² 227,64 40,27 9 1́67,06 6 4́80,91 70,698

9 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario,

001.AN.PR.L comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e

OC.SANIT.1 fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di

alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di

scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,

composto da otto apparecchi sanitari di cui tre wc completi di cassetta

di cacciata, due lavabi a canale e tre vaschette.

SOMMANO cad 1,00 3 0́32,24 3 0́32,24 2 7́02,00 89,109

10 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario,

001.AN.PR.L comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e

OC.SANIT.2 fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di

alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di

scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,

composto da cinque apparecchi sanitari di cui tre wc completi di

cassetta di cacciata, un lavabo a canale e una vaschetta.

SOMMANO cad 1,00 2 4́00,20 2 4́00,20 2 1́61,60 90,059

11 Fornitura di pavimentazione in gomma di spessore 3 mm, costituita da

001.P.M.M.P uno strato di copertura ad alta resistenza all’usura in tinta unita e da un

REV.1 sottostrato in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme, tipo Nd-Uni

della linea Plansystem della ditta Artigo Spa o similare con pari

caratteristiche tecniche.

La pavimentazione sarà fornita in rotoli da 1,90 x 10 m o in piastrelle da

61 x 61 cm.

La superficie del prodotto sarà liscia e sarà migliorata nelle prestazioni e

nella pulibilità dallo speciale trattamento superficiale PRO, coating

polimerico protettivo di ultima generazione reticolato UV, che abbatte i

costi di pulizia e manutenzione.

Dovrà essere esente da nitrosammine, da pvc. da sostanze alogene

(cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, ftalati e sarà

classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto

speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la

norma DCI 27/7/84.

La pavimentazione dovrà possedere le certificazioni ambientali Cradle to

Cradle, Blue Angel, Greenguard Gold e una Dichiarazione Ambientale di

Prodotto (EPD) di tipo 3 certificata da un Ente terzo riconosciuto.

Il produttore dovrà essere certificato secondo le norme ISO 9001 ed

ISO 14001; il prodotto sarà infine marchiato CE secondo la norma EN

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 45 9́33,63 18 2́10,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 45 9́33,63 18 2́10,90

14041 sui materiali da costruzione.

Il pavimento dovrà essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della

norma EN 1817 (Pavimenti in gomma Lisci), ed in particolare dovrà

avere le seguenti caratteristiche principali:

Impronta residua (EN 433): 0,04 mm

Resistenza all’abrasione (ISO 4649):  165 mm3

Stabilità dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) ± 0,30

Flessibilità (EN 435 met. A, su   20mm): conforme

Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS (    0,30)Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1

Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino a 10 db

Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto con ruote tipo

W

Emissione composti organici volatili TVOC:

 
conforme requisiti Ral UZ 120 (Blue Angel)

conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed)

conforme schema Indoor Air GOLD

conforme classe M1 emissioni materiali da costruzione

SOMMANO mq 386,08 56,14 21 6́74,53 0,00

12 Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere

001.P.M.M.P murarie per serramenti.

REV.1.1 (Scatolto da 80x30x2 mm.)

SOMMANO ml 29,80 17,19 512,26 0,00

13 Fornitura di lastre di gesso rivestito additivata con fibre di vetro e

001.PREV.LA vermiculite, dello spessore di 12,5 mm, a bordi assottigliati, tipo

STR. PregyFlam BA13  o similarri con pari caratteristiche tecniche per la

CONTR. realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e rivestimenti con

elevate prestazioni di resistenza al fuoco o per la protezione di elementi

strutturali in acciaio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520 TIPO

DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): D, F - Reazione al fuoco:

A2-s1,d0.

Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,25

SOMMANO cadauno 105,00 16,93 1́ 777,65 0,00

14 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM rimozione e demolizione di pavimentazioni in PVC -  codice CER 170203

ALT SOMMANO t 11,46 450,00 5 1́57,00 0,00

PAV.PVC

15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM rimozione dei radiatori composti da metalli misti -  codice CER 170407

ALT SOMMANO mc 3,24 20,24 65,58 0,00

TERMOSIF

16 Costo di smaltimento preso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM demolizioni - Vetri - codice CER 170202

ALT.VETRO SOMMANO mc 0,80 22,70 18,16 0,00

17 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per sottofondi filo 2

014.AN.P mm. maglia 40x40 mm., da inserire nel getto del sottofondo in base alle

indicazioni della D.L. per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 62,83 9,49 596,26 488,19 81,876

18 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare

25.A05.A30.0 espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore.

30 SOMMANO m² 34,59 24,30 840,54 832,80 99,080

19 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con

25.A05.A80.0 utilizzo di martello demolitore su muratura in mattoni pieni semipieni o

40 forati fino a 15 cm di spessore.

SOMMANO m² 7,92 48,52 384,28 380,74 99,080

20 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo

25.A05.B10.0 SOMMANO m² 57,12 23,51 1́ 342,89 1́ 331,21 99,130

10

21 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 78 3́02,78 21 2́43,84
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%Manodopera
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R I P O R T O 78 3́02,78 21 2́43,84

25.A05.B20.0 della colla

10 SOMMANO m² 49,65 14,91 740,28 733,77 99,120

22 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di

25.A05.D10.0 sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in

10 doghe metalliche, in canniccio.

SOMMANO m² 226,24 21,22 4 8́00,81 4 7́69,13 99,340

23 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa

25.A05.F10.0 rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m²

20 SOMMANO m² 52,88 30,24 1́ 599,09 1́ 598,13 99,940

24 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi

25.A05.G01.0 scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

10 SOMMANO cad 19,00 17,11 325,09 324,76 99,900

25 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento

25.A05.H01.1 nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio,

00 compreso telaio (misura minima 2,00 m²)

SOMMANO m² 41,24 39,89 1́ 645,06 1́ 637,83 99,560

26 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento

25.A05.H01.7 nell'ambito del cantiere, di: vaso, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

10 SOMMANO cad 28,00 17,11 479,08 478,60 99,900

27 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.I10.0 incluso il ripristino con malta su muratura in mattoni forati, blocchi

50 calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm²

SOMMANO m 50,00 12,75 637,50 570,56 89,500

28 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.I10.0 incluso il ripristino con malta su muratura in mattoni forati, blocchi

60 calcestruzzo cellulare espanso, della sezione da 51 a 100 cm²

SOMMANO m 40,00 16,90 676,00 528,97 78,250

29 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.I10.1 incluso il ripristino con malta Sovrapprezzo per maggiori oneri

50 nell'esecuzione di tracce, in qualsiasi tipo di muratura, relative ad

impianti elettrici ed idrico-sanitari nei servizi igienici e cucine esistenti

SOMMANO m 20,00 12,91 258,20 237,67 92,050

30 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

10 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni

chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 153,90 7,07 1́ 088,07 743,59 68,340

31 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

15 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni

chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 153,90 5,44 837,22 572,15 68,340

32 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

20 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni

chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 461,70 4,90 2 2́62,33 1́ 546,08 68,340

33 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

25.A15.G10.0 scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da

11 interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili,

codice CER 170904

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 93 6́51,51 34 9́85,08
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
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TARIFFA
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%Manodopera
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R I P O R T O 93 6́51,51 34 9́85,08

SOMMANO t 22,32 35,64 795,48 0,00

34 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

25.A15.G10.0 scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto cartongesso

25 codice CER 170802

SOMMANO t 3,39 227,70 771,90 0,00

35 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

25.A20.B01.0 dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C20/

40 25.

SOMMANO m³ 5,67 166,35 943,20 0,00

36 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

25.A28.A10.0 sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso

10 disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in legname di

abete e pino

SOMMANO m² 7,64 48,15 367,87 285,46 77,600

37 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

25.A28.C05.0 fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

15 SOMMANO m³ 5,67 65,84 373,31 372,01 99,650

38 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

25.A28.F05.0 B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

05 SOMMANO Kg 80,48 2,95 237,42 120,96 50,950

39 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

25.A28.F15.0 calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C

05 SOMMANO Kg 164,60 2,47 406,56 134,94 33,190

40 Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm

25.A52.A20.0 SOMMANO m² 72,30 77,95 5 6́35,79 2 4́23,39 43,000

10

41 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm

25.A52.A20.0 SOMMANO m² 5,94 61,87 367,51 181,51 49,390

30

42 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la

25.A54.A15.0 preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio

20 del supporto, costituito da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di

fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 ÷0,375 m3 di legante.

 
- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di

fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante.

Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o

mattoni.Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 m2 per

rappezzo

 
per ogni cm in più o in meno del primo strato con legante di grassello

di calcio

SOMMANO m² 2,88 25,30 72,86 55,82 76,610

43 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a

25.A54.B30.0 base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

10 classificate, spessore 5 mm circa

SOMMANO m² 206,13 6,93 1́ 428,48 815,66 57,100

44 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a

25.A54.B30.0 base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

20 classificate, spessore 1/2cm

SOMMANO m² 206,13 19,38 3 9́94,80 2 1́59,19 54,050

45 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo

25.A54.B30.0 resistente ai solfati a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1)

30 e sabbie calcaree classificate con granulometria < 3 mm.

SOMMANO metro quadrato cent(m²/cm) 206,13 29,03 5 9́83,95 3 4́96,42 58,430

46 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 115 0́30,64 45 0́30,44
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25.A66.A10.0 dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.

10 SOMMANO m² 57,12 27,16 1́ 551,38 681,83 43,950

47 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio

25.A66.A10.0 dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di

20 spessore.

SOMMANO m² 114,23 5,39 615,70 181,32 29,450

48 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès

25.A66.C10.0 porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a

40 giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.

SOMMANO m² 55,58 25,90 1́ 439,52 1́ 301,18 90,390

49 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum, PVC, gomma,

25.A66.C10.0 gomma impronta a bolli, dello spessore fino a 5 mm eseguita con

50 apposito collante, inclusa saldatura giunti.

SOMMANO m² 367,75 20,48 7 5́31,52 6 5́41,88 86,860

50 Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès

25.A66.R10.0 porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco

10 minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.

SOMMANO m² 118,92 35,09 4 1́72,90 3 8́40,74 92,040

51 Solo posa in opera di rivestimento sovraprezzo per maggiori oneri di

25.A66.R10.1 manodopera alla posa di rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici

00 SOMMANO m² 118,92 5,18 616,01 616,01 100,000

52 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi,

25.A74.A30.0 piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito

20 e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli

eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore

fino a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm.

SOMMANO m² 3,06 78,68 240,76 206,91 85,940

53 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno,

25.A80.A30.0 acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.

10 SOMMANO m² 96,64 48,77 4 7́13,13 4 7́06,06 99,850

54 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne

25.A90.A10.0 silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.

20 SOMMANO m² 480,74 3,64 1́ 749,89 1́ 063,59 60,780

55 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di

25.A90.A20.0 resine silossaniche (prime due mani)

30 SOMMANO m² 480,74 11,19 5 3́79,48 2 4́90,16 46,290

56 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e

25.A90.B05.2 parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita

00 con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti

stuccate.

SOMMANO m² 811,80 3,29 2 6́70,82 2 4́13,89 90,380

57 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici

25.A90.B05.2 interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

50 SOMMANO m² 303,68 9,02 2 7́39,19 2 2́59,01 82,470

58 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne,

25.A90.B10.0 pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la

10 fornitura dello stesso.

SOMMANO m² 1́ 115,48 3,07 3 4́24,52 2 0́81,77 60,790

59 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a

25.A90.B20.0 base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)

10 SOMMANO m² 1́ 115,48 7,71 8 6́00,35 5 5́60,13 64,650

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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60 Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in

25.A90.D05.0 fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi

40 meccanici su ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura

pesante, complessa e elaborata,valutate vuoto per pieno, misurate una

volta e mezzo

SOMMANO m² 1,80 13,78 24,80 24,80 100,000

61 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

25.A90.D10.1 antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura

01 semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

SOMMANO m² 1,80 12,30 22,14 17,68 79,860

62 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto

25.A90.D10.3 lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice,

01 valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

SOMMANO m² 3,60 9,59 34,52 25,41 73,610

63 Sola posa in opera di battiscopa o cornice, per cavi, tubazioni e simili, in

30.E05.G10.0 opera a parete, fissato con appositi tasselli ad espansione, questi

10 compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali raccordi

(curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i

relativi accessori/pezzi speciali. in PVC.

SOMMANO m 185,31 6,10 1́ 130,39 1́ 095,24 96,890

64 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie

40.A10.B10.0 media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

20 l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa

la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte

e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 32 mm

SOMMANO m 20,00 44,16 883,20 486,29 55,060

65 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie

40.A10.B10.0 media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

30 l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa

la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte

e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 40 mm

SOMMANO m 40,00 46,70 1́ 868,00 972,67 52,070

66 Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con guaina a base di

40.A12.A05.0 gomma sintetica, per riscaldamento o refrigerazione, misurato vuoto

05 per pieno e curve ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso

diametro della tubazione, compresi i materiali per l'incollaggio e la

sigillatura, per spessori da 6 a 32 mm: diametro nominale oltre 25 sino

a 50 mm

SOMMANO m 60,00 7,22 433,20 377,06 87,040

67 Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla

40.R10.A10.0 colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi

10 scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica,

dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere

murarie. Valutato per ogni corpo scaldante. Distribuzione in tubo

reticolato coibentato multistrato

SOMMANO cad 14,00 540,16 7 5́62,24 5 6́74,70 75,040

68 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la

40.R10.R10.1 fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato,

10 le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi

altezza per corpi scaldanti di: alluminio fino a 10 elementi.

SOMMANO cad 13,00 86,74 1́ 127,62 532,80 47,250

69 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la

40.R10.R10.1 fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato,

20 le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi

altezza per corpi scaldanti di: alluminio oltre i 10 elementi fino 20.

SOMMANO cad 12,00 95,86 1́ 150,32 601,27 52,270

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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70 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza

50.F10.A10.0 muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa

20 rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese

le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie,

delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio

dell'eventuale mobile.

SOMMANO cad 7,00 81,06 567,42 567,42 100,000

71 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza

50.F10.A10.0 muraria per la formazione di tracce, fori e simili: vaso WC. Compreso

40 l'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo

di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.

SOMMANO cad 6,00 107,60 645,60 526,87 81,610

72 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza

50.F10.A10.0 muraria per la formazione di tracce, fori e simili: cassetta di cacciata

80 tipo a zaino

SOMMANO cad 6,00 90,26 541,56 445,87 82,330

73 Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera di maniglione

60.C05.B05.0 antipanico su porta tagliafuoco a 2 ante gia' predisposta

30 SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62 136,62 100,000

74 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa,

65.C10.B70.0 di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile,

30 compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione

da 1601 a 2500 cm²

SOMMANO cad 7,00 200,83 1́ 405,81 1́ 324,84 94,240

75 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia

75.D10.A40.0 quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e

10 rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori,

legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante

formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di

fondazione: per altezze fino a 1,00 m fuori terra, con pali da 48 mm.

SOMMANO m² 18,00 23,58 424,44 313,79 73,930

76 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia

75.D10.A40.0 quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e

20 rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori,

legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante

formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di

fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro

di 48 mm.

SOMMANO m² 11,00 33,16 364,76 297,13 81,460

77 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e

A25028a spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la

pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura

in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SOMMANO m 10,80 68,32 737,86 737,86 100,000

78 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso

A25071 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto

allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi

oneri

SOMMANO m 199,46 1,61 321,13 321,13 100,000

79 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico

A25135b compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

SOMMANO mc 8,60 35,74 307,36 295,07 96,000

80 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

A25137 natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,

compreso oneri di superamento dislivelli

SOMMANO mc 22,18 77,25 1́ 713,41 1́ 713,41 100,000

81 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di

A35020 elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme

ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4

SOMMANO dmc 3,00 38,70 116,10 10,45 9,000

82 Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t

AT.N01.A10. SOMMANO h 2,00 78,89 157,78 0,00

070

83 Escavatore fino a 2 t.

AT.N02.A20. SOMMANO h 16,00 51,41 822,56 0,00

010

84 Saldatrice elettrica ad arco

AT.N09.S10. SOMMANO h 4,00 38,30 153,20 0,00

010

85 Martello demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg

AT.N09.S20. SOMMANO h 32,00 34,85 1́ 115,20 0,00

020

86 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h

AT.N20.S20. 4,00 m .

040 SOMMANO cad 1,00 39,97 39,97 0,00

87 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.

AT.N20.S20. SOMMANO cad 1,00 600,00 600,00 0,00

050

88 Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per

B35104b lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:

in alluminio da 10/10

SOMMANO m 8,00 66,31 530,48 95,49 18,000

89 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola

C23024c scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e

montanti verticali: per parete interna divisoria formata da laterizi forati

di spessore 125 ÷ 150 mm con sede interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 x

2.000 ÷ 2.100 mm

SOMMANO cad 2,00 230,47 460,94 0,00

90 Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di

C23074b zanche e listello inferiore con funzione di quarto lato: con spalla da 91 a

130 mm

SOMMANO m 21,20 18,29 387,75 0,00

91 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del

CM.A20.A11. Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

010 (Decreto CAM edilizia) piastrelle in gres porcellanato per

pavimentazioni, in varie tonalità nel formato cm 30x60

SOMMANO m² 61,12 18,79 1́ 148,44 0,00

92 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B

NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante

rinforzo con piastra in acciaio in acciaio S355 intagliata e sagomata con

adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.

sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto 0001413868

formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione

degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile,

comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed

elemento distanziale con angolo predeterminato, il tutto derivato da

specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software

dedicato. Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-

compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione

cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la

protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo -

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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tipo GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o

prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 e EN

1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per

ancoraggi e connessioni di barre d’armatura post installate, provvisto di

marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di

ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e

non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovrà

presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni

sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo

EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100

anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo

fino al ritrovamento delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per

rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come

indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra

SIS.MI.C.A.™o sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del

nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di

centraggio guida foro che rispetti l’inclinazione di progetto, a mezzo di

perforazione a rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul

calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di

geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie

complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura

certificata in classe di prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8,

posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con

chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella

scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di

geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al

piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e

perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed

ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 3 8́30,56 15 3́22,24 2 8́96,48 18,904

93 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A

NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante

rinforzo con piastra in acciaio S355 intagliata e sagomata ad angolo con

adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.

sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto 0001413868

formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione

degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile,

comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed

elemento distanziale con angolo predeterminato, il tutto derivato da

specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software

dedicato. Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-

compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione

cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la

protezione monolitica a durabilità garantita di strutture in calcestruzzo -

tipo GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o

prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 e EN

1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per

ancoraggi e connessioni di barre d’armatura post installate, provvisto di

marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di

ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e

non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovrà

presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo

EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100

anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo

fino al ritrovamento delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per

rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come

indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra

SIS.MI.C.A.™o sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del

nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di

centraggio guida foro che rispetti l’inclinazione di progetto, a mezzo di

perforazione a rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul

calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di

geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie

complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura

certificata in classe di prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8,

posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con

chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella

scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di

geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al

piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e

perforazione, l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed

ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 4 5́29,48 18 1́17,92 2 8́96,48 15,987

94 Pannelli rigidi di lana di roccia della densità di 150 kg/m³ e lambda pari

PR.A17.Y04.0 a 0,037 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e solai trattata

10 con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 4-6-8-10-12-14 cm

per ogni cm

SOMMANO metro quadrato cent(m²/cm) 149,96 2,00 299,92 0,00

95 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi,

PR.A20.A50.0 spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.

05 SOMMANO m² 130,81 19,46 2 5́45,56 0,00

96 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati

PR.A21.A20.0 rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm,

60 in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm.

SOMMANO m² 3,06 127,51 390,18 0,00

97 Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Lavorazione a toro per lastre

PR.A21.A30.1 dello spessore fino a 5 cm.

20 SOMMANO m 20,90 36,62 765,36 0,00

98 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato, di colore bianco, con

PR.A23.A13.0 marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di misure standard e superficie

43 massima m² 4,5, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera

sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili

fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e

sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza termica minima

prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, con classi

di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN

12207:2017, con classe di permeabilità all'aria corrispondente alle

norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al carico del vento

corrispondente alle norme UNI EN 12210:2016, escluso il controtelaio e

la formazione di centinature, minimo di misurazione per serramento m²

1,5 apertura ad una o due ante o vasistas valore

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 224 8́51,81 101́ 361,75
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R I P O R T O 224 8́51,81 101́ 361,75

trasmittanza </= 1,3 W/mqK

SOMMANO m² 27,74 899,42 24 9́49,91 0,00

99 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato di colore bianco, ad uso

PR.A23.A15.0 di locali non riscaldati quali box, cantine e simili, completa di

10 vetrocamera 5-6-5 o cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso,

misurazione minima per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante

o a vasistas

SOMMANO m² 27,17 499,49 13 5́71,14 0,00

100 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore

PR.C14.A05.0 di: 13 mm per tubi Ø 32 mm

90 SOMMANO m 20,00 6,84 136,80 0,00

101 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore

PR.C14.A05.0 di: 13 mm per tubi Ø 40 mm

95 SOMMANO m 40,00 7,55 302,00 0,00

102 Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica con

PR.C17.A15.0 elemento sensibile a gas: Ø 15 mm

10 SOMMANO cad 25,00 36,48 912,00 0,00

103 Detentori in bronzo per tubi del diametro di: 15 mm a squadra

PR.C17.B05.0 SOMMANO cad 25,00 5,60 140,00 0,00

30

104 Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per

PR.C22.C10.0 porta a doppia anta

40 SOMMANO cad 1,00 253,00 253,00 0,00

105 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico

PR.C29.B10.0 SOMMANO cad 6,00 79,70 478,20 0,00

05

106 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo miscelatore da

PR.C35.A10.0 incasso termostatico per doccia completo di braccio doccia e soffione

35 SOMMANO cad 10,00 228,46 2 2́84,60 0,00

107 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 701 a 800 mm

PR.C53.A20.0 SOMMANO Watt 40 1́63,70 0,11 4 4́18,01 0,00

30

108 Unità esterne motocondensanti di primaria marca per raffreddamento e

PR.C56.A20.0 riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilità di

05 abbinamento di più unità interne, della capacità frigorifera di: da 5 a

6Kw

SOMMANO cad 1,00 1́ 897,50 1́ 897,50 0,00

109 Unità interne di primaria marca per installazione a vista complete di

PR.C56.A30.0 telecomando, della capacità frigorifera di : tipo a parete, da 1,5 a 3,6

06 Kw

SOMMANO cad 2,00 594,55 1́ 189,10 0,00

110 Collettori senza adattatori per impianti a pavimento del tipo: in acciaio

PR.C71.C10.1 inox da 1" a 12 vie

10 SOMMANO cad 2,00 428,37 856,74 0,00

111 Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili

PR.V10.D10. SOMMANO Kg 30,00 7,81 234,30 0,00

036

112 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SOMMANO h 103,00 34,55 3 5́58,65 3 5́58,65 100,000

030

113 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SOMMANO h 122,00 31,07 3 7́90,54 3 7́90,54 100,000

040

114 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II Livello b (Ex

RU.M01.A06. Specializzato Super Livello a)

010 SOMMANO h 24,00 31,59 758,16 758,16 100,000

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 284 5́82,46 109 4́69,10
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115 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo III Livello b (Ex

RU.M01.A06. Specializzato Livello b)

020 SOMMANO h 24,00 30,54 732,96 732,96 100,000

116 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio

RU.M01.E01. specializzato super

015 SOMMANO h 68,00 34,94 2 3́75,92 2 3́75,92 100,000

117 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio

RU.M01.E01. specializzato

020 SOMMANO h 36,00 32,61 1́ 173,96 1́ 173,96 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 288 8́65,30 113 7́51,94 39,379

T O T A L E   euro 288 8́65,30 113 7́51,94 39,379
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001

 
LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI 89 5́71,73 51 8́77,24 57,917

 
 002 LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI 97 8́15,12 44 1́77,16 45,164

 
 003 LAVORI OS6 101́ 478,45 17 6́97,54 17,440

Totale SUPER CATEGORIE euro 288 8́65,30 113 7́51,94 39,379
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 001 LAVORI DI CATEGORIA OG 1 187 3́86,85 96 0́54,40 51,260

 
 002 LAVORI DI CATEGORIA OS6 101́ 478,45 17 6́97,54 17,440

Totale CATEGORIE euro 288 8́65,30 113 7́51,94 39,379

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 



Ufficio Tencico LL.PP.

Area VIII pag. 17

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI INTERNI 217 1́74,96 94 6́24,14 43,570

 
 002 LAVORI STRUTTURALI 33 5́13,02 5 8́48,78 17,452

 
 003 LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E AREE ESTERNE 38 1́77,32 13 2́79,02 34,782

Totale SUB CATEGORIE euro 288 8́65,30 113 7́51,94 39,379

 
    Arenzano, 23/03/2023

Il Tecnico

Geom. Luigi Vallarino
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