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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO VIA GULIELMO
MARCONI 182 - ARENZANO - CIG 956403180D - CUP
H68H22000030006

COMMITTENTE: | COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)

Data, 09/03/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la preventiva rimozione
25.A54.A15. |della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito da:
020 - un primo ... isurazione minima 0,25 m2 per rappezzo
per ogni cm in piu o in meno del primo strato con legante di grassello di calcio
SOMMANO m? 2,88 25,30 72,86 55,82 76,610
2 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante rinforzo con
piastra in acciaio in acciaio S355 intagliata e sagom ... ’abbassamento, lo sgombero dei
materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00/ 3'830,56 157322,24 2'896,48| 18,904
3 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A
NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante rinforzo con piastra
in acciaio S355 intagliata e sagomata ad angolo ... I’abbassamento, lo sgombero dei
materiali di risulta ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 4'529,48 18°117,92 2'896,48| 15,987
Parziale LAVORI A MISURA euro 33°513,02 5'848,78| 17,452
TOTALE euro 33'513,02 5'848,78| 17,452

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)
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Data, 09/03/2023

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 33'513,02 5°848,78| 17,452
M:001 Intervento unico euro 33'513,02 5'848,78| 17,452
TOTALE euro 33'513,02 5'848,78| 17,452

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE) [23002_ST_CP_01_0.dcf (H:\2023\23002\prg_strutturale\) v.1/3]



