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RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ASILO NIDO VIA GULIELMO 
MARCONI 182 - ARENZANO - CIG 956403180D - CUP 
H68H22000030006

COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)

IL TECNICO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante rinforzo con piastra in acciaio in acciaio

S355 intagliata e sagom ... l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 8,000 29,40 235,20 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 8,000 27,31 218,48 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,000 24,56 196,48 MDO
(L)  Piastra sistema SIS.MI.CA nodo di facciata sp. 6 mm da offerta cadauno 1,000 2 1́41,00 2 1́41,00
(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi po ...
di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 4,000 27,11 108,44 ---
(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a riti ... (qt=0,8*0,30*
0,05*2400) Kg 28,800 0,99 28,51 MT
(L)  Materiali di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 3 0́28,11
Spese Generali 15.00% * (3 028.11)  euro 454,22

Sommano euro 3 4́82,33
Utili Impresa 10% * (3 482.33)  euro 348,23

T O T A L E  euro / cadauno 3 8́30,56

Nr. 2 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A
NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante rinforzo con piastra in acciaio S355

intagliata e sagomata ad angolo  ... l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed ogni onere per dare
il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [AP.RU.M01.A01.020] Opere edili Operaio Specializzato h 8,000 29,40 235,20 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.030] Opere edili Operaio Qualificato h 8,000 27,31 218,48 MDO
(E) [AP.RU.M01.A01.040] Opere edili Operaio Comune h 8,000 24,56 196,48 MDO
(L)  Piastra sistema SIS.MI.CA nodo d'angolo sp. 6 mm da offerta cadauno 1,000 2 6́65,00 2 6́65,00
(E) [AP.01.A05.E10.005] Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi po ...
di cui MDO= 68.210%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cad 4,000 27,11 108,44 ---
(E) [AP.PR.A02.A20.700] Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a riti ... (qt=2*0,8*0,30*
0,05*2400) Kg 57,600 0,99 57,02 MT
(L)  Materiali di consumo a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 3 5́80,62
Spese Generali 15.00% * (3 580.62)  euro 537,09

Sommano euro 4 1́17,71
Utili Impresa 10% * (4 117.71)  euro 411,77

T O T A L E  euro / cadauno 4 5́29,48

-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI ARENZANO - Via Sauli Pallavicino 39 - 16011 (GE)

A   R I P O R T A R E 



pag. 3

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 3 Realizzazione di ancoraggio strutturale di nuovi elementi portanti in cemento armato su murature e diaframmi
AP.01.A05.E murali esistenti, consistente nell'esecuzione di perforazione a rotoper ... del bolzone metallico come da
10.005 schema di progetto. Compresa ogni altra opera accessoria. Per il primo ancoraggio eseguito

euro / cad 27,11 ---

Nr. 4 Malta premiscelata Malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa rapida, a bassissima
AP.PR.A02. emissione
A20.700 di sostanze organiche volatili, costituita da leganti idraulici s ... eciali additivi per la ricostruzione e rasatura di

strutture degradate in calcestruzzo. Prezzo a Kg per sacchi da kg 25.
euro / Kg 0,99 MT

Nr. 5 Opere edili Operaio Specializzato
AP.RU.M01. euro / h 29,40 MDO
A01.020
Nr. 6 Opere edili Operaio Qualificato
AP.RU.M01. euro / h 27,31 MDO
A01.030
Nr. 7 Opere edili Operaio Comune
AP.RU.M01. euro / h 24,56 MDO
A01.040
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