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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,
RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI
INTERNI (SbCat 1)
1 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o
25.A05.F10.0 /metallo compresa rimozione telaio a murare, per
20 misurazione minima 2 m2
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Serramenti Interni:
Porta finestra interna ufficio 1,00 1,30 2,150 2,80
Porta finestra attuale disimpegno 1,00 1,30 2,150 2,80
Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti 1,00 2,02 1,860 3,76
Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo 1,00 2,40 2,700 6,48
Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco 1,00 2,02 1,860 3,76
Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex
servizi leprotti. *(par.ug.=1%*2) 2,00 1,20 0,900 2,16
Vetrate tra Zona gioco Orsetti esalone sezione
Anatroccoli. 1,00 1,75 1,930 3,38
Serramenti esterni:
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 1,900 4,56
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 1,900 9,31
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione
anatroccoli 1,00 2,40 1,900 4,56
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione
anatroccoli 1,00 4,90 1,900 9,31
SOMMANO m?2 52,88 30,24 1°599,09
2 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
25.A05.H01.1|accantonamento  nellambito  del cantiere, di:
00 serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio
(misura minima 2,00 m2)
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Porta attuale ripostiglio 1 1,00 0,80 2,150 1,72
Porta attuale accesso alla sezione orsetti. 1,00 0,80 2,150 1,72
Vetrata zona cambio Anatroccoli, da rimontare a
seguito della sistemazione delle partizioni e delle
pavimentazioni. 1,00 2,90 3,000 8,70
Parete vetrata accesso al salone Anatroccoli, da
rimontare a seguito della sistemazione delle partizioni
e delle pavimentazioni. 1,00 3,35 3,000 10,05
Vetrata zona cambio Leprotti, da rimontare a seguito
della sistemazione delle partizioni e delle
pavimentazioni. 1,00 2,90 3,000 8,70
Parete vetrata accesso al salone Leprotti, da
rimontare a sequito della sistemazione delle partizioni
e delle pavimentazioni. 1,00 3,45 3,000 10,35
SOMMANO m?2 41,24 39,89 1°645,06
3 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
RU.MO01.EOQ1. |5° cat. ex operaio specializzato super
015 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Elettricista per isolamento impianto elettrico in
corrispondenza delle zone oggetto delle lavorazioni di
cui al progetto. - Estate 2023 4,00
Elettricista per isolamento impianto elettrico in
corrispondenza delle zone oggetto delle lavorazioni di
cui al progetto. Estate 2024 4,00
SOMMANO h 8,00 34,94 279,52
A RIPORTARE 37523,67

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'523,67

4
RU.M01.A01.
040

5
RU.MO01.EO1.
015

6
RU.M01.A01.
040

7
RU.M01.A01.
040

8
25.A05.H01.7
10

Opere edili Operaio Comune

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Assistenza alliettricista per isolamento impianto
elettrico in corrispondenza delle zone oggetto delle
lavorazioni di cui al progetto. - Estate 2023
Assistenza alliettricista per isolamento impianto
elettrico in corrispondenza delle zone oggetto delle
lavorazioni di cui al progetto. - Estate 2024

SOMMANO h

Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
5° cat. ex operaio specializzato super

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Idraulico per isolamento impianto idrico ed impianto
termico della porzione di intervento dove si intende
realizzare i lavori (incluso svuotamento dell'impianto
di riscaldamento e successivo riempimento a fine
lavori) - Estate 2023.

Idraulico per isolamento impianto idrico ed impianto
termico della porzione di intervento dove si intende
realizzare i lavori (incluso svuotamento dell'impianto
di riscaldamento e successivo riempimento a fine
lavori) - Estate 2024.

SOMMANO h

Opere edili Operaio Comune

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza Idraulico per isolamento impianto idrico ed
impianto termico della porzione di intervento dove si
intende realizzare i lavori (incluso svuotamento
dell'impianto di riscaldamento e successivo
riempimento a fine lavori) - Estate 2023.

Assistenza Idraulico per isolamento impianto idrico ed
impianto termico della porzione di intervento dove si
intende realizzare i lavori (incluso svuotamento
dell'impianto di riscaldamento e successivo
riempimento a fine lavori) - Estate 2024

SOMMANO h

Opere edili Operaio Comune

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Operai per lo spostamento in locale protetto del
mobilio presente all'interno dei locali oggetto di
intervento e successivo ricolllocazione a fine lavori.
Estate 2023 *(par.ug.=(4+4)*2)

Operai per lo spostamento in locale protetto del
mobilio presente all'interno dei locali oggetto di
intervento e successivo ricolllocazione a fine lavori.
Estate 2024 *(par.ug.=(4+4)*2)

SOMMANO h

Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
accantonamento nell'ambito del cantiere, di: vaso,
lavabo, bidet, cassetta di cacciata

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Smontaggio con RECUPERO per successivo riutilizzo.

16,00

16,00

4,00

4,00

8,00

8,00

8,00

16,00

8,00

8,00

16,00

16,00

16,00

32,00

31,07 248,56

34,94 559,04

31,07 497,12

31,07 994,24

A RIPORTARE

5'822,63

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5°822,63
Sanitari Zona Orsetti - Lavabi a canale *(par.ug.=2+
1) 3,00 3,00
Zona cambio anatroccoli - Lavabo a canale. 1,00
Zona cambio anatroccoli - Vaschette (0.45x0.80) 3,00
Servizi igienici anatroccoli - WC e cassette di cacciata
*(par.ug.=4+4) 8,00 8,00
Zona cambio Leprotti - Lavabi a canale 2,00
Zona cambio Leprotti - Servizi igienici - WC e cassette
di cacciata *(par.ug.=5+5) 10,00 10,00
Lavabo locale oggetto di ampliamento 1,00
SOMMANO cad 28,00 17,11 479,08

9 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico

25.A05.G01.0|sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet,

10 cassetta di cacciata

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
SMONTAGGIO CORPO SCALDANTE
Zona Orsetti e locale oggetto di ampliamento 9,00
Zona destinata alla Sezione Anatroccoli 3,00
Zona destinata alla Sezione Leprotti 5,00
Salo Comune 2,00
SOMMANO cad 19,00 17,11 325,09

10 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,

25.A05.A30.0|cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di

30 spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

DEMOLIZIONE PARTIZIONI INTERNE

Disimpegno 1,00 2,81 3,000 8,43

Disimpegno - a detrarre finestrata -1,00 2,30 2,150 -4,95

Ripostiglio 1 *(lung.=0,87+1,07+3,47) 1,00 5,41 3,000 16,23

Parete corridoio disimpegno / corridoio per accesso

sezione orsetti. 1,00 3,47 3,000 10,41

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa *

(lung.=6,48+4,38) 1,00 10,86 3,000 32,58

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 2,40 3,000 -7,20

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 2,40 3,000 -7,20

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 1,20 0,900 -1,08

Parete tra zona gioco Orsetti e servizi anatroccoli -1,00 1,91 3,000 -5,73

Parete tra zona cambio e servizi - Leprotti -1,00 2,30 3,000 -6,90
Sommano positivi m2 67,65
Sommano negativi m2 -33,06

SOMMANO m?2 34,59 24,30 840,54

11 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte

25.A05.A80.0/|e simili con utilizzo di martello demolitore su muratura

40 in mattoni pieni semipieni o forati fino a 15 cm di

spessore.
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Nuovo varco per accesso Salone Sezione Leprotti 1,00 0,90 2,200 1,98
Nuovo varco per accesso all'ufficio dal salone 1,00 0,90 2,200 1,98
Nuovo varco per accesso alla zona pasti Orsetti dal
salone. - Per porta tipo scrigno. 1,00 1,80 2,200 3,96
SOMMANO m?2 7,92 48,52 384,28
A RIPORTARE 7°851,62

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°851,62

12 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi,

25.A05.B10.0 [compreso il sottofondo

10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Pavimentazioni in piastrelle:
Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 2,04 1,220 2,49
Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 3,22 2,150 6,92
Zona pasti - SezioneOrsetti 1,00 3,54 2,250 7,97
Zona servizi - Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 1,960 4,45
Zona Cambio - Sezione Anatroccoli 1,00 2,40 2,850 6,84
Zona servizi - Sezione Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30
Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47
Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,40 2,850 6,84
Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,66 2,570 6,84
SOMMANO m?2 57,12 23,51 1°342,89
13 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc,
A25071 compreso l'avvicinamento al Iluogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi
carico e trasporto a discarica controllata e relativi
oneri
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Ingresso
*(lung.=(3,53+3,70+3,53+3,70)-(2,44+1,30+
1,30)) 1,00 9,42 9,42
Salone
*(lung.=8,18+2,45+6,21+1,25+4,53+2,66+1,75+
1,97) 1,00 29,00 29,00
Ripostiglio 1
*(lung.=2,14+3,36+2,14+3,36) 1,00 11,00 11,00
Sezione Orsetti
*(lung.=3,47+2,25+6,35+1,28+3,25+3,69+1,28+
1,50+0,10+3,47) 1,00 26,64 26,64
Zona mensa Orsetti
*(lung.=0,90+1,28+1,35+0,90+1,22+4,04+2,64) 1,00 12,33 12,33
Zona gioco Orsetti
*(lung.=3,45+2,22+6,58+2,22+0,82) 1,00 15,29 15,29
Zona Notte Orsetti
*(lung.=5,68+3,73+5,68+3,73-1,46) 1,00 17,36 17,36
Locale oggetto di ampliamento
*(lung.=2,60+5,68+2,60+5,68) 1,00 16,56 16,56
Sezione anatroccoli
*(lung.=1,40+4,50+11,65+0,42+3,04+5,8+1+0,50
+3,80+1,40+2,60) 1,00 36,11 36,11
Sezione leprotti
*(lung.=2,62+5,10+6,10+8,55+1,38+0,70+1,30) 1,00 25,75 25,75
SOMMANO m 199,46 1,61 321,13

14 Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle in PVC,

001.AN.P.RI |con apposita macchina staccapavimenti a lama

M. battente ad avanzamento automatico, compresa la

PAV.PVC rimozione del sottostante strato adesivo e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del

materiale di risulta, in attesa di trasporto allo scarico,

esclusi carico e trasporto a discarica controllata e

relativi oneri.

SpCat 3 - LAVORI 0S6

Ingresso 1,00 6,62 2,300 15,23

Disimpegno in corrispondenza dell'ingresso 1,00 3,53 3,700 13,06

Ufficio 1,00 6,16 4,700 28,95

Salone 1,00 6,16 4,700 28,95

Salone 1,00 10,63 6,120 65,06
A RIPORTARE 151,25 9°515,64

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151,25 9°'515,64
Ex ripostiglio 1 1,00 2,14 3,370 7,21
Ex corridoio d'ingresso alla Sezione Orsetti 1,00 1,35 3,470 4,68
Salone Sezione Orsetti 1,00 6,00 6,390 38,34
Zona Notte Sezione Orsetti 1,00 3,73 5,680 21,19
Stanza oggetto di ampliamento 1,00 2,60 5,680 14,77
Zona mensa sezione orsetti 1,00 4,45 4,050 18,02
Zona gioco Orsetti 1,00 6,58 2,250 14,81
Salone sezione anatroccoli 1,00 5,60 6,080 34,05
Salone sezione anatroccoli 1,00 3,43 2,650 9,09
Ripostiglio 3 1,00 2,12 2,200 4,66
Ripostiglio 3 1,00 1,00 0,230 0,23
Zona gioco sezione anatroccoli 1,00 6,31 3,450 21,77
Salone Sezione Leprotti 1,00 6,10 5,070 30,93
Salone Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07
SOMMANO mq 380,07 11,49 4367,00

15 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla

25.A05.B20.0 |inclusa rimozione della colla

10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rimozione rivestimenti in corrispondenza delle pareti

che non sono state precedentemente.demolite.

Ex zona cambio Orsetti *(lung.=0,90+0,20+1,22+

1,18+2,24) 1,00 5,74 1,500 8,61

Zona pasti da mantenere dove si prevede il rifcimento

degli impianti *(lung.=2,14+0,1040,10+0,25+1,75+

2,25) 1,00 6,59 1,500 9,89

Ex servizi igienici anatroccoli *(lung.=2,06+0,35+

0,32+0,04+0,57+0,12) 1,00 3,46 1,500 5,19

Ex zona cambio anatroccoli *(lung.=2,85+2,40) 1,00 5,25 1,500 7,88

Ex servizi igienici Leprotti *(lung.=2,54+1,68) 1,00 4,22 1,500 6,33

Ex zona cambio Leprotti *(lung.=4,10+2,56+1,17) 1,00 7,83 1,500 11,75
SOMMANO m?2 49,65 14,91 740,28

16 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione

25.A05.D10.0|delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli

10 modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in

canniccio.
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Da considerare in corrispondenza dei locali dove si
prevede la diversa partizione dei locali:
Bussola di ingresso (realizzato in pannelli 60x60. 1,00 6,52 2,300 15,00
Disimpegno attuale 1,00 3,53 3,700 13,06
Porzione di salone 1,00 6,16 4,700 28,95
Parziale m2 57,01
Sezione Orsetti
1,00 1,34 3,470 4,65
1,00 2,04 1,220 2,49
1,00 3,22 2,150 6,92
1,00 5,99 6,390 38,28
1,00 3,54 2,250 7,97
1,00 4,45 4,040 17,98
1,00 6,58 2,220 14,61
Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 5,68 3,730 21,19
Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 5,68 2,600 14,77
Ripostiglio 1 1,00 2,14 3,460 7,40
Parziale m2 136,26
In corrispondenza del nuovo blocco servizi igienici a
servizio della sezione orsetti e della sezione
anatroccoli. 1,00 2,40 2,850 6,84
In corrispondenza del nuovo blocco servizi igienici a
A RIPORTARE 200,11 14°622,92

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 200,11 14°622,92
servizio della sezione orsetti e della sezione
anatroccoli. 1,00 2,40 1,990 4,78
Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47
Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30
Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,57 2,560 6,58
Parziale m2 32,97
SOMMANO m?2 226,24 21,22 4°800,81
17 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8
25.A52.A20.0|/cm
30 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Rispondente al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).
Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza
accesso Ex Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,200 1,98
Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex
accesso alla sezione Orsetti 1,00 0,90 2,200 1,98
Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli 1,00 0,90 2,200 1,98
SOMMANO m2 5,94 61,87 367,51
18 Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni
25.A52.A20.0|spessore 12 cm
10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Con materiale rispondente al Decreto del Ministero
della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto
CAM edilizia).
Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione
nuovo Ripostiglio 1 *(lung.=4,32+2,34+2,34) 1,00 9,00 3,550 31,95
Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *(lung.=1,22+
1,22) 1,00 2,44 3,550 8,66
Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti
basse su cui sara sistemata la vetrata *(lung.=1,22+
1,73) 1,00 2,95 1,000 2,95
Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti 1,00 0,90 3,550 3,20
Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete
bassa su cui sara sistemata la vetrata 1,00 2,29 1,000 2,29
Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *
(lung.=0,45+0,70) 1,00 1,15 3,550 4,08
Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in
comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli 1,00 2,22 3,550 7,88
Pareti basse all'interno della zona cambio e servizi in
comune tra Zona Mensa Sezione Orsetti e Sezione
Anatroccoli *(lung.=1,50+0,70) 1,00 2,20 1,000 2,20
Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e
Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti 1,00 2,56 3,550 9,09
SOMMANO m?2 72,30 77,95 5°635,79
19 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento
C23024c porta singola scorrevole a scomparsa del peso
massimo di 80 kg, compresi binario e montanti
verticali: per parete interna divisoria formata da
laterizi forati di spessore 125 + 150 mm con sede
interna 89 + 114 mm: luce 800 x 2.000 + 2.100 mm
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Controtelaio porta scorrevole tra sala comune e zona
pasti 1,00
Controtealio porta scorrevole tra Zona Mensa Sezione
orsetti e Locale Servizi in comune tra Sezione Orsetti
e Sezione Anatroccoli 1,00
A RIPORTARE 2,00 25°427,03

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,00

25°427,03

20
RU.M01.A01.
030

21
RU.M01.A01.
040

22
C23074b

23
001.P.M.M.P
REV.1.1

24
RU.MO01.A01.
030

SOMMANO cad

Opere edili Operaio Qualificato

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Per posa controtelai porte a scomparsa *(par.ug.=2*
4)

SOMMANO h

Opere edili Operaio Comune

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Pera assistenza alla posa dei controtelai delle porte a
scomparsa *(par.ug.=2*4)

SOMMANO h

Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per
intonaco, completo di zanche e listello inferiore con
funzione di quarto lato: con spalla da 91 a 130 mm
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Nuova apertura per accesso alla Sezione Orsetti *
(lung.=2,10+0,90+2,10)

Nuova apertura per accesso agli uffici dal salone
comune *(lung.=2,10+0,90+2,10)

Nuova apertura per accessoal salone comune dal
disimpegni *(lung.=2,10+1,70+2,10)

Nuova apertura per accesso al nuovo Ripostiglio 1 *
(lung.=2,10+0,90+2,10)

SOMMANO m

Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno
comprese opere murarie per serramenti.

(Scatolto da 80x30x2 mm.)

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i
serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della
Sezione Orsetti *(lung.=1,90+2,40+1,90)

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i
serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della
Zona Gioco della Sezione Orsetti *(lung.=1,90+4,90+
1,90)

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i
serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della
Sezione Anatroccoli. *(lung.=1,90+2,40+1,90)
Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i
serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della
Zona Gioco della Sezione Anatroccoli *(lung.=1,90+
4,90+1,90)

SOMMANO ml

Opere edili Operaio Qualificato

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Per posa dei contreotelai dei serramenti esterni sul
Prospetto Sud - Da considerare a singolo Telaio *
(par.ug.=4*2)

SOMMANO h

8,00

8,00

1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

8,00

5,10
5,10
5,90

5,10

6,20

8,70

6,20

8,70

2,00

8,00

8,00

8,00

8,00

6,20

8,70

6,20

8,70

29,80

8,00

8,00

230,47

34,55

31,07

18,29

17,19

34,55

460,94

276,40

248,56

387,75

512,26

276,40

A RIPORTARE

27°589,34

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

27°589,34

25
RU.M01.A01.
040

26
25.A05.110.0
50

27
25.A05.110.0
60

28
25.A05.110.1
50

29
AT.N09S.S20.
020

30
001.AN.PR.L
OC.SANIT.1

Opere edili Operaio Comune

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Per assistenza alla posa dei contreotelai dei
serramenti esterni sul Prospetto Sud - Da considerare
a singolo Telaio *(par.ug.=4*2)

SOMMANO h

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti
idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su
muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo
cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm?

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Tracce a muro per la modifica dell'impianti elettrici e
termoidraulici.

SOMMANO m

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti
idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su
muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo
cellulare espanso, della sezione da 51 a 100 cm?
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Tracce a muro per la modifica dell'impianti elettrici e
termoidraulici.

SOMMANO m

Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti
idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta
Sovrapprezzo per maggiori oneri nell'esecuzione di
tracce, in qualsiasi tipo di muratura, relative ad
impianti elettrici ed idrico-sanitari nei servizi igienici e
cucine esistenti

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
MAggiorazioni per tracce all'interno dei locali Servizi
igienici

SOMMANO m

Martello demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Per la realizzazione di tracce nel sottofondo esistente
per la realizzazione del nuovo impianto di
distribuzione dell'impianto termico. - Considerando
circa 110 ml. di crene a pavimento per far passare le
nuove tubazioni del riscaldamento in corrispondenza
della zona Leprotti anatroccoli e locali comuni *
(par.ug.=8+8+8+8)

SOMMANO h

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale
sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di
legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione
esistente nel vano (escluso il collettore), schematura
di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga
di scarico esistente, composto da otto apparecchi
sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata,

8,00

32,00

8,00

8,00

50,00

50,00

40,00

40,00

20,00

20,00

32,00

32,00

31,07

12,75

16,90

12,91

34,85

248,56

637,50

676,00

258,20

17115,20

A RIPORTARE

30°524,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30 524,80
due lavabi a canale e tre vaschette.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Servizio e zona cambio in comune tra Sezione Orsetti
e Sezione Anatroccoli 1,00
SOMMANO cad 1,000 37032,24 37032,24
31 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale
001.AN.PR.L |sanitario, comprendente la fornitura e la posa di
OC.SANIT.2 |tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di
legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione
esistente nel vano (escluso il collettore), schematura
di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga
di scarico esistente, composto da cinque apparecchi
sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata,
un lavabo a canale e una vaschetta.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Servizio e zona cambio Sezione Leprotti 1,00
SOMMANO cad 1,00 27400,20 2°400,20
32 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
030 Opere murarie - assistenza alla posa degli impianti
idrici. *(par.ug.=8+8+38) 24,00 24,00
SOMMANO h 24,00 34,55 829,20
33 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo
PR.C35.A10.0/miscelatore da incasso termostatico per doccia
35 completo di braccio doccia e soffione
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Servizio e zona cambio in comune tra Sezione Orsetti
e Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1+3+2) 6,00 6,00
Servizio e zona cambio Sezione Leprotti *
(par.ug.=1+3) 4,00 4,00
SOMMANO cad 10,00 228,46 2°284,60
34 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
RU.M01.EO1. |5° cat. ex operaio specializzato super
015 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Manodopera per modifica impianto esistente al fine
del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00
SOMMANO h 4,00 34,94 139,76
35 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
RU.M01.EO1. |4° cat. ex operaio specializzato
020 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Manodopera per modifica impianto esistente al fine
del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00
SOMMANO h 4,00 32,61 130,44
36 Saldatrice elettrica ad arco
AT.N09.510. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
010 Manodopera per modifica impianto esistente al fine
del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00
A RIPORTARE 4,00 39°341,24

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 39 341,24
SOMMANO h 4,00 38,30 153,20
37 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio
40.A10.B10.0|mannessman EN10255 serie media, pretrattato con
20 resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,
I'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di
intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole,
compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di:
32 mm
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Per stacco dai collettori 20,00
SOMMANO m 20,00 44,16 883,20
38 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio
40.A10.B10.0|mannessman EN10255 serie media, pretrattato con
30 resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,
I'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di
intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole,
compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle
saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di:
40 mm
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Per tubazione principale di collegamento ad impianto
esistente 40,00
SOMMANO m 40,00 46,70 1°868,00
39 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle
PR.C14.A05.0|chiuse dello spessore di: 13 mm per tubi @ 32 mm
90 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
20,00
SOMMANO m 20,00 6,84 136,80
40 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle
PR.C14.A05.0|chiuse dello spessore di: 13 mm per tubi @ 40 mm
95 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
40,00
SOMMANO m 40,00 7,55 302,00
41 Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con
40.A12.A05.0|guaina a base di gomma sintetica, per riscaldamento
05 o refrigerazione, misurato vuoto per pieno e curve
ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso
diametro della tubazione, compresi i materiali per
l'incollaggio e la sigillatura, per spessori da 6 a 32
mm: diametro nominale oltre 25 sino a 50 mm
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
(par.ug.=20+40) 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 7,22 433,20
42 Realizzazione di  impianto di  riscaldamento
40.R10.A10.0|centralizzato (a partire dalla colonna montante) o
10 autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti,
esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale
termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle
A RIPORTARE 43°117,64
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43°117,64
relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni
corpo scaldante. Distribuzione in tubo reticolato
coibentato multistrato
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Ingresso 1,00
Disimpegno 1,00
Salone 3,00
Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00
Sezione Leprotti 2,00
Sezione anatroccoli 3,00
Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 3,00
SOMMANO cad 14,00 540,16 7'562,24

43 Collettori senza adattatori per impianti a pavimento

PR.C71.C10.1|del tipo: in acciaio inox da 1" a 12 vie

10 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

2,00
SOMMANO cad 2,00 428,37 856,74

44 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.EO1. |5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per modifiche all'impianto esistente con eventuali
piccoli spostamenti in corrispondenza delle zone dove
non si prevede la realizzazione della nuova linea di
riscaldamento - e sistemazione collettori *
(par.ug.=8+4) 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 34,94 419,28

45 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.EO1. |4° cat. ex operaio specializzato

020 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza alle modifiche all'impianto esistente con
eventuali piccoli spostamenti in corrispondenza delle
zone dove non si prevede la realizzazione della nuova
linea di riscaldamento- e sistemazione collettori *
(par.ug.=8+4) 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 32,61 391,32

46 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h

PR.C53.A20.0/da 701 a 800 mm

30 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando dei corpi scaldanti con altezza pari a 70
Cm. e una resa per elemento pari a 161.3 Watt
Radiatori con nuova linea dedicata:
Ingresso *(par.ug.=9*161,3) 1451,70 1°451,70
Disimpegno *(par.ug.=12*161,3) 1935,60 1°935,60
Ufficio *(par.ug.=1*8%*161,3) 1290,40 17290,40
Salone *(par.ug.=3*15*%161,3) 7258,50 7°258,50
Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti *(par.ug.=1*
7*%161,3) 1129,10 17129,10
Ripostiglio Leprotti *(par.ug.=1*5*161,3) 806,50 806,50
Sezione Leprotti *(par.ug.=3*12*161,3) 5806,80 5°806,80
Sezione anatroccoli *(par.ug.=3*13*161,3) 6290,70 6290,70
Zona Cambio / Servizi -- Sezione comune Leprotti -
Anantroccoli *(par.ug.=2*6*161,3) 1935,60 1°935,60
Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:
Zona Mensa e zona pasti Sezione Orsetti *

A RIPORTARE 27 904,90 52347,22
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27 904,90 52°347,22
(par.ug.=3*6*161,3) 2903,40 2°903,40
Sezione Orsetti e relativa zona cambio *
(par.ug.=4,00*9*161,3) 5806,80 5°806,80
Zona notte Orsetti *(par.ug.=2*11*161,3) 3548,60 37548,60
SOMMANO Watt 40°163,70 0,11 4°418,01

47 Valvole micrometriche a squadra complete di testa

PR.C17.A15.0|termostatica con elemento sensibile a gas: @ 15 mm

10 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:
Ingresso 1,00
Disimpegno 1,00
Ufficio 1,00
Salone 3,00
Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00
Ripostiglio Leprotti 1,00
Sezione Leprotti 3,00
Sezione anatroccoli 3,00
Zona Cambio / Servizi -- Sezione comune Leprotti -
Anantroccoli 2,00
Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:
Zona Mensa e zona pasti Sezione Orsetti 3,00
Sezione Orsetti e relativa zona cambio 4,00
Zona notte Orsetti 2,00
SOMMANO cad 25,00 36,48 912,00

48 Detentori in bronzo per tubi del diametro di: 15 mm a

PR.C17.B05.0|squadra

30 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:
Ingresso 1,00
Disimpegno 1,00
Ufficio 1,00
Salone 3,00
Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00
Ripostiglio Leprotti 1,00
Sezione Leprotti 3,00
Sezione anatroccoli 3,00
Zona Cambio / Servizi - Sezione comune Leprotti -
Anantroccoli 2,00
Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:
Zona Mensa e zona pasti Sezione Orsetti 3,00
Sezione Orsetti e relativa zona cambio 4,00
Zona notte Orsetti 2,00
SOMMANO cad 25,00 5,60 140,00

49 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso

40.R10.R10.1|I'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola

10 termostatica e detentore e valvola di sfiato, le

mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a

radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di:

alluminio fino a 10 elementi.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:

Ingresso 1,00

Ufficio 1,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00

Ripostiglio Leprotti 1,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione comune Leprotti -

Anantroccoli 2,00
A RIPORTARE 6,00 57°817,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,00

57°817,23

50
40.R10.R10.1
20

51
001.AN.P.RIP
R.TR.PAV

52
25.A54.B30.0
10

Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:
Zona Mensa e zona pasti Sezione Orsetti
Sezione Orsetti e relativa zona cambio

SOMMANO cad

Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso
I'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola
termostatica e detentore e valvola di sfiato, le
mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a
radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di:
alluminio oltre i 10 elementi fino 20.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Disimpegno

Salone Comune

Sezione Leprotti

Sezione Anatroccoli

Zona notte Orsettti

SOMMANO cad

Ripristino tracce a pavimento precedentemente
ralizzate per la sistemazione della nuova tubazione
dell'impianto di riscaldamento.

L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia della traccia con aspiratore;

- Il trattamento della crena realizzata con Primer tipo
Prime G della Mapei o similare con pari caratteristiche
tecniche.

- La chiusura della traccia con impasto composto da:
1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid
della Mapei o similare con pari caratteristiche
tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei
o similari con pari caratteristiche tecniche) per il
48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della
Direzione lavori.

Considerando delle crene con larghezza di circa 15
cm. e profondita media pari a 8 cm.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
(lung.=5+10+9+17+18+14+12+45+15+5)

SOMMANO ml.

Intonaco interno in malta a base di calce idraulica
strato aggrappante a base di calce idraulica naturale
NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate,
spessore 5 mm circa

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Nuove murature - considerando 2 lati:

Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione
nuovo Ripostiglio 1 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=4,32+
2,34+2,34)

Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,22+1,22)

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti
basse su cui sara sistemata la vetrata *
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,22+1,73)

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti *
(par.ug.=1,00*2)

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

110,00

9,00

2,44

2,95

0,90

3,550

3,550

1,000

3,550

3,00
4,00

13,00

1,00
3,00
3,00
3,00
2,00

12,00

110,00

110,00

63,90

17,32

5,90

6,39

86,74

95,86

17,43

1127,62

17150,32

17917,30

A RIPORTARE

93,51

62°012,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

93,51

62°012,47

53
25.A54.B30.0
20

54
25.A54.B30.0
30

55
PR.A17.Y04.0
10

bassa su cui sara sistemata la vetrata *
(par.ug.=1,00%2)

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *
(par.ug.=1,00*2)*(lung.=0,45+0,70)

Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in
comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli *
(par.ug.=1,00*2)

Pareti basse all'interno della zona cambio e servizi in
comune tra Zona Mensa Sezione Orsetti e Sezione
Anatroccoli *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,50+0,70)
Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e
Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2)
Chiusure varchi - considerando su due lati:

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza
accesso Ex Ripostiglio 1 *(par.ug.=1,00*2)

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex
accesso alla sezione Orsetti *(par.ug.=1,00*%2)
Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli *
(par.ug.=1,00%2)

In corrispondenza dei rivestimenti precedentemente
demoliti:

Ex zona cambio Orsetti *(lung.=0,90+0,20+1,22+
1,18+2,24)

Zona pasti da mantenere dove si prevede il rifcimento
degli impianti *(lung.=2,14+0,104+0,10+0,25+1,75+
2,25)

Ex servizi igienici anatroccoli *(lung.=2,06+0,35+
0,32+0,04+0,57+0,12)

Ex zona cambio anatroccoli *(lung.=2,85+2,40)

Ex servizi igienici Leprotti *(lung.=2,54+1,68)

Ex zona cambio Leprotti *(lung.=4,10+2,56+1,17)

SOMMANO m?

Intonaco interno in malta a base di calce idraulica
strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL
3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore
1/2cm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 52 [m2 206.13]

SOMMANO m?

Intonaco interno in malta a base di calce idraulica
strato di fondo resistente ai solfati a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie
calcaree classificate con granulometria < 3 mm.
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n°® 53 [m2 206.13]

SOMMANO metro quadrato cent(m2/cm)

Pannelli rigidi di lana di roccia della densita di 150 kg/
m3 e lambda pari a 0,037 W/mK, per l'isolamento
termoacustico di pareti e solai trattata con resine
termoindurenti, euroclasse Al spessore 4-6-8-10-12-
14 cm per ogni cm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Considerando 10 cm. di spessore.

In corrispondenza della zona di ingresso *
(par.ug.=1,00*10)

SOMMANO metro quadrato cent(m?2/cm)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

10,00

2,29

1,15

2,22

2,20

2,56

0,90
0,90

0,90

5,74

6,59

3,46
5,25
4,22
7,83

2,30 6,520

1,000

3,550

3,550

1,000

3,550

2,200
2,200

2,200

1,500

1,500

1,500
1,500
1,500
1,500

4,58

8,17

15,76

4,40

18,18

3,96
3,96

3,96

8,61

9,89

5,19
7,88
6,33

11,75

206,13

206,13

206,13

206,13

206,13

149,96

149,96

6,93

19,38

29,03

2,00

1°428,48

37994,80

5983,95

299,92

A RIPORTARE

73°719,62

COMMITTENTE: Comune di Arenzano




Ufficio Tencico LL.PP.

Area VIII pag. 16
NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 73°719,62

56 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. |SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Per posa isolamento sopra al cartongesso della zona

di ingresso 2,00
SOMMANO h 2,00 34,55 69,10

57 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. |SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

040 Per assistenza alla posa isolamento sopra al

cartongesso della zona di ingresso 2,00
SOMMANO h 2,00 31,07 62,14

58 Fornitura di lastre di gesso rivestito additivata con

001.PREV.LA [fibre di vetro e vermiculite, dello spessore di 12,5

STR. mm, a bordi assottigliati, tipo PregyFlam BA13 o

CONTR. similarri con pari caratteristiche tecniche per la

realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e
rivestimenti con elevate prestazioni di resistenza al
fuoco o per la protezione di elementi strutturali in
acciaio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520
TIPO DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): D, F
- Reazione al fuoco: A2-s1,d0.
Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,25
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Considerando il 10% in piu della superficie per i tagli. 105,00
SOMMANO cadauno 105,00 16,93 1°777,65

59 Sola posa di controsoffitti, comprendente la

001.AN.P.RIS risistemazione dell'intelaiatura esistente, la posa di

IST.CONTR |nuova struttura metallica, la sigillatura dei giunti con

garza e successiva rasatura degli stessi. Esclusa la
fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o
fibrogesso.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Bussola d'ingresso 1,00 6,52 2,300 15,00
Disimpegno Cambio 1,00 3,53 3,700 13,06
Disimpegno Cambio 1,00 2,81 2,440 6,86
Nuovo Ripostiglio 1 1,00 1,21 2,340 2,83
Porzione di salone 1,00 4,27 2,260 9,65
Porzione di salone 1,00 1,94 4,690 9,10
Parziale m2 56,50
Zona Cambio Orsetti 1,00 3,60 2,700 9,72
Ripostiglio 5 1,00 1,47 1,220 1,79
Sezione Orsetti 1,00 1,35 1,220 1,65
Sezione Orsetti 1,00 3,19 2,310 7,37
Sezione Orsetti 1,00 5,99 6,310 37,80
Ripostiglio 6 1,00 0,91 2,150 1,96
Zona Pasti Sezione Orsetti 1,00 3,55 2,250 7,99
Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 4,42 6,390 28,24
Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 6,45 5,680 36,64
Parziale m2 133,16
Zona Cambio e Servizi in comune tra Sezione Orsetti
e sezione Anatroccoli 1,00 2,30 4,910 11,29
Zona Cambio e Servizi in comune tra Sezione Orsetti
e sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,420 5,08
Zona Cambio e servizi Leprotti e Ripostiglio 4 1,00 4,87 2,560 12,47
A RIPORTARE 218,50 75°628,51

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

218,50

75°628,51

60
RU.MO01.EO1.
015

61
RU.MO01.EO1.
020

62
001.AN.P.RI
M.REC.COND
.MONO

63
PR.C56.A20.0
05

64
PR.C56.A30.0
06

Zona Cambio e servizi Leprotti e Ripostiglio 4
Parziale m2

SOMMANO m?2

Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
5° cat. ex operaio specializzato super

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per rimozione lampade esistenti con recupero,
eventuale spostamento e successiva ricollocazione in
opera in corrispondenza delle zone oggetto di
intervento. *(par.ug.=8+8+4)

SOMMANO h

Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
4° cat. ex operaio specializzato

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza alla rimozione lampade esistenti con
recupero, eventuale spostamento e successiva
ricollocazione in opera in corrispondenza delle zone
oggetto di intervento. *(par.ug.=8+8+4)

SOMMANO h

Smontaggio unita esterne impianti di
condizionamento, fissate in copertura per successiva
ricollocazione in altra sede.

L'articolo prevede nel particolare:

- Lo smontaggio dell’'unita esterna con recupero della
macchina, accantonamento in area protetta per la
successiva ricollocazione in opera, incluso tutte le
operazione di “Pump down” da effettua con il
compressore in funzione, in modalita “freddo”, e con
il manometro di bassa pressione collegato all'attacco
di servizio per recuperare il gas refrigeratore
all'intrerno delle macchine;

- Lo smontaggio con recupero delle staffe a sostegno
dell’'unita esterna;

- Lo smontaggio dell'unita esterna;

Il tutto da realizzare in base alle indicazioni della D.L.
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

SOMMANO cadauno

Unita esterne motocondensanti di primaria marca per
raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad
inverter, con possibilita di abbinamento di pili unita
interne, della capacita frigorifera di: da 5 a 6Kw
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

In sostituzione di quello precedentemente rimosso

SOMMANO cad

Unita interne di primaria marca per installazione a
vista complete di telecomando, della capacita
frigorifera di : tipo a parete, da 1,5 a 3,6 Kw

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

1,00

20,00

20,00

3,57

2,560

9,14
37,98

227,64

20,00

20,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

40,27

34,94

32,61

268,64

17897,50

9°167,06

698,80

652,20

268,64

1897,50

A RIPORTARE

88°312,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88°312,71
Dual Split di cui uno dedicato per la Sezione
Anatroccoli e uno dedicato per la Sezione Leprotti 2,00
SOMMANO cad 2,00 594,55 17189,10
65 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore
RU.M01.EO1. |5° cat. ex operaio specializzato super
015 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Per installazione nuovo condizionatore 8,00
SOMMANO h 8,00 34,94 279,52
66 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
030 Per assistenza alla posa del nuovo condizionatore 8,00
SOMMANO h 8,00 34,55 276,40
67 Opere di sostituzione punti di comando delle luci,
001.AN.P.M.I |prese f.m. e approvvigionamenti di segnale esistenti
MP.ELETTR |con dotazioni tipo Vimar Plana Bianca completa di
supporti e placche in tinta: onere valutato a corpo per
circa 65 punti esistenti
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17951,11 17951,11
68 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di
A25137 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti
da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Vedi voce n° 10 [m?2 34.59] 1,30 0,120 5,40
Vedi voce n° 11 [m2 7.92] 1,30 0,120 1,24
Vedi voce n°® 12 [m2 57.12] 1,30 0,080 5,94
Vedi voce n°® 13 [m 199.46] 1,30 0,002 0,52
Vedi voce n° 14 [mq 380.07] 1,30 0,005 2,47
Vedi voce n°® 13 [m 199.46] *(H/peso=0,10*0,01) 1,30 0,001 0,26
Vedi voce n° 15 [m2 49.65] 1,30 0,030 1,94
Vedi voce n° 16 [m2 226.24] 1,30 0,015 4,41
SOMMANO mc 22,18 77,25 1°713,41
69 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di
A25135b elevatore meccanico compreso l'onere di carico e
scarico dei materiali: valutazione a volume
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Vedi voce n° 1 [m2 52.88] 0,060 3,17
Vedi voce n° 2 [m2 41.24] 0,060 2,47
Vedi voce n° 9 [cad 19.00] 1,30 1,20 1,000 0,100 2,96
SOMMANO mc 8,60 35,74 307,36
70 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
25.A15.B10.0/materiali di risulta provenienti da scavi e/o
10 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita
A RIPORTARE 94°029,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

94°029,61

71
25.A15.B10.0
15

72
25.A15.B10.0
20

73
RU.MO01.A01.
030

74
RU.M01.A01.
040

75
25.A15.G10.0
11

di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto
entro i primi 5 km.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*5)

Vedi voce n°® 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*5)

SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km)

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita
di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre
i primi 5 km e fino al decimo km.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n°® 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*5)

Vedi voce n°® 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*5)

SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km)

Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di
materiali di risulta provenienti da scavi e/o
demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,
eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacita
di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre
i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n°® 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*15)

Vedi voce n® 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*15)

SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km)

Opere edili Operaio Qualificato

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Separazione materiali per il corretto smaltimento degli
stessi presso pubblica discarica. (serramenti
separando il vetro dall'alluminio).

SOMMANO h

Opere edili Operaio Comune

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Assistenza alla separazione materiali per il corretto
smaltimento degli stessi presso pubblica discarica.
(serramenti separando il vetro dall'alluminio).

SOMMANO h

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di
materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a
verde, escluso il trasporto per materiali da interno
quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi,
piastrelle e simili, codice CER 170904

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 9 [cad 19.00]

Vedi voce n° 10 [m2 34.59] *(H/peso=0,120*1,65)
Vedi voce n° 11 [m2 7.92] *(H/peso=0,120*1,65)
Vedi voce n° 12 [m2 57.12] *(H/peso=0,080*1,65)
Vedi voce n° 13 [m 199.46] *(H/peso=0,005*1,65)

5,00
5,00

5,00
5,00

15,00
15,00

1,20

1,000

0,100
0,198
0,198
0,132
0,008

110,90
43,00

153,90

110,90
43,00

153,90

332,70
129,00

461,70

4,00

4,00

4,00

4,00

2,28
6,85
1,57
7,54
1,60

7,07

5,44

4,90

34,55

31,07

17088,07

837,22

2°262,33

138,20

124,28

A RIPORTARE

19,84

98°479,71
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19,84 98°479,71
Vedi voce n° 15 [m2 49.65] *(H/peso=0,030*1,65) 0,050 2,48
SOMMANO t 22,32 35,64 795,48

76 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

25.A15.G10.0|materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a

25 verde, escluso il trasporto cartongesso codice CER

170802
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Vedi voce n° 16 [m2 226.24] 0,015 3,39
SOMMANO t 3,39 227,70 771,90

77 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

001.PREV.SM |materiali provenienti da rimozione dei radiatori

ALT composti da metalli misti - codice CER 170407

TERMOSIF |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Corpi scaldanti:

Vedi voce n° 9 [cad 19.00] 1,20 0,120 2,74

Profili in alluminio -seramenti

Serramenti Interni:

Porta finestra interna ufficio *(lung.=1,30+2,15+

1,30+2,15+2,15+2,15) 1,00 11,20 0,060 0,060 0,04

Porta finestra attuale disimpegno *(lung.=1,30+

2,15+1,30+2,15+2,15+2,15) 1,00 11,20 0,060 0,060 0,04

Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti

*(lung.=2,02+1,86+2,02+1,86) 1,00 7,76 0,060 0,060 0,03

Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo *

(lung.=2,40+2,70+2,40+2,70) 1,00 10,20 0,060 0,060 0,04

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco *

(lung.=2,02+1,86+2,02+1,86+2,02) 1,00 9,78 0,060 0,060 0,04

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex

servizi leprotti. *(par.ug.=1*2)*(lung.=1,20+0,90+

1,20+0,90) 2,00 4,20 0,060 0,060 0,03

Vetrate tra Zona gioco Orsetti esalone sezione

Anatroccoli. *(lung.=1,75+1,93+1,75+1,93+1,93) 1,00 9,29 0,060 0,060 0,03

Serramenti esterni:

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti *

(lung.=2,40+1,90+2,40+1,90+1,90+1,90+0,80+

0,80+0,80) 1,00 14,80 0,060 0,060 0,05

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti *

(lung.=4,90+1,90+4,90+1,90+1,90+1,90+1,90+

1,90+1,90) 1,00 23,10 0,060 0,060 0,08

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione

anatroccoli *(lung.=2,40+1,90+2,40+1,90+1,90+

1,90) 1,00 12,40 0,060 0,060 0,04

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione

anatroccoli *(lung.=4,90+1,90+4,90+1,90+1,90+

1,90+1,90+1,90+1,90) 1,00 23,10 0,060 0,060 0,08
SOMMANO mc 3,24 20,24 65,58

78 Costo di smaltimento preso siti autorizzati di materiali

001.PREV.SM |provenienti da demolizioni - Vetri - codice CER

ALT.VETRO |170202

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Serramenti Interni:
Porta finestra interna ufficio 1,00 1,30 0,015 2,150 0,04
Porta finestra attuale disimpegno 1,00 1,30 0,015 2,150 0,04
Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti 1,00 2,02 0,015 1,860 0,06
Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo 1,00 2,40 0,015 2,700 0,10
Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco 1,00 2,02 0,015 1,860 0,06
Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex
A RIPORTARE 0,30 100°112,67
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,30 100°112,67
servizi leprotti. *(par.ug.=1*2) 2,00 1,20 0,015 0,900 0,03
Vetrate tra Zona gioco Orsetti esalone sezione
Anatroccoli. 1,00 1,75 0,015 1,930 0,05
Serramenti esterni:
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 0,015 1,900 0,07
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 0,015 1,900 0,14
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione
anatroccoli 1,00 2,40 0,015 1,900 0,07
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione
anatroccoli 1,00 4,90 0,015 1,900 0,14
SOMMANO mc 0,80 22,70 18,16

79 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

001.PREV.SM |materiali provenienti da rimozione e demolizione di

ALT pavimentazioni in PVC - codice CER 170203

PAV.PVC SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 13 [m 199.46] *(par.ug.=1*0,10*0,05) 0,01 0,030 0,06
Vedi voce n° 14 [mq 380.07] 0,030 11,40
SOMMANO t 11,46 450,00 5°157,00

80 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da

25.A66.A10.0 |impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R

10 per i primi 4 cm di spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
In corrispondenza dei tratti di pavimentazione
precedentemente demoliti:
Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 2,04 1,220 2,49
Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 3,22 2,150 6,92
Zona pasti - SezioneOrsetti 1,00 3,54 2,250 7,97
Zona servizi - Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 1,960 4,45
Zona Cambio - Sezione Anatroccoli 1,00 2,40 2,850 6,84
Zona servizi - Sezione Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30
Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47
Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,40 2,850 6,84
Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,66 2,570 6,84
SOMMANO m?2 57,12 27,16 1°551,38
81 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per
014.AN.P sottofondi filo 2 mm. maglia 40x40 mm., da inserire
nel getto del sottofondo in base alle indicazioni della
D.L. per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte.
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Considerando il 10% in pil per le sovrapposizioni.
Vedi voce n°® 80 [m2 57.12] *(par.ug.=1*1,10) 1,10 62,83
SOMMANO mq 62,83 9,49 596,26

82 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da

25.A66.A10.0 |impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R

20 per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Considerando uno spessore medio pari a 6 cm. (+2
cm. rispetto alla voce precedente).
Zona cambio - Sezione Orsetti *(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,04 1,220 4,98
Zona cambio - Sezione Orsetti *(par.ug.=1,00%2) 2,00 3,22 2,150 13,85
Zona pasti - SezioneOrsetti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 3,54 2,250 15,93
Zona servizi - Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,27 1,960 8,90
Zona Cambio - Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,40 2,850 13,68
A RIPORTARE 57,34 107 435,47
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,34 107°435,47
Zona servizi - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,68 2,560 8,60
Zona Cambio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00%2) 2,00 4,09 2,560 20,94
Ripostiglio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,40 2,850 13,68
Ripostiglio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00%2) 2,00 2,66 2,570 13,67
SOMMANO m?2 114,23 5,39 615,70

83 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Per I'accurata pulizia del fondo su cui era incollata la

pavimentazione in PVC esistente. 8,00
SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

84 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Per I'accurata pulizia del fondo su cui era incollata la

pavimentazione in PVC esistente. 8,00
SOMMANO h 8,00 31,07 248,56

85 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo

CM.A20.A11. |2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione

010 Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia)

piastrelle in gres porcellanato per pavimentazioni, in

varie tonalita nel formato cm 30x60

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione

Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Pavimenti - considerando il 10% in piu della superficie

per i tagli.

Zona Cambio Orsetti. *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 3,45 2,700 10,25

Zona Pasti Orsetti. *(par.ug.=1,00*%1,10) 1,10 3,52 2,230 8,63

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 4,90 2,400 12,94

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 2,10 2,400 5,54

Zona cambio servizi Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 4,87 2,560 13,71

Ripostiglio 4 Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 3,57 2,560 10,05
SOMMANO m?2 61,12 18,79 17148,44

86 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari

PR.A20.A50.0|0 intermedi, spessore 8 mm finitura naturale,

05 dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).
Rivestimento piastrelle - considerando il 10% in pil
per le sovrapposizioni.
Zona Cambio Orsetti *(par.ug.=1,00*1,10)*
(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+0,20) 1,10 8,79 2,000 19,34
Zona cambio Orsetti Muretti bassi *(par.ug.=1,00*
1,10)*(lung.=1,73+0,10+1,21+0,10) 1,10 3,14 1,100 3,80
Zona Pasti Orsetti *(par.ug.=1,00*1,10)*
(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,10 8,02 2,000 17,64
Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(par.ug.=1,00*
1,10)*(lung.=0,10+2,65) 1,10 2,75 1,100 3,33
Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione
anatroccoli *(par.ug.=1,00*1,10)*(lung.=2,10+2,42+
0,36+4,91+2,40+5,11+0,20+2,22) 1,10 19,72 2,000 43,38
Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione
A RIPORTARE 87,49 109°724,57
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87,49 109°724,57
anatroccoli - Muretti Bassi *(par.ug.=1,00*1,10)*
(lung.=0,75+0,10+0,75+1,50+0,10+1,50) 1,10 4,70 1,100 5,69
Zona Cambio e Servizi Leprotti *(par.ug.=1,00*
1,10)*(lung.=4,87+2,56+4,87+2,56) 1,10 14,86 2,000 32,69
Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *
(par.ug.=1,00*1,10)*(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93) 1,10 4,08 1,100 4,94
SOMMANO m2 130,81 19,46 2°545,56

87 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto,

25.A66.C10.0 grés rosso, grés porcellanato, klinker, con adesivo

40 cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito",

inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti. 1,00 3,45 2,700 9,32

Zona Pasti Orsetti. 1,00 3,52 2,230 7,85

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti 1,00 4,90 2,400 11,76

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti 1,00 2,10 2,400 5,04

Zona cambio servizi Leprotti 1,00 4,87 2,560 12,47

Ripostiglio 4 Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14
SOMMANO m?2 55,58 25,90 1°439,52

88 Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di

25.A66.R10.0 cotto, grés porcellanato, klinker, con colla, inclusa

10 sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato

con calce naturale NHL 5.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+

0,22+0,20) 1,00 8,79 2,000 17,58

Zona cambio Orsetti Muretti bassi *(lung.=1,73+

0,10+1,21+0,10) 1,00 3,14 1,100 3,45

Zona Pasti Orsetti *(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,00 8,02 2,000 16,04

Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(lung.=0,10+2,65) 1,00 2,75 1,100 3,03

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli *(lung.=2,10+2,42+0,36+4,91+2,40+

5,11+0,20+2,22) 1,00 19,72 2,000 39,44

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli - Muretti Bassi *(lung.=0,75+0,10+0,75+

1,50+0,10+1,50) 1,00 4,70 1,100 517

Zona Cambio e Servizi Leprotti *(lung.=4,87+2,56+

4,87+2,56) 1,00 14,86 2,000 29,72

Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *

(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93) 1,00 4,08 1,100 4,49
SOMMANO m?2 118,92 35,09 4°172,90

89 Solo posa in opera di rivestimento sovraprezzo per

25.A66.R10.1/maggiori oneri di manodopera alla posa di

00 rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+

0,22+0,20) 1,00 8,79 2,000 17,58

Zona cambio Orsetti Muretti bassi *(lung.=1,73+

0,10+1,21+0,10) 1,00 3,14 1,100 3,45

Zona Pasti Orsetti *(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,00 8,02 2,000 16,04

Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(lung.=0,10+2,65) 1,00 2,75 1,100 3,03

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli *(lung.=2,10+2,42+0,36+4,91+2,40+

5,1140,20+2,22) 1,00 19,72 2,000 39,44
A RIPORTARE 79,54 117°882,55

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

79,54

117°882,55

90
PR.A21.A20.0
60

91
25.A74.A30.0
20

92
PR.A21.A30.1
20

93

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione
anatroccoli - Muretti Bassi *(lung.=0,75+0,10+0,75+
1,50+0,10+1,50)

Zona Cambio e Servizi Leprotti *(lung.=4,87+2,56+
4,87+2,56)

Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *
(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93)

SOMMANO m?2

Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano
in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e
della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di
Carrara scelta C, spessore 3 cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Piane su muretti nuova Zona Cambio Orsetti *
(lung.=1,75+1,25)

Piane su muretto tra Sezione orsetti e Zona Mensa
Orsetti

Piane su muretti all'interno della Zona Cambio e
Servizi in comune tra Sezione Orsetti e Sezione
Anatroccoli *(lung.=0,80+1,55)

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione
Leprotti

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione
Leprotti

SOMMANO m?

Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di
balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a
poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita
con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli
eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre
dello spessore fino a cm 3 e della larghezza di oltre
25 cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 90 [m2 3.06]

SOMMANO m?2

Lavorazioni speciali, per elementi in pietra.
Lavorazione a toro per lastre dello spessore fino a 5
cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Piane sistemate sopra ai muretti bassi

Piane su muretti nuova Zona Cambio Orsetti *
(lung.=1,75+0,35+1,75+1,20+0,35+1,20)

Piane su muretto tra Sezione orsetti e Zona Mensa
Orsetti *(lung.=2,30+0,35+2,30)

Piane su muretti all'interno della Zona Cambio e
Servizi in comune tra Sezione Orsetti e Sezione
Anatroccoli *(lung.=0,80+0,20+0,80+1,55+0,20+
1,55)

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione
Leprotti *(lung.=1,75+0,20+1,75-0,40)

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione
Leprotti

SOMMANO m

Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

4,70
14,86

4,08

3,00 0,350

2,30 0,350

2,35 0,200

1,75 0,200

0,95 0,400

6,60

4,95

5,10
3,30

0,95

1,100
2,000

1,100

1,05

0,81

0,47
0,35
0,38

3,06

3,06

3,06

6,60

4,95

5,18

127,51

78,68

36,62

616,01

390,18

240,76

765,36

A RIPORTARE

119°894,86

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1197894,86

50.F10.A10.0
40

94
PR.C29.B10.0
05

95
50.F10.A10.0
80

96
50.F10.A10.0
20

97
RU.M01.A01.
030

esclusa l'assistenza muraria per la formazione di
tracce, fori e simili: vaso WC. Compreso I'allaccio alla
cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di
tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa
la fornitura del vaso.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vasetti - Wc precedentemente recuperati

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in
comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della
Sezione Leprottii

SOMMANO cad

Cassetta di cacciata esterna completa di comando
pneumatico

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Rispondente al Decreto del Ministero della
Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM
edilizia).

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in
comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della
Sezione Leprottii

SOMMANO cad

Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,
esclusa l'assistenza muraria per la formazione di
tracce, fori e simili: cassetta di cacciata tipo a zaino
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in
comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della
Sezione Leprottii

SOMMANO cad

Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,
esclusa l'assistenza muraria per la formazione di
tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria,
piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo,
comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del
lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di
scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio
dell'eventuale mobile.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Solo posa in opera di lavabi a canale e vaschette
precedentemente recuperati.

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in
comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della
Sezione Leprottii

SOMMANO cad

Opere edili Operaio Qualificato

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Opere murarie necessarie alla corretta posa dei lavabi
a canale e delle vaschette *(par.ug.=7*3)

SOMMANO h

21,00

3,00
3,00

6,00

3,00
3,00

6,00

3,00
3,00

6,00

5,00
2,00

7,00

21,00

21,00

107,60

79,70

90,26

81,06

34,55

645,60

478,20

541,56

567,42

725,55

A RIPORTARE

122°853,19

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1227853,19

98
001.AN.P.RIP
R.PAV.1

99
001.P.M.M.P
REV.1

Ripristino porzioni di pavimentazione danneggiate
durante le operazioni di rimozione della
pavimentazione esistente.

L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia con aspiratore della porzione di
pavimentazione da sistemare;

- Il trattamento della porzione di pavimentazione da
sistemare con Primer tipo Prime G della Mapei o
similare con pari caratteristiche tecniche.

- La sistemazione della pavimentazione con
un'impasto formato da:

1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid
della Mapei o similare con pari caratteristiche
tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei
o similari con pari caratteristiche tecniche) per il
48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della
Direzione lavori.

SpCat 3 - LAVORI 0S6

Vedi voce n° 14 [mq 380.07] *(par.ug.=1*0,10)
Sistemazione sottofondo precedentemente demolito
in corrispondenza della vecchia zona cambio della
sezione Orsetti

Sistemazione sottofondo precedentemente demolito
in corrispondenza della vecchia zona cambio della
sezione Orsetti

SOMMANO mq

Fornitura di pavimentazione in gomma di spessore 3
mm, costituita da uno strato di copertura ad alta
resistenza all’'usura in tinta unita e da un sottostrato
in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme, tipo Nd-
Uni della linea Plansystem della ditta Artigo Spa o
similare con pari caratteristiche tecniche.

La pavimentazione sara fornita in rotoli da 1,90 x 10
m o in piastrelle da 61 x 61 cm.

La superficie del prodotto sara liscia e sara migliorata
nelle prestazioni e nella pulibilita dallo speciale
trattamento superficiale PRO, coating polimerico
protettivo di ultima generazione reticolato UV, che
abbatte i costi di pulizia e manutenzione.

Dovra essere esente da nitrosammine, da pvc. da
sostanze alogene (cloro, fluoro, bromo e iodio),
cadmio, formaldeide, ftalati e sara classificata
secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come
rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile
agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.

La pavimentazione dovra possedere le certificazioni
ambientali Cradle to Cradle, Blue Angel, Greenguard
Gold e una Dichiarazione Ambientale di Prodotto
(EPD) di tipo 3 certificata da un Ente terzo
riconosciuto.

Il produttore dovra essere certificato secondo le
norme ISO 9001 ed ISO 14001; il prodotto sara infine
marchiato CE secondo la norma EN 14041 sui
materiali da costruzione.

Il pavimento dovra essere conforme a quanto
richiesto dai requisiti della norma EN 1817 (Pavimenti
in gomma Lisci), ed in particolare dovra avere le
seguenti caratteristiche principali:

0,10

1,00

1,00

2,04

3,22

1,220

2,250

38,01

2,49

7,25

47,75

18,18 868,10

A RIPORTARE

1237721,29

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 123°721,29
Impronta residua (EN 433): 0,04 mm
Resistenza all’abrasione (ISO 4649): 165 mm3
Stabilita dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) +
0,30
Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl — s1
Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino
a1l0db
Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W):
adatto con ruote tipo W
Emissione composti organici volatili TVOC:
conforme requisiti Ral UZ 120 (Blue Angel)
conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed)
conforme schema Indoor Air GOLD
conforme classe M1 emissioni materiali da costruzione
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione
Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).
Considerando il 5% in pit della pavimentazione per
gli sfridi e i tagli.
Ingresso *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,52 2,300 15,75
Disiimpegno - cambio *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,53 3,700 13,71
Disiimpegno - cambio *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,81 2,440 7,20
Ripostiglio 1 *(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,21 2,340 2,97
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 4,22 2,260 10,01
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,94 4,690 9,55
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,02 5,880 12,47
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 8,53 6,110 54,72
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,47 1,220 1,88
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,35 1,220 1,73
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 0,91 2,150 2,05
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,20 2,300 7,73
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *
(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,99 3,870 24,34
*(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,39 7,070 17,74
Zona notte Sezione Orsetti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,68 6,450 38,47
Zona Mensa Sezione Orsetti *(par.ug.=1%*1,05) 1,05 4,45 3,840 17,94
Zona Mensa Sezione Orsetti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,51 2,550 9,40
Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,43 2,650 9,54
Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,89 3,810 23,56
Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,40 2,270 15,25
Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,78 3,450 20,94
Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,17 2,200 5,01
Sezione Leprotti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,62 3,450 9,49
Sezione Leprotti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,10 8,530 54,63
SOMMANO mq 386,08 56,14 21°674,53

100 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum,

25.A66.C10.0|PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore

50 fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa

saldatura giunti.
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Ingresso 1,00 6,52 2,300 15,00
A RIPORTARE 15,00 145 395,82

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 145°395,82
Disiimpegno - cambio 1,00 3,53 3,700 13,06
Disiimpegno - cambio 1,00 2,81 2,440 6,86
Ripostiglio 1 1,00 2,34 1,210 2,83
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 4,22 2,260 9,54
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 1,94 4,690 9,10
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 2,02 5,880 11,88
Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 8,53 6,110 52,12
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 1,47 1,220 1,79
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 1,35 1,220 1,65
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 0,91 2,150 1,96
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 3,20 2,300 7,36
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 5,99 3,870 23,18
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 2,39 7,070 16,90
Zona notte Sezione Orsetti 1,00 5,68 6,450 36,64
Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09
Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 3,51 2,550 8,95
Sezione Anatroccoli 1,00 3,43 2,650 9,09
Sezione Anatroccoli 1,00 5,89 3,810 22,44
Sezione Anatroccoli 1,00 6,40 2,270 14,53
Sezione Anatroccoli 1,00 5,78 3,450 19,94
Sezione Anatroccoli 1,00 2,17 2,200 4,77
Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,450 9,04
Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03
SOMMANO m2 367,75 20,48 7°531,52

101 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura

25.A90.B05.2 totale di superfici interne con idrostucco e successiva

50 carteggiatura.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

In corrispondenza delle nuove murature e della nuova

controsoffittatura.

Nuove murature - considerando 2 lati:

Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione

nuovo Ripostiglio 1 *(lung.=4,32+2,34+2,34) 1,00 9,00 3,550 31,95

Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *(lung.=1,22+

1,22) 1,00 2,44 3,550 8,66

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti

basse su cui sara sistemata la vetrata *(lung.=1,22+

1,73) 1,00 2,95 1,000 2,95

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti 1,00 0,90 3,550 3,20

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete

bassa su cui sara sistemata la vetrata 1,00 2,29 1,000 2,29

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *

(lung.=0,45+0,70) 1,00 1,15 3,550 4,08

Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in

comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli 1,00 2,22 3,550 7,88

Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e

Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti 1,00 2,56 3,550 9,09

Chiusure varchi - considerando su due lati:

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza

accesso Ex Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex

accesso alla sezione Orsetti 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli 1,00 0,90 2,200 1,98

Nuove controsoffittature:

Vedi voce n° 59 [m2 227.64] 227,64
SOMMANO m2 303,68 9,02 2°739,19

102 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura

25.A90.B05.2 |saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al

00 20%, di superfici interne, eseguita con stucco

emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle
A RIPORTARE 155°666,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155°666,53
parti stuccate.
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
SUPERFICIE COMPLESIVA DETRATTE LE BUCATURE:
Pareti Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 3,000 52,80
A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,900 2,800 -10,64
A detrarre bucature *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 2,800 -12,46
Soffitto ingresso - risistemato con nuova
controsoffittatura 1,00 6,50 2,300 14,95
Pareti nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+
3,7040,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 3,000 58,02
A detrarre bucatura -1,00 2,11 2,800 -5,91
Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 3,53 3,700 13,06
Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 2,81 2,440 6,86
Pareti Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 3,000 44,82
A detrarre bucatura -1,00 2,34 2,800 -6,55
Soffitto ufficio 1,00 3,75 3,720 13,95
Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+
6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 3,000 109,95
A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*%2) -2,00 2,35 2,850 -13,40
A detrarre bucature -1,00 2,42 3,000 -7,26
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 4,22 2,260 9,54
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 1,94 4,690 9,10
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 2,02 5,870 11,86
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 8,53 6,120 52,20
Zona cambio Orsetti - Pareti *(lung.=1,22+2,70+
3,58+0,87+0,22+0,20+0,32) 1,00 9,11 3,000 27,33
Zona cambio Orsetti - Pareti a detrarre rivestimenti in
piastrelle *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+
0,20+0,32) -1,00 9,11 1,600 -14,58
Soffittature Zona cambio Orsetti 1,00 2,70 3,580 9,67
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 -- Pareti
*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+
1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+
1,47+1,22) 1,00 28,41 3,000 85,23
Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=(1,21+0,10+
1,21)+(1,73+0,10+1,73)+(2,30+0,10+2,30)) 1,00 10,78 1,000 10,78
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 2,89 3,540 10,23
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 *
(lung.=1,22+2,15) 1,00 3,37 3,540 11,93
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 5,99 6,310 37,80
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 1,04 2,450 2,55
A detrarre finestratura -1,00 2,37 1,850 -4,38
Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+
5,68) 1,00 24,26 3,000 72,78
Soffittatura zona notte Orsetti 1,00 6,45 5,680 36,64
Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti *
(lung.=1,01+2,15+0,10+0,10+3,44+8,63+3,40+
0,37+0,36+0,27+0,25+0,17+0,69+0,35+0,10) 1,00 21,39 3,000 64,17
A detrarre rivestimenti - Zona Pasti sezione Orsetti *
(lung.=2,15+0,10+0,10+3,44+2,25) -1,00 8,04 1,600 -12,86
A detrarre finestratura - Zona Mensa sezione Orsetti -1,00 3,15 1,850 -5,83
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,54 2,250 7,97
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,76 2,580 9,70
Zona cambio e Servizi in comune tra la Sezione
Orsetti e la sezione anatroccoli *(lung.=2,22+0,20+
5,10+2,4042,06+0,36+2,42+0,71) 1,00 15,47 3,000 46,41
A detrarre rivestimenti in piastrelle sino all'altezza di
1.60 *(lung.=2,22+0,20+5,10+2,40+2,06+0,36+
2,42+0,71) -1,00 15,47 1,600 -24,75
Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -
Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,410 5,06
Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -
Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 4,910 11,15
Pareti interne Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *
(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+
A RIPORTARE 744,98 155°666,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 744,98 155°666,53
0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+
0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+
0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+
2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 3,000 139,23
A detrarre bucature -1,00 2,37 1,850 -4,38
A detrarre bucature -1,00 4,65 1,850 -8,60
A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 3,43 2,650 9,09
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 5,88 6,080 35,75
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 6,29 3,460 21,76
Pareti Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+
5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 3,000 96,06
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 3,000 -8,76
Pareti Zona Cambio - Servizi e Ripostiglio 4 - Sezione
Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+4,86+2,56+0,80)+
(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+0,28+0,28+0,28)+
(0,28+0,28+0,28+0,28)) 1,00 26,48 3,000 79,44
A detrarre tratto piastrellato Zona Cambio - Servizi e
Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+
4,86+2,56+0,80)+(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+
0,28+0,28+0,28)+(0,28+0,28+0,28+0,28)) -1,00 26,48 1,600 -42,37
Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07
Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03
Soffittatura Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,86 2,560 12,44
Soffittatura Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14
A DETRARRE SUPERFICI GIA' OGGETTO DI
RASATURA TOTALE
Vedi voce n° 101 [m2 303.68] -1,00 -303,68
Sommano positivi m2 1°327,61
Sommano negativi m2 -515,81
SOMMANO m?2 811,80 3,29 2°670,82

103 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici

25.A90.B10.0 | murarie interne, pigmentato a base di copolimeri

10 acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello

stesso.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Pareti
Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 3,000 52,80
A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,900 2,800 -10,64
A detrarre bucature *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 2,800 -12,46
Soffitto ingresso - risistemato con nuova
controsoffittatura 1,00 6,50 2,300 14,95
Pareti nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+
3,70+0,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 3,000 58,02
A detrarre bucatura -1,00 2,11 2,800 -5,91
Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 3,53 3,700 13,06
Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 2,81 2,440 6,86
Pareti Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 3,000 44,82
A detrarre bucatura -1,00 2,34 2,800 -6,55
Soffitto ufficio 1,00 3,75 3,720 13,95
Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+
6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 3,000 109,95
A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*%2) -2,00 2,35 2,850 -13,40
A detrarre bucature -1,00 2,42 3,000 -7,26
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 4,22 2,260 9,54
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 1,94 4,690 9,10
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 2,02 5,870 11,86
Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 8,53 6,120 52,20
Zona cambio Orsetti - Pareti *(lung.=1,22+2,70+

A RIPORTARE 340,89 158°337,35
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 340,89 158°337,35
3,58+0,87+0,22+0,20+0,32) 1,00 9,11 3,000 27,33
Zona cambio Orsetti - Pareti a detrarre rivestimenti in
piastrelle *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+
0,20+0,32) -1,00 9,11 1,600 -14,58
Soffittature Zona cambio Orsetti 1,00 2,70 3,580 9,67
Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 -- Pareti
*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+
1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+
1,47+1,22) 1,00 28,41 3,000 85,23
Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=(1,21+0,10+
1,21)+(1,73+0,10+1,73)+(2,30+0,10+2,30)) 1,00 10,78 1,000 10,78
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 2,89 3,540 10,23
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 *
(lung.=1,22+2,15) 1,00 3,37 3,540 11,93
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 5,99 6,310 37,80
Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 1,04 2,450 2,55
A detrarre finestratura -1,00 2,37 1,850 -4,38
Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+
5,68) 1,00 24,26 3,000 72,78
Soffittatura zona notte Orsetti 1,00 6,45 5,680 36,64
Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti *
(lung.=1,01+2,15+0,1040,1043,44+8,63+3,40+
0,37+0,36+0,27+0,25+0,17+0,69+0,35+0,10) 1,00 21,39 3,000 64,17
A detrarre rivestimenti - Zona Pasti sezione Orsetti *
(lung.=2,15+0,10+0,10+3,44+2,25) -1,00 8,04 1,600 -12,86
A detrarre finestratura - Zona Mensa sezione Orsetti -1,00 3,15 1,850 -5,83
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,54 2,250 7,97
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09
Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,76 2,580 9,70
Zona cambio e Servizi in comune tra la Sezione
Orsetti e la sezione anatroccoli *(lung.=2,22+0,20+
5,10+2,40+2,06+0,36+2,42+0,71) 1,00 15,47 3,000 46,41
A detrarre rivestimenti in piastrelle sino all'altezza di
1.60 *(lung.=2,22+0,20+5,10+2,40+2,06+0,36+
2,42+0,71) -1,00 15,47 1,600 -24,75
Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -
Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,410 5,06
Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -
Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 4,910 11,15
Pareti interne Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *
(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+
0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+
0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+
0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+
2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 3,000 139,23
A detrarre bucature -1,00 2,37 1,850 -4,38
A detrarre bucature -1,00 4,65 1,850 -8,60
A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 3,43 2,650 9,09
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 5,88 6,080 35,75
Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 6,29 3,460 21,76
Pareti Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+
5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 3,000 96,06
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 3,000 -8,76
Pareti Zona Cambio - Servizi e Ripostiglio 4 - Sezione
Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+4,86+2,56+0,80)+
(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+0,28+0,28+0,28)+
(0,28+0,28+0,28+0,28)) 1,00 26,48 3,000 79,44
A detrarre tratto piastrellato Zona Cambio - Servizi e
Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+
4,86+2,56+0,80)+(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+
0,28+0,28+0,28)+(0,28+0,28+0,28+0,28)) -1,00 26,48 1,600 -42,37
Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07
A RIPORTARE 1°041,87 158°337,35
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 1°041,87 158°337,35
Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03
Soffittatura Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,86 2,560 12,44
Soffittatura Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14
Sommano positivi m2 1°327,61
Sommano negativi m2 -212,13

SOMMANO m?2 1°115,48 3,07 3°424,52

104 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con

25.A90.B20.0|idropittura lavabile a base di polimero acrilico in

10 emulsione acquosa (prime due mani)

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Con materiale rispondente al Decreto del Ministero
della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto
CAM edilizia).
Vedi voce n° 103 [m2 1 115.48] 1°115,48
SOMMANO m?2 1°115,48 7,71 87600,35

105 Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea

001.02.PREV. |termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli

ZOCC.ART |da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L. tipo

SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari

caratteristiche tecniche.

SpCat 3 - LAVORI 0S6

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero

della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto

CAM edilizia).

Considerando il 5% in piu della lunghezza per gli

sfridi

Ingresso *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=6,50+2,30+

6,50+2,30) 1,05 17,60 18,48

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2*1,05) -2,10 1,90 -3,99

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05)*

(lung.=2,11+2,34) -1,05 4,45 -4,67

Nuovo disimpegno - cambio *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=3,53+3,70+0,72+2,44+2,81+6,14) 1,05 19,34 20,31

A detrarre bucatura *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,11 -2,22

Ufficio *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=3,75+3,72+

3,7543,72) 1,05 14,94 15,69

A detrarre bucatura *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,34 -2,46

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(par.ug.=1,00*

1,05)*(lung.=4,20+6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+

0,24+3,96+2,44) 1,05 36,65 38,48

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*%2*1,05) -2,10 2,35 -4,94

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,42 -2,54

Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 *

(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+

2,15+0,91+0,45+1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+

1,07+0,32+1,22+1,47+1,22) 1,05 28,41 29,83

Sezione Orsetti muretti bassi *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=1,21+1,73+2,30) 1,05 5,24 5,50

Zona notte Orsetti- Pareti *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=6,45+5,68+6,45+5,68) 1,05 24,26 25,47

Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *(par.ug.=1,00*

1,05)*(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+

6,25+0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+

0,50+0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+

0,52+0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+

2,17+2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,05 46,41 48,73

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,37 -2,49

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 4,65 -4,88

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57
A RIPORTARE 171,73 170°362,22
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171,73 170°362,22
A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*%1,05) -1,05 2,45 -2,57
Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=8,64+
8,53+6,10+5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,05 32,02 33,62
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *
(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *
(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57
A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *
(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,92 -3,07
Sommano positivi m 236,11
Sommano negativi m -41,54
SOMMANO m 194,57 10,58 2°058,55

106 Sola posa in opera di battiscopa o cornice, per cavi,

30.E05.G10.0|tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con

10 appositi tasselli ad espansione, questi compresi;

inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali

raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle

eventuali divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi

speciali. in PVC.

SpCat 3 - LAVORI 0S6

Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 17,60

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,90 -3,80

A detrarre bucature *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 -4,45

Nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+3,70+

0,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 19,34

A detrarre bucatura -1,00 2,11 -2,11

Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 14,94

A detrarre bucatura -1,00 2,34 -2,34

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+

6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 36,65

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 2,35 -4,70

A detrarre bucature -1,00 2,42 -2,42

Sezione Orsetti - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 *

(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+

1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+

1,47+1,22) 1,00 28,41 28,41

Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=1,21+1,73+

2,30) 1,00 5,24 5,24

Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+

5,68) 1,00 24,26 24,26

Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *(lung.=1,40+

2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+0,14+0,30+

0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+0,35+0,35+

0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+0,27+0,40+

0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+2,20+1,17+

0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 46,41

A detrarre bucature -1,00 2,37 -2,37

A detrarre bucature -1,00 4,65 -4,65

A detrarre bucature -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature -1,00 2,45 -2,45

Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+5,07+

2,62+40,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 32,02

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 -2,92
Sommano positivi m 224,87
Sommano negativi m -39,56

SOMMANO m 185,31 6,10 1°130,39
A RIPORTARE 173°551,16
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173°551,16
107 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato, di
PR.A23.A13.0|colore bianco, con marcatura CE (UNI EN 14351-
43 1:2016),di misure standard e superficie massima m?2
4,5, con profilati a taglio termico, compreso di
vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma,
senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,
gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza
termica minima prevista dalla normativa vigente, in
base alla zona climatica, con classi di resistenza di
tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12207:2017, con classe di permeabilita all'aria
corrispondente alle norme UNI EN 12208:2000 e
classe di resistenza al carico del vento corrispondente
alle norme UNI EN 12210:2016, escluso il controtelaio
e la formazione di centinature, minimo di misurazione
per serramento m2 1,5 apertura ad una o due ante o
vasistas valore
trasmittanza </= 1,3 W/mgK
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Serramenti esterni:
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 1,900 4,56
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 1,900 9,31
Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione
anatroccoli 1,00 2,40 1,900 4,56
Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione
anatroccoli 1,00 4,90 1,900 9,31
SOMMANO m?2 27,74 899,42 24794991
108 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato di
PR.A23.A15.0|colore bianco, ad uso di locali non riscaldati quali box,
10 cantine e simili, completa di vetrocamera 5-6-5 o
cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso,
misurazione minima per serramento m2 1,5 apertura
ad una o due ante o a vasistas
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Serramento scorrevole con vetro di sicurezza:
Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+1,73)*(H/peso=3-
1) 1,00 2,95 2,000 5,90
Zona Mensa *(H/peso=3-1) 1,00 2,30 2,000 4,60
Serramento con specchiatura serramento tamponato
con Pannello coibentato composto da: uno strato
centrale in polistirene espanso, auto estinguente, ad
alta densita, da 2 strati di MDF da mm.3 e da due
lamiere in alluminio da mm.0,3 verniciata di colore a
scelta della D.L.. Il tutto ricoperto da una pellicola
protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 certificata.
Impiego esclusivamente per interni. Spessore 20
mm.. - Con apertura scorrevole:
Ripostiglio 5 1,00 1,50 3,000 4,50
Ripostiglio 6 1,00 2,15 3,000 6,45
Porte interne:
Porta nuovo locale disimpegno - Cambio. 1,00 1,70 2,200 3,74
Porta accesso locali ufficio 1,00 0,90 2,200 1,98
SOMMANO m?2 27,17 499,49 13°571,14
109 Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione
PR.C22.C10.0|antipanico a leva per porta a doppia anta
40 SpCat 3 - LAVORI 0S6
Da sistemare in corrispondenza della porta doppia tra
il salone e il nuovo disimpegno / cambio 1,00
A RIPORTARE 1,00 212°072,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 212°072,21
SOMMANO cad 1,00 253,00 253,00
110 Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera
60.C05.B05.0 |di maniglione antipanico su porta tagliafuoco a 2 ante
30 gia' predisposta
SpCat 3 - LAVORI 0S6
1,00
SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62
111 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in
25.A80.A30.0|alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e
10 posa di controtelaio in acciaio.
SpCat 3 - LAVORI 0S6
Vedi voce n°® 107 [m2 27.74] 27,74
Vedi voce n° 108 [m2 27.17] 27,17
Rimontaggio pareti vetrate precedentemente
smontate per la realizzazione delle pavimentazioni.
Vetrata Zona cambio e servizi in comune tra la
Sezione Orsetti e la Sezione Anatroccoli 1,00 2,90 3,000 8,70
Vetrata Zona cambio ie servizi Sezione Leprotti 1,00 2,95 3,000 8,85
Parete vetrata accesso Sezione Anatroccoli 1,00 3,35 3,000 10,05
Parete vetrata accesso Sezione Leprotti 1,00 3,45 3,000 10,35
Porta recuperata ex accesso Sezione Orsetti da
ricollocare in corrispondenza dell'acceso alla Sezione
Orsetti 1,00 0,90 2,100 1,89
Porta recuperata ex Ripostiglio 1 da ricollocare in
corrispondenza del nuovo Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,100 1,89
SOMMANO m?2 96,64 48,77 4°713,13
Parziale LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,
RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI
INTERNI (SbCat 1) euro 217°174,96
A RIPORTARE 217°174,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

217°174,96

112
NP 002

LAVORI STRUTTURALI (SbCat 2)

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A
Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave
d'angolo mediante rinforzo con piastra in acciaio S355
intagliata e sagomata ad angolo con adeguato profilo
e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.
sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°
brevetto 0001413868 formato da  piastra
SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione
degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida
foro removibile, comprendente un corpo tubolare
dotato di base di supporto ed elemento distanziale
con angolo predeterminato, il tutto derivato da
specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite
software dedicato. Elementi applicati con geomalta®
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a
base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina,
specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e
la protezione monolitica a durabilita garantita di
strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40 di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto
equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico
in resina epossidica pura, specifico per ancoraggi e
connessioni di barre darmatura post installate,
provvisto di marcatura CE e benestare tecnico
europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di
elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non
fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di
iniezione  dovra  presentare una  resistenza
caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA
C2 almeno pari a 51 MPa per un diametro M24,
secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato
E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD
330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto
equivalente.

L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell'intonaco esterno e scarifica del
calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle
armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in
acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e
posizione come indicati negli elaborati di progetto,
usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o0 sistema
equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo
tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il
dispositivo di centraggio guida foro che rispetti
l'inclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a
rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul
calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un
primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm
per rendere la superficie complanare e priva di vacui;
e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina
epossidica pura certificata in classe di prestazione
sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;
g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate
classe 8.8, posizionate con rondella e dado con
serraggio  controllato dei dadi con chiave
dinamometrica mediante applicazione della coppia

A RIPORTARE

217°174,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

217°174,96

113
NP 001

indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo
con applicazione di geomalta tixotropica con
copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di
sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle
attrezzature per la scarifica e perforazione,
I'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta
ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Rinforzo nodo tipo A

SOMMANO cadauno

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di
facciata mediante rinforzo con piastra in acciaio in
acciaio S355 intagliata e sagomata con adeguato
profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2
(es. sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°
brevetto 0001413868 formato da  piastra
SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione
degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida
foro removibile, comprendente un corpo tubolare
dotato di base di supporto ed elemento distanziale
con angolo predeterminato, il tutto derivato da
specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite
software dedicato. Elementi applicati con geomalta®
minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a
base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina,
specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e
la protezione monolitica a durabilita garantita di
strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40 di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto
equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,
EN 1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico
in resina epossidica pura, specifico per ancoraggi e
connessioni di barre darmatura post installate,
provvisto di marcatura CE e benestare tecnico
europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di
elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non
fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di
iniezione  dovra  presentare una  resistenza
caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA
C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24,
secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato
E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD
330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto
equivalente.

L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell'intonaco esterno e scarifica del
calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle
armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in
acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e
posizione come indicati negli elaborati di progetto,
usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o0 sistema
equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo
tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il
dispositivo di centraggio guida foro che rispetti
I'inclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a

4,00

4,00

4°529,48 187117,92

A RIPORTARE

235292,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2357292,88

114
25.A54.A15.0
20

rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul
calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un
primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm
per rendere la superficie complanare e priva di vacui;
e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina
epossidica pura certificata in classe di prestazione
sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;
g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate
classe 8.8, posizionate con rondella e dado con
serraggio  controllato dei dadi con chiave
dinamometrica mediante applicazione della coppia
indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo
con applicazione di geomalta tixotropica con
copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di
sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle
attrezzature per la scarifica e perforazione,
I'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta
ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Rinforzo nodo tipo A

SOMMANO cadauno

Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi,
compresi la preventiva rimozione della parte lesionata
nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito
da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3
costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,80 m3 e
da 0,3 +0,375 m3 di legante.

- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito
da sabbia di fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di
impasto e da 0,5 m3 di legante.

Eseguito completamente a mano su murature di
pietrame o mattoni.Escluso lo strato di finitura.
Misurazione minima 0,25 m2 per rappezzo

per ogni cm in pill 0 in meno del primo strato con
legante di grassello di calcio

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Ripristino Intonaco di facciata nodo B

Ripristino Intonaco di facciata nodo A *(lung.=0,3+
0,3)

SOMMANO m?2

Parziale LAVORI STRUTTURALI (SbCat 2) euro

4,00

4,00

0,30

0,60

0,800

0,800

4,00

4,00

0,96
1,92

2,88

37830,56 157322,24

25,30

72,86

33°513,02

A RIPORTARE

250°687,98
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 250°687,98
LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E
AREE ESTERNE (SbCat 3)
115 Opere edili Operaio Qualificato
RU.M01.A01. |[SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
030 Rimozione della pavimentazione antitraula sistemata
sul percorso pedonale perimetrale al fabbricato,
incluso recupero, carico su mezzo, incluso
accatastamento su bancali. *(par.ug.=8+4) 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 34,55 414,60
116 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
040 assistenza alla rimozione della pavimentazione
antitraula sistemata sul percorso pedonale
perimetrale al fabbricato, incluso recupero, carico su
mezzo, incluso accatastamento su bancali. *
(par.ug.=8+4) 12,00 12,00
SOMMANO h 12,00 31,07 372,84
117 Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t
AT.NO1.A10. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
070 Per il trasporto presso il magazzino comunale della
pavimentazione in piastrelle antitrauma recuperate
per il riutilizzo in altra sede 2,00
SOMMANO h 2,00 78,89 157,78
118 Escavatore finoa 2 t.
AT.N02.A20. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
010 Per la preparazione del terreno con scavo in
corrispondenza della zona dove si intende sistemare
la nuova pavimentazione e risistemazione -
rimodellazione in loco del terreno scavato, secondo
le indicazioni della D.L. *(par.ug.=8+8) 16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 51,41 822,56
119 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
040 Assistenza all'escavatore con interventi a mano per
eliminare pietre dal terreno oggetto da risistemare in
loco. *(par.ug.=8+8) 16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 31,07 497,12
120 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie
A25028a di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di
martello perforatore compresa la pulizia dei fori con
aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm: su muratura
in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Per la realizzazione di perforazioni in corrispondenza
del fianco del marciapiede esistente. In modo da
poter collegare con spinottature il nuovo massetto
con il marciapiede - considerando una profondita di
almeno 15-20 cm. per 70 Spinotti) 60,00 0,180 10,80
A RIPORTARE 10,80 252°952,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARlIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,80 252°952,88
SOMMANO m 10,80 68,32 737,86

121 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

25.A28.F05.0 | classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,

05 diametri da 6 mm a 50 mm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Spezzoni - Spinottti per il collegamento del
marciapiede esistente al nuovo battuto in calcestruzzo
- Diametro 16 mm. 60,00 0,85 1,578 80,48
SOMMANO Kg 80,48 2,95 237,42
122 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi
A35020 strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in
materiale  composito, conforme ai  requisiti
prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Fissaggio Spinotti 60,00 0,050 3,00
SOMMANO dmc 3,00 38,70 116,10

123 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

25.A28.A10.0 |armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti,

10 travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e

pulizia del legname Per fondazioni realizzate in
legname di abete e pino
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Bordatura perimetrale nuova pavimentazione esterna 1,00 38,20 0,200 7,64
SOMMANO m2 7,64 48,15 367,87

124 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. |[SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Maggiorazione per tracciamento e sistemazione

compensato in corrispondenza dei tratti di cassero in
curva. 8,00
SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

125 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare

25.A28.F15.0|in opere con calcestruzzo armato ordinario classe

05 tecnica B450C

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Considerando il 10% in piu della superficie per le
sovrapposizioni - ( Rete diam 5 mm. maglia 15x15 -
Peso 2.11 Kg/mq) *(par.ug.=(41,10+29,82)*1,10) 78,01 2,110 164,60
SOMMANO Kg 164,60 2,47 406,56

126 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di

25.A20.B01.0|consistenza S4, dimensione massima degli aggregati

40 di 32 mm classe di resistenza: C20/25.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Sottofondo in calcestruzzo in corrispondenza della
nuova pavimentazione esterna *(par.ug.=(41,10+
29,82)) 70,92 0,080 5,67
SOMMANO m3 5,67 166,35 943,20
A RIPORTARE 256 038,29
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

256°038,29

127
25.A28.C05.0
15

128
65.C10.B70.0
30

129
001.AN.P.PA
V.COL

130
PR.V10.D10.
036

131
RU.M01.A06.
010

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per
strutture di fondazione, confezionato in cantiere con
betoniera

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 126 [m3 5.67]

SOMMANO m?3

Abbassamento o alzamento, per altezze contenute
entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in
adeguamento al livello del piano viabile, compreso
smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della
sezione da 1601 a 2500 cm?

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Sistemazione in quota chiusini e griglie esistenti nel
giardino esterno

SOMMANO cad

Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da
due strati e gettata in opera direttamente sul posto,
miscelata e lavorata a freddo con appositi
macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature.
Sottofondo composto da granulo di gomma derivante
da pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a
dimensione controllata 8-10 mm, legata con resine
poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria
controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il
tutto legato con resine poliuretaniche. (Spessore
medio 2 cm.)

Strato SBR in spessore variabile in funzione della
A.C.L. (Altezza di Caduta Libera) in quantita di kg 6
per cm di spessore a m? legato con resine
poliuretaniche in ragione del 10% del peso totale
Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m?
in quantita di kg 12 legato con resine poliuretaniche
in ragione del 20% del peso totale

SpCat 3 - LAVORI 0S6

Da realizzare con materiale rispondente al Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica del
23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Sistemazione sopra al nuovo battutto ed al
marciapiede in cls esistente perimetralmente al
favvricato

SOMMANO mq

Semi: miscuglio per rustici  ornamentali
calpestabili

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

prati

SOMMANO Kg

Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II
Livello b (Ex Specializzato Super Livello a)

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Semina e sistemazione prato asilo *(par.ug.=4+4+4+
4+4+4)

SOMMANO h

24,00

5,67

5,67

7,00

7,00

137,95

137,95

30,00

30,00

24,00

24,00

65,84

200,83

144,28

7,81

31,59

373,31

17405,81

19°903,43

234,30

758,16

A RIPORTARE

278°713,30
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 278°713,30
132 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo III
RU.M01.A06. |Livello b (Ex Specializzato Livello b)
020 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Assistenza alla semina e sistemazione prato asilo *
(par.ug.=4+4+4+4+4+4) 24,00 24,00
SOMMANO h 24,00 30,54 732,96
133 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
040 Per la rimozione della rete di recinzione esistente 4,00
SOMMANO h 4,00 31,07 124,28
134 Opere edili Operaio Comune
RU.M01.A01. |SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
040 Assistenza alla rimozione della rete di recinzione
esistente 4,00
SOMMANO h 4,00 31,07 124,28
135 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice
75.D10.A40.0|torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm,
10 costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con
pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,
vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.
Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro
di 2 mm, compresa la struttura portante formata da
pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze fino a 1,00 m fuori terra, con
pali da 48 mm.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
18,00
SOMMANO m?2 18,00 23,58 424,44
136 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice
75.D10.A40.0|torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm,
20 costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con
pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,
vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.
Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro
di 2 mm, compresa la struttura portante formata da
pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori
terra del diametro di 48 mm.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
11,00
SOMMANO m?2 11,00 33,16 364,76
137 Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di
25.A90.D05.0|vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni,
40 eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su
ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura
pesante, complessa e elaborata,valutate vuoto per
pieno, misurate una volta e mezzo
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Cancello esterno di accesso al giardino esterno 1,00 1,50 1,200 1,80
A RIPORTARE 1,80 280°484,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARlIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,80 280 484,02
SOMMANO m?2 1,80 13,78 24,80

138 Pitturazione di manufatti in ferro mediante

25.A90.D10.1|applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile,

01 per ringhiere cancellate e simili con struttura

semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola
volta.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILIL
Cancello esterno di accesso al giardino esterno 1,00 1,50 1,200 1,80
SOMMANO m?2 1,80 12,30 22,14

139 Pitturazione di manufatti in ferro mediante

25.A90.D10.3|applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per

01 ringhiere cancellate e simili con struttura semplice,

valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Cancello esterno di accesso al giardino esterno -
considerando due mani 2,00 1,50 1,200 3,60
SOMMANO m?2 3,60 9,59 34,52

140 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con

AT.N20.S20. |piano dilavoro h 4,00 m .

040 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

1,00
SOMMANO cad 1,00 39,97 39,97

141 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m.

AT.N20.S20. |4,00. Per ogni mese.

050 SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILIL

Per tinteggiatura Prospetto a Est e a Nord 1,00
SOMMANO cad 1,00 600,00 600,00
142 Converse e scossaline in alluminio naturale montate
B35104b in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:
in alluminio da 10/10
SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI
Da sistemare in corrispondenza della copertura della
bussola di ingresso 1,00 8,00 8,00
SOMMANO m 8,00 66,31 530,48

143 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici

25.A90.A10.0 |/ murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la

20 fornitura dello stesso.

SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Muratura controterra a Nord 1,00 18,00 3,000 54,00
Muratura controterra a Nord 1,00 18,00 3,800 68,40
Parapetto sul prospetto Sud 1,00 18,00 1,200 21,60
Prospetto Nord - Facciata esterna asilo 1,00 18,00 4,070 73,26
Prospetto Est - Facciata esterna asilo *(lung.=15,20+

3,70) 1,00 18,90 4,070 76,92
Bussola ingresso - Facciata esterna asilo *

(lung.=2,65+7,15+2,65) 1,00 12,45 3,500 43,58
Corpo in aggetto sul Prospetto Sud dove si prevede la

A RIPORTARE 337,76 281°735,93
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 337,76 281°735,93
realizzazione dei rinforzi strutturali *(lung.=5,82+
7,05+5,82) 1,00 18,69 7,650 142,98
SOMMANO m?2 480,74 3,64 1°749,89
144 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con
25.A90.A20.0|idropittura a base di resine silossaniche (prime due
30 mani)
SpCat 1 - LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI
Da realizzare con materiale rispondente al Decreto
del Ministero della Transizione Ecologica del
23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).
Con colori a scelta della D.L.
Vedi voce n°® 143 [m2 480.74] 480,74
SOMMANO m?2 480,74 11,19 5°379,48
Parziale LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E
AREE ESTERNE (SbCat 3) euro 38°177,32
Parziale LAVORI A MISURA euro 288°865,30
TOTALE euro 288°865,30

A RIPORTARE
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IMPORTI | . _

'\#i\”;lg;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d‘
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI 89°571,73 31,008
002 LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI 97°815,12| 33,862
003 LAVORI 0S6 101°478,45 35,130
Totale SUPER CATEGORIE euro 288°865,30 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI | . _

'\#i\”;lg;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d‘
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 LAVORI DI CATEGORIA OG 1 187°386,85 64,870
002 LAVORI DI CATEGORIA 0S6 101°478,45 35,130
Totale CATEGORIE euro 288°865,30 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
'\#Qig;f\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI INTERNI 217°174,96
002 LAVORI STRUTTURALI 337513,03
003 LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E AREE ESTERNE 38°177,33
Totale SUB CATEGORIE eurg 288 '865,3(

Arenzano, 23/03/2023

Il Tecnico
Geom. Luigi Vallarino
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