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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,

RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI

INTERNI  (SbCat 1)

1 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o

25.A05.F10.0 metallo compresa rimozione telaio a murare, per

20 misurazione minima 2 m²

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Serramenti Interni:

Serramenti Interni:

Porta finestra interna ufficio 1,00 1,30 2,150 2,80

Porta finestra attuale disimpegno 1,00 1,30 2,150 2,80

Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti 1,00 2,02 1,860 3,76

Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo 1,00 2,40 2,700 6,48

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco 1,00 2,02 1,860 3,76

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex

servizi leprotti. *(par.ug.=1*2) 2,00 1,20 0,900 2,16

Vetrate tra Zona gioco Orsetti  esalone sezione

Anatroccoli. 1,00 1,75 1,930 3,38

Serramenti esterni:

Serramenti esterni:

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 1,900 4,56

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 1,900 9,31

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione

anatroccoli 1,00 2,40 1,900 4,56

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione

anatroccoli 1,00 4,90 1,900 9,31

SOMMANO m² 52,88 30,24 1́ 599,09

2 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso

25.A05.H01.1 accantonamento nell'ambito del cantiere, di:

00 serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio

(misura minima 2,00 m²)

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Porta attuale ripostiglio 1 1,00 0,80 2,150 1,72

Porta attuale accesso alla sezione orsetti. 1,00 0,80 2,150 1,72

Vetrata zona cambio Anatroccoli, da rimontare a

seguito della sistemazione delle partizioni e delle

pavimentazioni. 1,00 2,90 3,000 8,70

Parete vetrata accesso al salone Anatroccoli, da

rimontare a seguito della sistemazione delle partizioni

e delle pavimentazioni. 1,00 3,35 3,000 10,05

Vetrata zona cambio Leprotti, da rimontare a seguito

della sistemazione delle partizioni e delle

pavimentazioni. 1,00 2,90 3,000 8,70

Parete vetrata accesso al salone Leprotti, da

rimontare a seguito della sistemazione delle partizioni

e delle pavimentazioni. 1,00 3,45 3,000 10,35

SOMMANO m² 41,24 39,89 1́ 645,06

3 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Elettricista per isolamento impianto elettrico in

corrispondenza delle zone oggetto delle lavorazioni di

cui al progetto. - Estate 2023 4,00

Elettricista per isolamento impianto elettrico in

corrispondenza delle zone oggetto delle lavorazioni di

cui al progetto. Estate 2024 4,00

SOMMANO h 8,00 34,94 279,52

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 3 5́23,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́23,67

4 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Assistenza allìettricista per isolamento impianto

elettrico in corrispondenza delle zone oggetto delle

lavorazioni di cui al progetto.  - Estate 2023 4,00

Assistenza allìettricista per isolamento impianto

elettrico in corrispondenza delle zone oggetto delle

lavorazioni di cui al progetto.  - Estate 2024 4,00

SOMMANO h 8,00 31,07 248,56

5 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Idraulico per isolamento impianto idrico ed impianto

termico della porzione di intervento dove si intende

realizzare i lavori (incluso svuotamento dell'impianto

di riscaldamento e successivo riempimento a fine

lavori)  - Estate 2023. 8,00

Idraulico per isolamento impianto idrico ed impianto

termico della porzione di intervento dove si intende

realizzare i lavori (incluso svuotamento dell'impianto

di riscaldamento e successivo riempimento a fine

lavori)  - Estate 2024. 8,00

SOMMANO h 16,00 34,94 559,04

6 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Assistenza Idraulico per isolamento impianto idrico ed

impianto termico della porzione di intervento dove si

intende realizzare i lavori (incluso svuotamento

dell'impianto di riscaldamento e successivo

riempimento a fine lavori)  - Estate 2023. 8,00

Assistenza Idraulico per isolamento impianto idrico ed

impianto termico della porzione di intervento dove si

intende realizzare i lavori (incluso svuotamento

dell'impianto di riscaldamento e successivo

riempimento a fine lavori)  - Estate 2024 8,00

SOMMANO h 16,00 31,07 497,12

7 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Operai per lo spostamento in locale protetto del

mobilio presente all'interno dei locali oggetto di

intervento e successivo ricolllocazione a fine lavori.

Estate 2023 *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 16,00

Operai per lo spostamento in locale protetto del

mobilio presente all'interno dei locali oggetto di

intervento e successivo ricolllocazione a fine lavori.

Estate 2024 *(par.ug.=(4+4)*2) 16,00 16,00

SOMMANO h 32,00 31,07 994,24

8 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso

25.A05.H01.7 accantonamento nell'ambito del cantiere, di: vaso,

10 lavabo, bidet, cassetta di cacciata

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Smontaggio con RECUPERO per successivo riutilizzo.

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 5 8́22,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 8́22,63

Sanitari Zona Orsetti - Lavabi a canale *(par.ug.=2+

1) 3,00 3,00

Zona cambio anatroccoli - Lavabo a canale. 1,00

Zona cambio anatroccoli - Vaschette (0.45x0.80) 3,00

Servizi igienici anatroccoli - WC e cassette di cacciata

*(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

Zona cambio Leprotti - Lavabi a canale 2,00

Zona cambio Leprotti - Servizi igienici - WC e cassette

di cacciata *(par.ug.=5+5) 10,00 10,00

Lavabo locale oggetto di ampliamento 1,00

SOMMANO cad 28,00 17,11 479,08

9 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico

25.A05.G01.0 sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet,

10 cassetta di cacciata

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

SMONTAGGIO CORPO SCALDANTE

Zona Orsetti e locale oggetto di ampliamento 9,00

Zona destinata alla Sezione Anatroccoli 3,00

Zona destinata alla Sezione Leprotti 5,00

Salo Comune 2,00

SOMMANO cad 19,00 17,11 325,09

10 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso,

25.A05.A30.0 cemento cellulare espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di

30 spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

DEMOLIZIONE PARTIZIONI INTERNE

Disimpegno 1,00 2,81 3,000 8,43

Disimpegno - a detrarre finestrata -1,00 2,30 2,150 -4,95

Ripostiglio 1 *(lung.=0,87+1,07+3,47) 1,00 5,41 3,000 16,23

Parete corridoio disimpegno / corridoio per accesso

sezione orsetti. 1,00 3,47 3,000 10,41

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa *

(lung.=6,48+4,38) 1,00 10,86 3,000 32,58

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 2,40 3,000 -7,20

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 2,40 3,000 -7,20

Parete tra salone orsetti ed ex zona mensa - a

detrarre bucature -1,00 1,20 0,900 -1,08

Parete tra zona gioco Orsetti e servizi anatroccoli -1,00 1,91 3,000 -5,73

Parete tra zona cambio e servizi - Leprotti -1,00 2,30 3,000 -6,90

Sommano positivi m² 67,65

Sommano negativi m² -33,06

SOMMANO m² 34,59 24,30 840,54

11 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte

25.A05.A80.0 e simili con utilizzo di martello demolitore su muratura

40 in mattoni pieni semipieni o forati fino a 15 cm di

spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Nuovo varco per accesso Salone Sezione Leprotti 1,00 0,90 2,200 1,98

Nuovo varco per accesso all'ufficio dal salone 1,00 0,90 2,200 1,98

Nuovo varco per accesso  alla zona pasti Orsetti dal

salone. - Per porta tipo scrigno. 1,00 1,80 2,200 3,96

SOMMANO m² 7,92 48,52 384,28

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 7 8́51,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7 8́51,62

12 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi,

25.A05.B10.0 compreso il sottofondo

10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Pavimentazioni in piastrelle:

Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 2,04 1,220 2,49

Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 3,22 2,150 6,92

Zona pasti - SezioneOrsetti 1,00 3,54 2,250 7,97

Zona servizi - Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 1,960 4,45

Zona Cambio - Sezione Anatroccoli 1,00 2,40 2,850 6,84

Zona servizi - Sezione  Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30

Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47

Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,40 2,850 6,84

Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,66 2,570 6,84

SOMMANO m² 57,12 23,51 1́ 342,89

13 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc,

A25071 compreso l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi

carico e trasporto a discarica controllata e relativi

oneri

SpCat 3 - LAVORI OS6

Ingresso
 
*(lung.=(3,53+3,70+3,53+3,70)-(2,44+1,30+1,30))

Ingresso

 
*(lung.=(3,53+3,70+3,53+3,70)-(2,44+1,30+

1,30)) 1,00 9,42 9,42

Salone
 
*(lung.=8,18+2,45+6,21+1,25+4,53+2,66+1,75+1,97)

Salone

 
*(lung.=8,18+2,45+6,21+1,25+4,53+2,66+1,75+

1,97) 1,00 29,00 29,00

Ripostiglio 1
 
*(lung.=2,14+3,36+2,14+3,36)

Ripostiglio 1

 
*(lung.=2,14+3,36+2,14+3,36) 1,00 11,00 11,00

Sezione Orsetti
 
*(lung.=3,47+2,25+6,35+1,28+3,25+3,69+1,28+1,50+0,10+3,47)

Sezione Orsetti

 
*(lung.=3,47+2,25+6,35+1,28+3,25+3,69+1,28+

1,50+0,10+3,47) 1,00 26,64 26,64

Zona mensa Orsetti
 
*(lung.=0,90+1,28+1,35+0,90+1,22+4,04+2,64)

Zona mensa Orsetti

 
*(lung.=0,90+1,28+1,35+0,90+1,22+4,04+2,64) 1,00 12,33 12,33

Zona gioco Orsetti
 
*(lung.=3,45+2,22+6,58+2,22+0,82)

Zona gioco Orsetti

 
*(lung.=3,45+2,22+6,58+2,22+0,82) 1,00 15,29 15,29

Zona Notte Orsetti
 
*(lung.=5,68+3,73+5,68+3,73-1,46)

Zona Notte Orsetti

 
*(lung.=5,68+3,73+5,68+3,73-1,46) 1,00 17,36 17,36

Locale oggetto di ampliamento
 
*(lung.=2,60+5,68+2,60+5,68)

Locale oggetto di ampliamento

 
*(lung.=2,60+5,68+2,60+5,68) 1,00 16,56 16,56

Sezione anatroccoli 
 
*(lung.=1,40+4,50+11,65+0,42+3,04+5,8+1+0,50+3,80+1,40+2,60)

Sezione anatroccoli 

 
*(lung.=1,40+4,50+11,65+0,42+3,04+5,8+1+0,50

+3,80+1,40+2,60) 1,00 36,11 36,11

Sezione leprotti
 
*(lung.=2,62+5,10+6,10+8,55+1,38+0,70+1,30)

Sezione leprotti

 
*(lung.=2,62+5,10+6,10+8,55+1,38+0,70+1,30) 1,00 25,75 25,75

SOMMANO m 199,46 1,61 321,13

14 Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle in PVC,

001.AN.P.RI con apposita macchina staccapavimenti a lama

M. battente ad avanzamento automatico, compresa la

PAV.PVC rimozione del sottostante strato adesivo e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del

materiale di risulta, in attesa di trasporto allo scarico,

esclusi carico e trasporto a discarica controllata e

relativi oneri.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Ingresso 1,00 6,62 2,300 15,23

Disimpegno in corrispondenza dell'ingresso 1,00 3,53 3,700 13,06

Ufficio 1,00 6,16 4,700 28,95

Salone 1,00 6,16 4,700 28,95

Salone 1,00 10,63 6,120 65,06

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 151,25 9 5́15,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151,25 9 5́15,64

Ex ripostiglio 1 1,00 2,14 3,370 7,21

Ex corridoio d'ingresso alla Sezione Orsetti 1,00 1,35 3,470 4,68

Salone Sezione Orsetti 1,00 6,00 6,390 38,34

Zona Notte Sezione Orsetti 1,00 3,73 5,680 21,19

Stanza oggetto di ampliamento 1,00 2,60 5,680 14,77

Zona mensa sezione orsetti 1,00 4,45 4,050 18,02

Zona gioco Orsetti 1,00 6,58 2,250 14,81

Salone sezione anatroccoli 1,00 5,60 6,080 34,05

Salone sezione anatroccoli 1,00 3,43 2,650 9,09

Ripostiglio 3 1,00 2,12 2,200 4,66

Ripostiglio 3 1,00 1,00 0,230 0,23

Zona gioco sezione anatroccoli 1,00 6,31 3,450 21,77

Salone Sezione Leprotti 1,00 6,10 5,070 30,93

Salone Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07

SOMMANO mq 380,07 11,49 4 3́67,00

15 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla

25.A05.B20.0 inclusa rimozione della colla

10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rimozione rivestimenti in corrispondenza delle pareti

che non sono state precedentemente.demolite.

Ex zona cambio Orsetti *(lung.=0,90+0,20+1,22+

1,18+2,24) 1,00 5,74 1,500 8,61

Zona pasti da mantenere dove si prevede il rifcimento

degli impianti *(lung.=2,14+0,10+0,10+0,25+1,75+

2,25) 1,00 6,59 1,500 9,89

Ex servizi igienici anatroccoli *(lung.=2,06+0,35+

0,32+0,04+0,57+0,12) 1,00 3,46 1,500 5,19

Ex zona cambio anatroccoli *(lung.=2,85+2,40) 1,00 5,25 1,500 7,88

Ex servizi igienici Leprotti *(lung.=2,54+1,68) 1,00 4,22 1,500 6,33

Ex zona cambio Leprotti *(lung.=4,10+2,56+1,17) 1,00 7,83 1,500 11,75

SOMMANO m² 49,65 14,91 740,28

16 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione

25.A05.D10.0 delle orditure di sostegno, in cartongesso, in pannelli

10 modulari di fibrogesso e simili, in doghe metalliche, in

canniccio.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Da considerare in corrispondenza dei locali dove si

prevede la diversa partizione dei locali:

Bussola di ingresso (realizzato in pannelli 60x60. 1,00 6,52 2,300 15,00

Disimpegno attuale 1,00 3,53 3,700 13,06

Porzione di salone 1,00 6,16 4,700 28,95

Parziale m² 57,01

Sezione Orsetti

1,00 1,34 3,470 4,65

1,00 2,04 1,220 2,49

1,00 3,22 2,150 6,92

1,00 5,99 6,390 38,28

1,00 3,54 2,250 7,97

1,00 4,45 4,040 17,98

1,00 6,58 2,220 14,61

Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 5,68 3,730 21,19

Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 5,68 2,600 14,77

Ripostiglio 1 1,00 2,14 3,460 7,40

Parziale m² 136,26

In corrispondenza del nuovo blocco servizi igienici a

servizio della sezione orsetti e della sezione

anatroccoli. 1,00 2,40 2,850 6,84

In corrispondenza del nuovo blocco servizi igienici a

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 200,11 14 6́22,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,11 14 6́22,92

servizio della sezione orsetti e della sezione

anatroccoli. 1,00 2,40 1,990 4,78

Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47

Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30

Zona cambio - servizio e Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,57 2,560 6,58

Parziale m² 32,97

SOMMANO m² 226,24 21,22 4 8́00,81

17 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8

25.A52.A20.0 cm

30 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rispondente al Decreto del Ministero della Transizione

Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza

accesso Ex Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex

accesso alla sezione Orsetti 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli 1,00 0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 5,94 61,87 367,51

18 Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni

25.A52.A20.0 spessore 12 cm

10 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero

della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto

CAM edilizia).

Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione

nuovo Ripostiglio 1 *(lung.=4,32+2,34+2,34) 1,00 9,00 3,550 31,95

Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *(lung.=1,22+

1,22) 1,00 2,44 3,550 8,66

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti

basse su cui sarà sistemata la vetrata *(lung.=1,22+

1,73) 1,00 2,95 1,000 2,95

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti 1,00 0,90 3,550 3,20

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete

bassa su cui sarà sistemata la vetrata 1,00 2,29 1,000 2,29

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *

(lung.=0,45+0,70) 1,00 1,15 3,550 4,08

Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in

comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli 1,00 2,22 3,550 7,88

Pareti basse all'interno della zona cambio e servizi in

comune tra Zona Mensa Sezione Orsetti e Sezione

Anatroccoli *(lung.=1,50+0,70) 1,00 2,20 1,000 2,20

Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e

Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti 1,00 2,56 3,550 9,09

SOMMANO m² 72,30 77,95 5 6́35,79

19 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento

C23024c porta singola scorrevole a scomparsa del peso

massimo di 80 kg, compresi binario e montanti

verticali: per parete interna divisoria formata da

laterizi forati di spessore 125 ÷ 150 mm con sede

interna 89 ÷ 114 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Controtelaio porta scorrevole tra sala comune e zona

pasti 1,00

Controtealio porta scorrevole tra Zona Mensa Sezione

orsetti e Locale Servizi in comune tra Sezione Orsetti

e Sezione Anatroccoli 1,00

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 2,00 25 4́27,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 25 4́27,03

SOMMANO cad 2,00 230,47 460,94

20 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Per posa controtelai porte a scomparsa  *(par.ug.=2*

4) 8,00 8,00

SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

21 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

040 Pera assistenza alla posa dei controtelai delle porte a

scomparsa *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO h 8,00 31,07 248,56

22 Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per

C23074b intonaco, completo di zanche e listello inferiore con

funzione di quarto lato: con spalla da 91 a 130 mm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Nuova apertura per accesso alla Sezione Orsetti *

(lung.=2,10+0,90+2,10) 1,00 5,10 5,10

Nuova apertura per accesso agli uffici dal salone

comune *(lung.=2,10+0,90+2,10) 1,00 5,10 5,10

Nuova apertura per accessoal salone comune dal

disimpegni *(lung.=2,10+1,70+2,10) 1,00 5,90 5,90

Nuova apertura per accesso al nuovo Ripostiglio 1 *

(lung.=2,10+0,90+2,10) 1,00 5,10 5,10

SOMMANO m 21,20 18,29 387,75

23 Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno

001.P.M.M.P comprese opere murarie per serramenti.

REV.1.1 (Scatolto da 80x30x2 mm.)

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i

serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della

Sezione Orsetti *(lung.=1,90+2,40+1,90) 1,00 6,20 6,20

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i

serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza  della

Zona Gioco della Sezione Orsetti *(lung.=1,90+4,90+

1,90) 1,00 8,70 8,70

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i

serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza della

Sezione Anatroccoli. *(lung.=1,90+2,40+1,90) 1,00 6,20 6,20

Fornitura e posa in opera di nuovo falso telaio per i

serramenti sul Prospetto Sud in corrispondenza  della

Zona Gioco della Sezione Anatroccoli *(lung.=1,90+

4,90+1,90) 1,00 8,70 8,70

SOMMANO ml 29,80 17,19 512,26

24 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Per posa dei contreotelai dei serramenti esterni sul

Prospetto Sud - Da considerare a singolo Telaio *

(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 27 5́89,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27 5́89,34

25 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

040 Per assistenza alla posa dei contreotelai dei

serramenti esterni sul Prospetto Sud - Da considerare

a singolo Telaio *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO h 8,00 31,07 248,56

26 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti

25.A05.I10.0 idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su

50 muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo

cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm²

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Tracce a muro per la modifica dell'impianti elettrici e

termoidraulici. 50,00

SOMMANO m 50,00 12,75 637,50

27 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti

25.A05.I10.0 idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta su

60 muratura in mattoni forati, blocchi calcestruzzo

cellulare espanso, della sezione da 51 a 100 cm²

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Tracce a muro per la modifica dell'impianti elettrici e

termoidraulici. 40,00

SOMMANO m 40,00 16,90 676,00

28 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti

25.A05.I10.1 idrici o elettrici, incluso il ripristino con malta

50 Sovrapprezzo per maggiori oneri nell'esecuzione di

tracce, in qualsiasi tipo di muratura, relative ad

impianti elettrici ed idrico-sanitari nei servizi igienici e

cucine esistenti

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

MAggiorazioni per tracce all'interno dei locali Servizi

igienici 20,00

SOMMANO m 20,00 12,91 258,20

29 Martello demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg

AT.N09.S20. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

020 Per la realizzazione di tracce nel sottofondo esistente

per la realizzazione del nuovo impianto di

distribuzione dell'impianto termico. - Considerando

circa 110 ml. di crene a pavimento per far passare le

nuove tubazioni del riscaldamento in corrispondenza

della zona Leprotti anatroccoli e locali comuni *

(par.ug.=8+8+8+8) 32,00 32,00

SOMMANO h 32,00 34,85 1́ 115,20

30 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale

001.AN.PR.L sanitario, comprendente la fornitura e la posa di

OC.SANIT.1 tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di

legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione

esistente nel vano (escluso il collettore), schematura

di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga

di scarico esistente, composto da otto apparecchi

sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata,

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 30 5́24,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30 5́24,80

due lavabi a canale e tre vaschette.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Servizio e zona cambio  in comune tra Sezione Orsetti

e Sezione Anatroccoli 1,00

SOMMANO cad 1,00 3 0́32,24 3 0́32,24

31 Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale

001.AN.PR.L sanitario, comprendente la fornitura e la posa di

OC.SANIT.2 tubazioni per acqua calda e fredda isolate a norma di

legge, i relativi raccordi, dall'attacco di alimentazione

esistente nel vano (escluso il collettore), schematura

di scarico fino al collegamento, incluso, con la braga

di scarico esistente, composto da cinque apparecchi

sanitari di cui tre wc completi di cassetta di cacciata,

un lavabo a canale e una vaschetta.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Servizio e zona cambio  Sezione Leprotti 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́00,20 2 4́00,20

32 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Opere murarie - assistenza alla posa degli impianti

idrici. *(par.ug.=8+8+8) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 34,55 829,20

33 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo

PR.C35.A10.0 miscelatore da incasso termostatico per doccia

35 completo di braccio doccia e soffione

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Servizio e zona cambio  in comune tra Sezione Orsetti

e Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1+3+2) 6,00 6,00

Servizio e zona cambio  Sezione Leprotti *

(par.ug.=1+3) 4,00 4,00

SOMMANO cad 10,00 228,46 2 2́84,60

34 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Manodopera per modifica impianto esistente al fine

del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00

SOMMANO h 4,00 34,94 139,76

35 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 4° cat. ex operaio specializzato

020 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Manodopera per modifica impianto esistente al fine

del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00

SOMMANO h 4,00 32,61 130,44

36 Saldatrice elettrica ad arco

AT.N09.S10. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

010 Manodopera per modifica impianto esistente al fine

del collagamento delle nuove tubazioni principali 4,00

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 4,00 39 3́41,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 39 3́41,24

SOMMANO h 4,00 38,30 153,20

37 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio

40.A10.B10.0 mannessman EN10255 serie media, pretrattato con

20 resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di

intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole,

compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle

saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di:

32 mm

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per stacco dai collettori 20,00

SOMMANO m 20,00 44,16 883,20

38 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio

40.A10.B10.0 mannessman EN10255 serie media, pretrattato con

30 resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

l'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di

intercettazione, esclusa la fornitura delle valvole,

compreso il trattamento protettivo delle giunte e delle

saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di:

40 mm

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per tubazione principale di collegamento ad impianto

esistente 40,00

SOMMANO m 40,00 46,70 1́ 868,00

39 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle

PR.C14.A05.0 chiuse dello spessore di: 13 mm per tubi Ø 32 mm

90 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

20,00

SOMMANO m 20,00 6,84 136,80

40 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle

PR.C14.A05.0 chiuse dello spessore di: 13 mm per tubi Ø 40 mm

95 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

40,00

SOMMANO m 40,00 7,55 302,00

41 Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con

40.A12.A05.0 guaina a base di gomma sintetica, per riscaldamento

05 o refrigerazione, misurato vuoto per pieno e curve

ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso

diametro della tubazione, compresi i materiali per

l'incollaggio e la sigillatura, per spessori da 6 a 32

mm: diametro nominale oltre 25 sino a 50 mm

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

(par.ug.=20+40) 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 7,22 433,20

42 Realizzazione di impianto di riscaldamento

40.R10.A10.0 centralizzato (a partire dalla colonna montante) o

10 autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi scaldanti,

esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale

termica, dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 43 1́17,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43 1́17,64

relative valvole e le opere murarie. Valutato per ogni

corpo scaldante. Distribuzione in tubo reticolato

coibentato multistrato

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Ingresso 1,00

Disimpegno 1,00

Salone 3,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00

Sezione Leprotti 2,00

Sezione anatroccoli 3,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 3,00

SOMMANO cad 14,00 540,16 7 5́62,24

43 Collettori senza adattatori per impianti a pavimento

PR.C71.C10.1 del tipo: in acciaio inox da 1" a 12 vie

10 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

2,00

SOMMANO cad 2,00 428,37 856,74

44 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per modifiche all'impianto esistente con eventuali

piccoli spostamenti in corrispondenza delle zone dove

non si prevede la realizzazione della nuova linea di

riscaldamento - e sistemazione collettori *

(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 34,94 419,28

45 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 4° cat. ex operaio specializzato

020 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza alle modifiche all'impianto esistente con

eventuali piccoli spostamenti in corrispondenza delle

zone dove non si prevede la realizzazione della nuova

linea di riscaldamento- e sistemazione collettori *

(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 32,61 391,32

46 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h

PR.C53.A20.0 da 701 a 800 mm

30 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando dei corpi scaldanti con altezza pari a 70 cm. e una resa per elemento pari a 161.3 Watt

Considerando dei corpi scaldanti con altezza pari a 70 

cm. e una resa per elemento pari a 161.3 Watt

Radiatori con nuova linea dedicata:

Ingresso *(par.ug.=9*161,3) 1451,70 1́ 451,70

Disimpegno *(par.ug.=12*161,3) 1935,60 1́ 935,60

Ufficio *(par.ug.=1*8*161,3) 1290,40 1́ 290,40

Salone *(par.ug.=3*15*161,3) 7258,50 7 2́58,50

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti *(par.ug.=1*

7*161,3) 1129,10 1́ 129,10

Ripostiglio Leprotti *(par.ug.=1*5*161,3) 806,50 806,50

Sezione Leprotti *(par.ug.=3*12*161,3) 5806,80 5 8́06,80

Sezione anatroccoli *(par.ug.=3*13*161,3) 6290,70 6 2́90,70

Zona Cambio / Servizi -- Sezione  comune Leprotti -

Anantroccoli *(par.ug.=2*6*161,3) 1935,60 1́ 935,60

Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:

Zona Mensa e zona pasti  Sezione Orsetti *

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 27 9́04,90 52 3́47,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27 9́04,90 52 3́47,22

(par.ug.=3*6*161,3) 2903,40 2 9́03,40

Sezione Orsetti e relativa zona cambio *

(par.ug.=4,00*9*161,3) 5806,80 5 8́06,80

Zona notte Orsetti *(par.ug.=2*11*161,3) 3548,60 3 5́48,60

SOMMANO Watt 40 1́63,70 0,11 4 4́18,01

47 Valvole micrometriche a squadra complete di testa

PR.C17.A15.0 termostatica con elemento sensibile a gas: Ø 15 mm

10 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:

Ingresso 1,00

Disimpegno 1,00

Ufficio 1,00

Salone 3,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00

Ripostiglio Leprotti 1,00

Sezione Leprotti 3,00

Sezione anatroccoli 3,00

Zona Cambio / Servizi -- Sezione  comune Leprotti -

Anantroccoli 2,00

Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:

Zona Mensa e zona pasti  Sezione Orsetti 3,00

Sezione Orsetti e relativa zona cambio 4,00

Zona notte Orsetti 2,00

SOMMANO cad 25,00 36,48 912,00

48 Detentori in bronzo per tubi del diametro di: 15 mm a

PR.C17.B05.0 squadra

30 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:

Ingresso 1,00

Disimpegno 1,00

Ufficio 1,00

Salone 3,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00

Ripostiglio Leprotti 1,00

Sezione Leprotti 3,00

Sezione anatroccoli 3,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione  comune Leprotti -

Anantroccoli 2,00

Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:

Zona Mensa e zona pasti  Sezione Orsetti 3,00

Sezione Orsetti e relativa zona cambio 4,00

Zona notte Orsetti 2,00

SOMMANO cad 25,00 5,60 140,00

49 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso

40.R10.R10.1 l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola

10 termostatica e detentore e valvola di sfiato, le

mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a

radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di:

alluminio fino a 10 elementi.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Radiatori con nuova linea dedicata:

Ingresso 1,00

Ufficio 1,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione Leprotti 1,00

Ripostiglio Leprotti 1,00

Zona Cambio / Servizi - Sezione  comune Leprotti -

Anantroccoli 2,00

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 6,00 57 8́17,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 57 8́17,23

Radiatori in sostituzione di quelli esistenti:

Zona Mensa e zona pasti  Sezione Orsetti 3,00

Sezione Orsetti e relativa zona cambio 4,00

SOMMANO cad 13,00 86,74 1́ 127,62

50 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso

40.R10.R10.1 l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola

20 termostatica e detentore e valvola di sfiato, le

mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a

radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di:

alluminio oltre i 10 elementi fino 20.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Disimpegno 1,00

Salone Comune 3,00

Sezione Leprotti 3,00

Sezione Anatroccoli 3,00

Zona notte Orsettti 2,00

SOMMANO cad 12,00 95,86 1́ 150,32

51 Ripristino tracce a pavimento precedentemente

001.AN.P.RIP ralizzate per la sistemazione della nuova tubazione

R.TR.PAV dell'impianto di riscaldamento.

L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia della traccia con aspiratore;

- Il trattamento della crena realizzata con Primer tipo

Prime G della Mapei o similare con pari caratteristiche

tecniche.

- La chiusura della traccia con impasto composto da:

1)  rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid

della Mapei o similare con pari caratteristiche

tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei

o similari con pari caratteristiche tecniche)  per il

48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della

Direzione lavori.

Considerando delle crene con larghezza di circa 15

cm. e profondità media pari a 8 cm.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

(lung.=5+10+9+17+18+14+12+5+15+5) 1,00 110,00 110,00

SOMMANO ml. 110,00 17,43 1́ 917,30

52 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica

25.A54.B30.0 strato aggrappante a base di calce idraulica naturale

10 NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate,

spessore 5 mm circa

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Nuove murature -
 
considerando 2 lati:

Nuove murature -
 
considerando 2 lati:

Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione

nuovo Ripostiglio 1 *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=4,32+

2,34+2,34) 2,00 9,00 3,550 63,90

Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *

(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,22+1,22) 2,00 2,44 3,550 17,32

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti

basse su cui sarà sistemata la vetrata *

(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,22+1,73) 2,00 2,95 1,000 5,90

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti  *

(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,90 3,550 6,39

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 93,51 62 0́12,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93,51 62 0́12,47

bassa su cui sarà sistemata la vetrata *

(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,29 1,000 4,58

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *

(par.ug.=1,00*2)*(lung.=0,45+0,70) 2,00 1,15 3,550 8,17

Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in

comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli *

(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,22 3,550 15,76

Pareti basse all'interno della zona cambio e servizi in

comune tra Zona Mensa Sezione Orsetti e Sezione

Anatroccoli *(par.ug.=1,00*2)*(lung.=1,50+0,70) 2,00 2,20 1,000 4,40

Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e

Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,56 3,550 18,18

Chiusure varchi -
 
considerando su due lati:

Chiusure varchi -
 
considerando su due lati:

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza

accesso Ex Ripostiglio 1 *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,90 2,200 3,96

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex

accesso alla sezione Orsetti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,90 2,200 3,96

Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli *

(par.ug.=1,00*2) 2,00 0,90 2,200 3,96

In corrispondenza dei rivestimenti precedentemente demoliti:

In corrispondenza dei rivestimenti precedentemente 

demoliti:

Ex zona cambio Orsetti *(lung.=0,90+0,20+1,22+

1,18+2,24) 1,00 5,74 1,500 8,61

Zona pasti da mantenere dove si prevede il rifcimento

degli impianti *(lung.=2,14+0,10+0,10+0,25+1,75+

2,25) 1,00 6,59 1,500 9,89

Ex servizi igienici anatroccoli *(lung.=2,06+0,35+

0,32+0,04+0,57+0,12) 1,00 3,46 1,500 5,19

Ex zona cambio anatroccoli *(lung.=2,85+2,40) 1,00 5,25 1,500 7,88

Ex servizi igienici Leprotti *(lung.=2,54+1,68) 1,00 4,22 1,500 6,33

Ex zona cambio Leprotti *(lung.=4,10+2,56+1,17) 1,00 7,83 1,500 11,75

SOMMANO m² 206,13 6,93 1́ 428,48

53 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica

25.A54.B30.0 strato di fondo a base di calce idraulica naturale NHL

20 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree classificate, spessore

1/2cm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 52 [m² 206.13] 206,13

SOMMANO m² 206,13 19,38 3 9́94,80

54 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica

25.A54.B30.0 strato di fondo resistente ai solfati a base di calce

30 idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie

calcaree classificate con granulometria < 3 mm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 53 [m² 206.13] 206,13

SOMMANO metro quadrato cent(m²/cm) 206,13 29,03 5 9́83,95

55 Pannelli rigidi di lana di roccia della densità di 150 kg/

PR.A17.Y04.0 m³ e lambda pari a 0,037 W/mK, per l'isolamento

10 termoacustico di pareti e solai trattata con resine

termoindurenti, euroclasse A1 spessore 4-6-8-10-12-

14 cm per ogni cm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando 10 cm. di spessore.

In corrispondenza della zona di ingresso  *

(par.ug.=1,00*10) 10,00 2,30 6,520 149,96

SOMMANO metro quadrato cent(m²/cm) 149,96 2,00 299,92

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 73 7́19,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73 7́19,62

56 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Per posa isolamento sopra al cartongesso della zona

di ingresso 2,00

SOMMANO h 2,00 34,55 69,10

57 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

040 Per assistenza alla posa isolamento sopra al

cartongesso della zona di ingresso 2,00

SOMMANO h 2,00 31,07 62,14

58 Fornitura di lastre di gesso rivestito additivata con

001.PREV.LA fibre di vetro e vermiculite, dello spessore di 12,5

STR. mm, a bordi assottigliati, tipo PregyFlam BA13  o

CONTR. similarri con pari caratteristiche tecniche per la

realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e

rivestimenti con elevate prestazioni di resistenza al

fuoco o per la protezione di elementi strutturali in

acciaio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520

TIPO DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): D, F

- Reazione al fuoco: A2-s1,d0.

Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,25

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Considerando il 10% in più della superficie per i tagli. 105,00

SOMMANO cadauno 105,00 16,93 1́ 777,65

59 Sola posa di controsoffitti, comprendente la

001.AN.P.RIS risistemazione dell'intelaiatura esistente, la posa di

IST.CONTR nuova struttura metallica, la sigillatura dei giunti con

garza e successiva rasatura degli stessi. Esclusa la

fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o

fibrogesso.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Bussola d'ingresso 1,00 6,52 2,300 15,00

Disimpegno Cambio 1,00 3,53 3,700 13,06

Disimpegno Cambio 1,00 2,81 2,440 6,86

Nuovo Ripostiglio 1 1,00 1,21 2,340 2,83

Porzione di salone 1,00 4,27 2,260 9,65

Porzione di salone 1,00 1,94 4,690 9,10

Parziale m² 56,50

Zona Cambio Orsetti 1,00 3,60 2,700 9,72

Ripostiglio 5 1,00 1,47 1,220 1,79

Sezione Orsetti 1,00 1,35 1,220 1,65

Sezione Orsetti 1,00 3,19 2,310 7,37

Sezione Orsetti 1,00 5,99 6,310 37,80

Ripostiglio 6 1,00 0,91 2,150 1,96

Zona Pasti  Sezione Orsetti 1,00 3,55 2,250 7,99

Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 4,42 6,390 28,24

Zona notte orsetti e locale oggetto di ampliamento 1,00 6,45 5,680 36,64

Parziale m² 133,16

Zona Cambio e Servizi in comune tra Sezione Orsetti

e sezione Anatroccoli 1,00 2,30 4,910 11,29

Zona Cambio e Servizi in comune tra Sezione Orsetti

e sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,420 5,08

Zona Cambio e servizi Leprotti e Ripostiglio 4 1,00 4,87 2,560 12,47

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 218,50 75 6́28,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 218,50 75 6́28,51

Zona Cambio e servizi Leprotti e Ripostiglio 4 1,00 3,57 2,560 9,14

Parziale m² 37,98

SOMMANO m² 227,64 40,27 9 1́67,06

60 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per rimozione lampade esistenti con recupero,

eventuale spostamento e successiva ricollocazione in

opera in corrispondenza delle zone oggetto di

intervento. *(par.ug.=8+8+4) 20,00 20,00

SOMMANO h 20,00 34,94 698,80

61 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 4° cat. ex operaio specializzato

020 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza alla  rimozione lampade esistenti con

recupero, eventuale spostamento e successiva

ricollocazione in opera in corrispondenza delle zone

oggetto di intervento. *(par.ug.=8+8+4) 20,00 20,00

SOMMANO h 20,00 32,61 652,20

62 Smontaggio unità esterne impianti di

001.AN.P.RI condizionamento,  fissate in copertura per successiva

M.REC.COND ricollocazione in altra sede.

.MONO L’articolo prevede nel particolare:

- Lo smontaggio dell’unità esterna con recupero della

macchina, accantonamento in area protetta per la

successiva ricollocazione in opera, incluso tutte le

operazione di “Pump down” da effettua con il

compressore in funzione, in modalità “freddo”, e con

il manometro di bassa pressione collegato all'attacco

di servizio per recuperare il gas refrigeratore

all’intrerno delle macchine;

- Lo smontaggio con recupero delle staffe a sostegno

dell’unità esterna;

- Lo smontaggio dell’unita esterna;

Il tutto da realizzare  in base alle indicazioni della D.L.

per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 268,64 268,64

63 Unità esterne motocondensanti di primaria marca per

PR.C56.A20.0 raffreddamento e riscaldamento, a funzionamento ad

05 inverter, con possibilità di abbinamento di più unità

interne, della capacità frigorifera di: da 5 a 6Kw

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

In sostituzione di quello precedentemente rimosso 1,00

SOMMANO cad 1,00 1́ 897,50 1́ 897,50

64 Unità interne di primaria marca per installazione a

PR.C56.A30.0 vista complete di telecomando, della capacità

06 frigorifera di : tipo a parete, da 1,5 a 3,6 Kw

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 88 3́12,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88 3́12,71

Dual Split di cui uno dedicato per la Sezione

Anatroccoli e uno dedicato per la Sezione Leprotti 2,00

SOMMANO cad 2,00 594,55 1́ 189,10

65 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore

RU.M01.E01. 5° cat. ex operaio specializzato super

015 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per installazione nuovo condizionatore 8,00

SOMMANO h 8,00 34,94 279,52

66 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Per assistenza alla posa del nuovo condizionatore 8,00

SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

67 Opere di sostituzione punti di comando delle luci,

001.AN.P.M.I prese f.m. e approvvigionamenti di segnale esistenti

MP.ELETTR con dotazioni tipo Vimar Plana Bianca completa di

supporti e placche in tinta: onere valutato a corpo per

circa 65 punti esistenti

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 951,11 1́ 951,11

68 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di

A25137 materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti

da demolizioni, su percorsi non carriolabili, fino al

luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,

compreso oneri di superamento dislivelli

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 10 [m² 34.59] 1,30 0,120 5,40

Vedi voce n° 11 [m² 7.92] 1,30 0,120 1,24

Vedi voce n° 12 [m² 57.12] 1,30 0,080 5,94

Vedi voce n° 13 [m 199.46] 1,30 0,002 0,52

Vedi voce n° 14 [mq 380.07] 1,30 0,005 2,47

Vedi voce n° 13 [m 199.46] *(H/peso=0,10*0,01) 1,30 0,001 0,26

Vedi voce n° 15 [m² 49.65] 1,30 0,030 1,94

Vedi voce n° 16 [m² 226.24] 1,30 0,015 4,41

SOMMANO mc 22,18 77,25 1́ 713,41

69 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di

A25135b elevatore meccanico compreso l'onere di carico e

scarico dei materiali: valutazione a volume

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 1 [m² 52.88] 0,060 3,17

Vedi voce n° 2 [m² 41.24] 0,060 2,47

Vedi voce n° 9 [cad 19.00] 1,30 1,20 1,000 0,100 2,96

SOMMANO mc 8,60 35,74 307,36

70 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

25.A15.B10.0 materiali di risulta provenienti da scavi e/o

10 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,

eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 94 0́29,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94 0́29,61

di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto

entro i primi 5 km.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*5) 5,00 110,90

Vedi voce n° 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*5) 5,00 43,00

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 153,90 7,07 1́ 088,07

71 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

25.A15.B10.0 materiali di risulta provenienti da scavi e/o

15 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,

eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità

di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre

i primi 5 km e fino al decimo km.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*5) 5,00 110,90

Vedi voce n° 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*5) 5,00 43,00

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 153,90 5,44 837,22

72 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di

25.A15.B10.0 materiali di risulta provenienti da scavi e/o

20 demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento,

eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità

di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre

i primi 10 km e fino al trentesimo km.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 68 [mc 22.18] *(par.ug.=1*15) 15,00 332,70

Vedi voce n° 69 [mc 8.60] *(par.ug.=1*15) 15,00 129,00

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 461,70 4,90 2 2́62,33

73 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Separazione materiali per il corretto smaltimento degli

stessi presso pubblica discarica. (serramenti

separando il vetro dall'alluminio). 4,00

SOMMANO h 4,00 34,55 138,20

74 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Assistenza alla separazione materiali per il corretto

smaltimento degli stessi presso pubblica discarica.

(serramenti separando il vetro dall'alluminio). 4,00

SOMMANO h 4,00 31,07 124,28

75 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

25.A15.G10.0 materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a

11 verde, escluso il trasporto per materiali da interno

quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi,

piastrelle e simili, codice CER 170904

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 9 [cad 19.00] 1,20 1,000 0,100 2,28

Vedi voce n° 10 [m² 34.59] *(H/peso=0,120*1,65) 0,198 6,85

Vedi voce n° 11 [m² 7.92] *(H/peso=0,120*1,65) 0,198 1,57

Vedi voce n° 12 [m² 57.12] *(H/peso=0,080*1,65) 0,132 7,54

Vedi voce n° 13 [m 199.46] *(H/peso=0,005*1,65) 0,008 1,60

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 19,84 98 4́79,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,84 98 4́79,71

Vedi voce n° 15 [m² 49.65] *(H/peso=0,030*1,65) 0,050 2,48

SOMMANO t 22,32 35,64 795,48

76 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

25.A15.G10.0 materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a

25 verde, escluso il trasporto cartongesso codice CER

170802

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 16 [m² 226.24] 0,015 3,39

SOMMANO t 3,39 227,70 771,90

77 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

001.PREV.SM materiali provenienti da rimozione dei radiatori

ALT composti da metalli misti -  codice CER 170407

TERMOSIF SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Corpi scaldanti:

Vedi voce n° 9 [cad 19.00] 1,20 0,120 2,74

Profili in alluminio -seramenti

Serramenti Interni:

Serramenti Interni:

Porta finestra interna ufficio *(lung.=1,30+2,15+

1,30+2,15+2,15+2,15) 1,00 11,20 0,060 0,060 0,04

Porta finestra attuale disimpegno *(lung.=1,30+

2,15+1,30+2,15+2,15+2,15) 1,00 11,20 0,060 0,060 0,04

Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti

*(lung.=2,02+1,86+2,02+1,86) 1,00 7,76 0,060 0,060 0,03

Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo *

(lung.=2,40+2,70+2,40+2,70) 1,00 10,20 0,060 0,060 0,04

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco *

(lung.=2,02+1,86+2,02+1,86+2,02) 1,00 9,78 0,060 0,060 0,04

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex

servizi leprotti. *(par.ug.=1*2)*(lung.=1,20+0,90+

1,20+0,90) 2,00 4,20 0,060 0,060 0,03

Vetrate tra Zona gioco Orsetti  esalone sezione

Anatroccoli. *(lung.=1,75+1,93+1,75+1,93+1,93) 1,00 9,29 0,060 0,060 0,03

Serramenti esterni:

Serramenti esterni:

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti *

(lung.=2,40+1,90+2,40+1,90+1,90+1,90+0,80+

0,80+0,80) 1,00 14,80 0,060 0,060 0,05

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti *

(lung.=4,90+1,90+4,90+1,90+1,90+1,90+1,90+

1,90+1,90) 1,00 23,10 0,060 0,060 0,08

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione

anatroccoli *(lung.=2,40+1,90+2,40+1,90+1,90+

1,90) 1,00 12,40 0,060 0,060 0,04

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione

anatroccoli *(lung.=4,90+1,90+4,90+1,90+1,90+

1,90+1,90+1,90+1,90) 1,00 23,10 0,060 0,060 0,08

SOMMANO mc 3,24 20,24 65,58

78 Costo di smaltimento preso siti autorizzati di materiali

001.PREV.SM provenienti da demolizioni - Vetri - codice CER

ALT.VETRO 170202

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Serramenti Interni:

Serramenti Interni:

Porta finestra interna ufficio 1,00 1,30 0,015 2,150 0,04

Porta finestra attuale disimpegno 1,00 1,30 0,015 2,150 0,04

Vetrata tra salone sezione Orsetti e Zona Gioco orsetti 1,00 2,02 0,015 1,860 0,06

Vetrate tra salone sezione Orsetti e Zona Pranzo 1,00 2,40 0,015 2,700 0,10

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco 1,00 2,02 0,015 1,860 0,06

Vetrate tra Zona pranzo Orsetti e Zona Gioco d ex

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 0,30 100 1́12,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,30 100 1́12,67

servizi leprotti. *(par.ug.=1*2) 2,00 1,20 0,015 0,900 0,03

Vetrate tra Zona gioco Orsetti  esalone sezione

Anatroccoli. 1,00 1,75 0,015 1,930 0,05

Serramenti esterni:

Serramenti esterni:

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 0,015 1,900 0,07

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 0,015 1,900 0,14

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione

anatroccoli 1,00 2,40 0,015 1,900 0,07

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione

anatroccoli 1,00 4,90 0,015 1,900 0,14

SOMMANO mc 0,80 22,70 18,16

79 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di

001.PREV.SM materiali provenienti da rimozione e demolizione di

ALT pavimentazioni in PVC -  codice CER 170203

PAV.PVC SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 13 [m 199.46] *(par.ug.=1*0,10*0,05) 0,01 0,030 0,06

Vedi voce n° 14 [mq 380.07] 0,030 11,40

SOMMANO t 11,46 450,00 5 1́57,00

80 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da

25.A66.A10.0 impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R

10 per i primi 4 cm di spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

In corrispondenza dei tratti di pavimentazione

precedentemente demoliti:

Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 2,04 1,220 2,49

Zona cambio - Sezione Orsetti 1,00 3,22 2,150 6,92

Zona pasti - SezioneOrsetti 1,00 3,54 2,250 7,97

Zona servizi - Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 1,960 4,45

Zona Cambio - Sezione Anatroccoli 1,00 2,40 2,850 6,84

Zona servizi - Sezione  Leprotti 1,00 1,68 2,560 4,30

Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,09 2,560 10,47

Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,40 2,850 6,84

Ripostiglio - Sezione Leprotti 1,00 2,66 2,570 6,84

SOMMANO m² 57,12 27,16 1́ 551,38

81 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per

014.AN.P sottofondi filo 2 mm. maglia 40x40 mm., da inserire

nel getto del sottofondo in base alle indicazioni della

D.L. per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando il 10% in più per le sovrapposizioni.

Vedi voce n° 80 [m² 57.12] *(par.ug.=1*1,10) 1,10 62,83

SOMMANO mq 62,83 9,49 596,26

82 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da

25.A66.A10.0 impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R

20 per ogni cm oltre i primi 4 cm di spessore.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando uno spessore medio pari a 6 cm. (+2

cm. rispetto alla voce precedente).

Zona cambio - Sezione Orsetti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,04 1,220 4,98

Zona cambio - Sezione Orsetti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 3,22 2,150 13,85

Zona pasti - SezioneOrsetti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 3,54 2,250 15,93

Zona servizi - Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,27 1,960 8,90

Zona Cambio - Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,40 2,850 13,68

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,34 107 4́35,47

Zona servizi - Sezione  Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,68 2,560 8,60

Zona Cambio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 4,09 2,560 20,94

Ripostiglio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,40 2,850 13,68

Ripostiglio - Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*2) 2,00 2,66 2,570 13,67

SOMMANO m² 114,23 5,39 615,70

83 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Per l'accurata pulizia del fondo su cui era incollata la

pavimentazione in PVC esistente. 8,00

SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

84 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Per l'accurata pulizia del fondo su cui era incollata la

pavimentazione in PVC esistente. 8,00

SOMMANO h 8,00 31,07 248,56

85 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo

CM.A20.A11. 2.5.10.1 del Decreto del Ministero della Transizione

010 Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia)

piastrelle in gres porcellanato per pavimentazioni, in

varie tonalità nel formato cm 30x60

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Pavimenti - considerando il 10% in più della superficie

per i tagli.

Zona Cambio Orsetti. *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 3,45 2,700 10,25

Zona Pasti Orsetti. *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 3,52 2,230 8,63

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 4,90 2,400 12,94

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 2,10 2,400 5,54

Zona cambio servizi Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 4,87 2,560 13,71

Ripostiglio 4 Leprotti *(par.ug.=1,00*1,10) 1,10 3,57 2,560 10,05

SOMMANO m² 61,12 18,79 1́ 148,44

86 Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari

PR.A20.A50.0 o intermedi, spessore 8 mm finitura naturale,

05 dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Rivestimento piastrelle - considerando il 10% in più

per le sovrapposizioni.

Zona Cambio Orsetti *(par.ug.=1,00*1,10)*

(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+0,20) 1,10 8,79 2,000 19,34

Zona cambio  Orsetti Muretti bassi *(par.ug.=1,00*

1,10)*(lung.=1,73+0,10+1,21+0,10) 1,10 3,14 1,100 3,80

Zona Pasti Orsetti *(par.ug.=1,00*1,10)*

(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,10 8,02 2,000 17,64

Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(par.ug.=1,00*

1,10)*(lung.=0,10+2,65) 1,10 2,75 1,100 3,33

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli *(par.ug.=1,00*1,10)*(lung.=2,10+2,42+

0,36+4,91+2,40+5,11+0,20+2,22) 1,10 19,72 2,000 43,38

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87,49 109 7́24,57

anatroccoli - Muretti Bassi *(par.ug.=1,00*1,10)*

(lung.=0,75+0,10+0,75+1,50+0,10+1,50) 1,10 4,70 1,100 5,69

Zona Cambio e Servizi Leprotti *(par.ug.=1,00*

1,10)*(lung.=4,87+2,56+4,87+2,56) 1,10 14,86 2,000 32,69

Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *

(par.ug.=1,00*1,10)*(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93) 1,10 4,08 1,100 4,94

SOMMANO m² 130,81 19,46 2 5́45,56

87 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto,

25.A66.C10.0 grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo

40 cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito",

inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti. 1,00 3,45 2,700 9,32

Zona Pasti Orsetti. 1,00 3,52 2,230 7,85

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti 1,00 4,90 2,400 11,76

Zona cambio e servizi in comune tra sezione Orsetti e

Sezione Leprotti 1,00 2,10 2,400 5,04

Zona cambio servizi Leprotti 1,00 4,87 2,560 12,47

Ripostiglio 4  Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14

SOMMANO m² 55,58 25,90 1́ 439,52

88 Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di

25.A66.R10.0 cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa

10 sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato

con calce naturale NHL 5.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+

0,22+0,20) 1,00 8,79 2,000 17,58

Zona cambio  Orsetti Muretti bassi *(lung.=1,73+

0,10+1,21+0,10) 1,00 3,14 1,100 3,45

Zona Pasti Orsetti *(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,00 8,02 2,000 16,04

Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(lung.=0,10+2,65) 1,00 2,75 1,100 3,03

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli *(lung.=2,10+2,42+0,36+4,91+2,40+

5,11+0,20+2,22) 1,00 19,72 2,000 39,44

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli - Muretti Bassi *(lung.=0,75+0,10+0,75+

1,50+0,10+1,50) 1,00 4,70 1,100 5,17

Zona Cambio e Servizi Leprotti *(lung.=4,87+2,56+

4,87+2,56) 1,00 14,86 2,000 29,72

Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *

(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93) 1,00 4,08 1,100 4,49

SOMMANO m² 118,92 35,09 4 1́72,90

89 Solo posa in opera di rivestimento sovraprezzo per

25.A66.R10.1 maggiori oneri di manodopera alla posa di

00 rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+

0,22+0,20) 1,00 8,79 2,000 17,58

Zona cambio  Orsetti Muretti bassi *(lung.=1,73+

0,10+1,21+0,10) 1,00 3,14 1,100 3,45

Zona Pasti Orsetti *(lung.=2,25+3,55+2,22) 1,00 8,02 2,000 16,04

Zona Pasti Orsetti - Muretti bassi *(lung.=0,10+2,65) 1,00 2,75 1,100 3,03

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli *(lung.=2,10+2,42+0,36+4,91+2,40+

5,11+0,20+2,22) 1,00 19,72 2,000 39,44

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79,54 117 8́82,55

Zona cambio in comune tra Sezione orsetti e Sezione

anatroccoli - Muretti Bassi *(lung.=0,75+0,10+0,75+

1,50+0,10+1,50) 1,00 4,70 1,100 5,17

Zona Cambio e Servizi Leprotti *(lung.=4,87+2,56+

4,87+2,56) 1,00 14,86 2,000 29,72

Zona Cambio e Servizi Leprotti- muretti bassi *

(lung.=1,70+0,10+1,35+0,93) 1,00 4,08 1,100 4,49

SOMMANO m² 118,92 5,18 616,01

90 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano

PR.A21.A20.0 in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e

60 della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di

Carrara scelta C, spessore 3 cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Piane su muretti nuova Zona Cambio Orsetti *

(lung.=1,75+1,25) 1,00 3,00 0,350 1,05

Piane su muretto tra Sezione orsetti e Zona Mensa

Orsetti 1,00 2,30 0,350 0,81

Piane su muretti all'interno della Zona Cambio e

Servizi in comune tra Sezione Orsetti e Sezione

Anatroccoli *(lung.=0,80+1,55) 1,00 2,35 0,200 0,47

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione

Leprotti 1,00 1,75 0,200 0,35

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione

Leprotti 1,00 0,95 0,400 0,38

SOMMANO m² 3,06 127,51 390,18

91 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di

25.A74.A30.0 balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a

20 poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita

con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli

eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre

dello spessore fino a cm 3 e della larghezza di oltre

25 cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 90 [m² 3.06] 3,06

SOMMANO m² 3,06 78,68 240,76

92 Lavorazioni speciali, per elementi in pietra.

PR.A21.A30.1 Lavorazione a toro per lastre dello spessore fino a 5

20 cm.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Piane sistemate sopra ai muretti bassi

Piane su muretti nuova Zona Cambio Orsetti *

(lung.=1,75+0,35+1,75+1,20+0,35+1,20) 1,00 6,60 6,60

Piane su muretto tra Sezione orsetti e Zona Mensa

Orsetti *(lung.=2,30+0,35+2,30) 1,00 4,95 4,95

Piane su muretti all'interno della Zona Cambio e

Servizi in comune tra Sezione Orsetti e Sezione

Anatroccoli *(lung.=0,80+0,20+0,80+1,55+0,20+

1,55) 1,00 5,10 5,10

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione

Leprotti *(lung.=1,75+0,20+1,75-0,40) 1,00 3,30 3,30

Piane su muretti Zona cambio / Servizi Sezione

Leprotti 1,00 0,95 0,95

SOMMANO m 20,90 36,62 765,36

93 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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R I P O R T O 119 8́94,86

50.F10.A10.0 esclusa l'assistenza muraria per la formazione di

40 tracce, fori e simili: vaso WC. Compreso l'allaccio alla

cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di

tubo di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa

la fornitura del vaso.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vasetti - Wc precedentemente recuperati

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in

comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli 3,00

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della

Sezione Leprottii 3,00

SOMMANO cad 6,00 107,60 645,60

94 Cassetta di cacciata esterna completa di comando

PR.C29.B10.0 pneumatico

05 SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rispondente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Rispondente al Decreto del Ministero della 

Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM 

edilizia).

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in

comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli 3,00

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della

Sezione Leprottii 3,00

SOMMANO cad 6,00 79,70 478,20

95 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,

50.F10.A10.0 esclusa l'assistenza muraria per la formazione di

80 tracce, fori e simili: cassetta di cacciata tipo a zaino

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in

comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli 3,00

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della

Sezione Leprottii 3,00

SOMMANO cad 6,00 90,26 541,56

96 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari,

50.F10.A10.0 esclusa l'assistenza muraria per la formazione di

20 tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria,

piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo,

comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del

lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di

scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio

dell'eventuale mobile.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Solo posa in opera di lavabi a canale e vaschette

precedentemente recuperati.

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in

comune tra Sezione Orsetti e Sezione Anatroccoli 5,00

In corrispondenza della Zona Cambio e Servizi in della

Sezione Leprottii 2,00

SOMMANO cad 7,00 81,06 567,42

97 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Opere murarie necessarie alla corretta posa dei lavabi

a canale e delle vaschette *(par.ug.=7*3) 21,00 21,00

SOMMANO h 21,00 34,55 725,55

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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R I P O R T O 122 8́53,19

98 Ripristino porzioni di pavimentazione danneggiate

001.AN.P.RIP durante le operazioni di rimozione della

R.PAV.1 pavimentazione esistente.

L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia con aspiratore della porzione di

pavimentazione da sistemare;

- Il trattamento della porzione di pavimentazione da

sistemare con Primer tipo Prime G della Mapei o

similare con pari caratteristiche tecniche.

- La sistemazione della pavimentazione con

un'impasto formato da:

1)  rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid

della Mapei o similare con pari caratteristiche

tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei

o similari con pari caratteristiche tecniche)  per il

48%;

Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della

Direzione lavori.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Vedi voce n° 14 [mq 380.07] *(par.ug.=1*0,10) 0,10 38,01

Sistemazione sottofondo precedentemente demolito

in corrispondenza della vecchia zona cambio della

sezione Orsetti 1,00 2,04 1,220 2,49

Sistemazione sottofondo precedentemente demolito

in corrispondenza della vecchia zona cambio della

sezione Orsetti 1,00 3,22 2,250 7,25

SOMMANO mq 47,75 18,18 868,10

99 Fornitura di pavimentazione in gomma di spessore 3

001.P.M.M.P mm, costituita da uno strato di copertura ad alta

REV.1 resistenza all’usura in tinta unita e da un sottostrato

in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme, tipo Nd-

Uni della linea Plansystem della ditta Artigo Spa o

similare con pari caratteristiche tecniche.

La pavimentazione sarà fornita in rotoli da 1,90 x 10

m o in piastrelle da 61 x 61 cm.

La superficie del prodotto sarà liscia e sarà migliorata

nelle prestazioni e nella pulibilità dallo speciale

trattamento superficiale PRO, coating polimerico

protettivo di ultima generazione reticolato UV, che

abbatte i costi di pulizia e manutenzione.

Dovrà essere esente da nitrosammine, da pvc. da

sostanze alogene (cloro, fluoro, bromo e iodio),

cadmio, formaldeide, ftalati e sarà classificata

secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come

rifiuto speciale non pericoloso, e quindi assimilabile

agli urbani secondo la norma DCI 27/7/84.

La pavimentazione dovrà possedere le certificazioni

ambientali Cradle to Cradle, Blue Angel, Greenguard

Gold e una Dichiarazione Ambientale di Prodotto

(EPD) di tipo 3 certificata da un Ente terzo

riconosciuto.

Il produttore dovrà essere certificato secondo le

norme ISO 9001 ed ISO 14001; il prodotto sarà infine

marchiato CE secondo la norma EN 14041 sui

materiali da costruzione.

Il pavimento dovrà essere conforme a quanto

richiesto dai requisiti della norma EN 1817 (Pavimenti

in gomma Lisci), ed in particolare dovrà avere le

seguenti caratteristiche principali:

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Impronta residua (EN 433): 0,04 mm

Resistenza all’abrasione (ISO 4649):  165 mm3

Stabilità dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) ±

0,30

Flessibilità (EN 435 met. A, su   20mm): conforme

Resistenza allo scivolamento (EN 13893): classe DS ( 

  0,30)Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl – s1

Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino

a 10 db

Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W):

adatto con ruote tipo W

Emissione composti organici volatili TVOC:

 
conforme requisiti Ral UZ 120 (Blue Angel)

conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed)

conforme schema Indoor Air GOLD

conforme classe M1 emissioni materiali da costruzione

SpCat 3 - LAVORI OS6

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Rispondenti al Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Considerando il 5% in più della pavimentazione per

gli sfridi e i tagli.

Ingresso *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,52 2,300 15,75

Disiimpegno - cambio *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,53 3,700 13,71

Disiimpegno - cambio *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,81 2,440 7,20

Ripostiglio 1 *(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,21 2,340 2,97

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 4,22 2,260 10,01

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,94 4,690 9,55

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,02 5,880 12,47

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 8,53 6,110 54,72

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,47 1,220 1,88

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 1,35 1,220 1,73

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 0,91 2,150 2,05

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,20 2,300 7,73

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. *

(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,99 3,870 24,34

*(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,39 7,070 17,74

Zona notte Sezione Orsetti  *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,68 6,450 38,47

Zona Mensa Sezione Orsetti  *(par.ug.=1*1,05) 1,05 4,45 3,840 17,94

Zona Mensa Sezione Orsetti  *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,51 2,550 9,40

Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 3,43 2,650 9,54

Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,89 3,810 23,56

Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,40 2,270 15,25

Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 5,78 3,450 20,94

Sezione Anatroccoli *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,17 2,200 5,01

Sezione Leprotti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 2,62 3,450 9,49

Sezione Leprotti *(par.ug.=1*1,05) 1,05 6,10 8,530 54,63

SOMMANO mq 386,08 56,14 21 6́74,53

100 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum,

25.A66.C10.0 PVC, gomma, gomma impronta a bolli, dello spessore

50 fino a 5 mm eseguita con apposito collante, inclusa

saldatura giunti.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Ingresso 1,00 6,52 2,300 15,00

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 145 3́95,82

Disiimpegno - cambio 1,00 3,53 3,700 13,06

Disiimpegno - cambio 1,00 2,81 2,440 6,86

Ripostiglio 1 1,00 2,34 1,210 2,83

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 4,22 2,260 9,54

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 1,94 4,690 9,10

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 2,02 5,880 11,88

Sala comune Sezione anatroccoli - Sezione Leprotti. 1,00 8,53 6,110 52,12

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 1,47 1,220 1,79

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 1,35 1,220 1,65

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 0,91 2,150 1,96

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 3,20 2,300 7,36

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 5,99 3,870 23,18

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6. 1,00 2,39 7,070 16,90

Zona notte Sezione Orsetti 1,00 5,68 6,450 36,64

Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09

Zona Mensa Sezione Orsetti 1,00 3,51 2,550 8,95

Sezione Anatroccoli 1,00 3,43 2,650 9,09

Sezione Anatroccoli 1,00 5,89 3,810 22,44

Sezione Anatroccoli 1,00 6,40 2,270 14,53

Sezione Anatroccoli 1,00 5,78 3,450 19,94

Sezione Anatroccoli 1,00 2,17 2,200 4,77

Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,450 9,04

Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03

SOMMANO m² 367,75 20,48 7 5́31,52

101 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura

25.A90.B05.2 totale di superfici interne con idrostucco e successiva

50 carteggiatura.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

In corrispondenza delle nuove murature e della nuova

controsoffittatura.

Nuove murature -
 
considerando 2 lati:

Nuove murature -
 
considerando 2 lati:

Nuove pareti ampliamento disimpegno e realizzazione

nuovo Ripostiglio 1 *(lung.=4,32+2,34+2,34) 1,00 9,00 3,550 31,95

Nuove pareti ingresso Sezione Orsetti *(lung.=1,22+

1,22) 1,00 2,44 3,550 8,66

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti - Pareti

basse su cui sarà sistemata la vetrata *(lung.=1,22+

1,73) 1,00 2,95 1,000 2,95

Nuova parete nuova Zona Cambio Orseti 1,00 0,90 3,550 3,20

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa - Parete

bassa su cui sarà sistemata la vetrata 1,00 2,29 1,000 2,29

Nuove pareti Sezione Orsetti - Zona Mensa *

(lung.=0,45+0,70) 1,00 1,15 3,550 4,08

Nuova parete Tra Zona mensa Orsetti e Servizi in

comune Sezione Orsetti - Sezione Anatroccoli 1,00 2,22 3,550 7,88

Nuova Tramezza tra Zona cambio / Servizi e

Ripostiglio 4 della Sezione Leprotti 1,00 2,56 3,550 9,09

Chiusure varchi -
 
considerando su due lati:

Chiusure varchi -
 
considerando su due lati:

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza

accesso Ex Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura varchi porte esistenti in corrispondenza ex

accesso alla sezione Orsetti 1,00 0,90 2,200 1,98

Chiusura ex varco accezzo zona servizi anatroccoli 1,00 0,90 2,200 1,98

Nuove controsoffittature:

Vedi voce n° 59 [m² 227.64] 227,64

SOMMANO m² 303,68 9,02 2 7́39,19

102 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura

25.A90.B05.2 saltuaria e parziale, non inferiore al 5% e fino al

00 20%, di superfici interne, eseguita con stucco

emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155 6́66,53

parti stuccate.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

SUPERFICIE COMPLESIVA DETRATTE LE BUCATURE:

SUPERFICIE COMPLESIVA DETRATTE LE BUCATURE:

Pareti Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 3,000 52,80

A detrarre bucature  *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,900 2,800 -10,64

A detrarre bucature  *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 2,800 -12,46

Soffitto ingresso - risistemato con nuova

controsoffittatura 1,00 6,50 2,300 14,95

Pareti nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+

3,70+0,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 3,000 58,02

A detrarre bucatura -1,00 2,11 2,800 -5,91

Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 3,53 3,700 13,06

Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 2,81 2,440 6,86

Pareti Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 3,000 44,82

A detrarre bucatura -1,00 2,34 2,800 -6,55

Soffitto ufficio 1,00 3,75 3,720 13,95

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+

6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 3,000 109,95

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 2,35 2,850 -13,40

A detrarre bucature -1,00 2,42 3,000 -7,26

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 4,22 2,260 9,54

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 1,94 4,690 9,10

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 2,02 5,870 11,86

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 8,53 6,120 52,20

Zona cambio Orsetti - Pareti *(lung.=1,22+2,70+

3,58+0,87+0,22+0,20+0,32) 1,00 9,11 3,000 27,33

Zona cambio Orsetti - Pareti a detrarre rivestimenti in

piastrelle *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+

0,20+0,32) -1,00 9,11 1,600 -14,58

Soffittature Zona cambio Orsetti 1,00 2,70 3,580 9,67

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 -- Pareti

*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+

1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+

1,47+1,22) 1,00 28,41 3,000 85,23

Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=(1,21+0,10+

1,21)+(1,73+0,10+1,73)+(2,30+0,10+2,30)) 1,00 10,78 1,000 10,78

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 2,89 3,540 10,23

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 *

(lung.=1,22+2,15) 1,00 3,37 3,540 11,93

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 5,99 6,310 37,80

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 1,04 2,450 2,55

A detrarre finestratura -1,00 2,37 1,850 -4,38

Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+

5,68) 1,00 24,26 3,000 72,78

Soffittatura zona notte Orsetti 1,00 6,45 5,680 36,64

Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti *

(lung.=1,01+2,15+0,10+0,10+3,44+8,63+3,40+

0,37+0,36+0,27+0,25+0,17+0,69+0,35+0,10) 1,00 21,39 3,000 64,17

A detrarre rivestimenti - Zona Pasti sezione Orsetti *

(lung.=2,15+0,10+0,10+3,44+2,25) -1,00 8,04 1,600 -12,86

A detrarre finestratura - Zona Mensa sezione Orsetti -1,00 3,15 1,850 -5,83

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,54 2,250 7,97

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,76 2,580 9,70

Zona cambio e Servizi in comune tra la Sezione

Orsetti e la sezione anatroccoli *(lung.=2,22+0,20+

5,10+2,40+2,06+0,36+2,42+0,71) 1,00 15,47 3,000 46,41

A detrarre rivestimenti in piastrelle sino all'altezza di

1.60 *(lung.=2,22+0,20+5,10+2,40+2,06+0,36+

2,42+0,71) -1,00 15,47 1,600 -24,75

Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -

Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,410 5,06

Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -

Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 4,910 11,15

Pareti interne Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *

(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 744,98 155 6́66,53

0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+

0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+

0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+

2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 3,000 139,23

A detrarre bucature -1,00 2,37 1,850 -4,38

A detrarre bucature -1,00 4,65 1,850 -8,60

A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 3,43 2,650 9,09

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 5,88 6,080 35,75

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 6,29 3,460 21,76

Pareti Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+

5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 3,000 96,06

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 3,000 -8,76

Pareti Zona Cambio - Servizi e Ripostiglio 4  - Sezione

Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+4,86+2,56+0,80)+

(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+0,28+0,28+0,28)+

(0,28+0,28+0,28+0,28)) 1,00 26,48 3,000 79,44

A detrarre tratto piastrellato Zona Cambio - Servizi e

Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+

4,86+2,56+0,80)+(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+

0,28+0,28+0,28)+(0,28+0,28+0,28+0,28)) -1,00 26,48 1,600 -42,37

Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07

Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03

Soffittatura Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,86 2,560 12,44

Soffittatura Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14

A DETRARRE SUPERFICI GIA' OGGETTO DI

RASATURA TOTALE

Vedi voce n° 101 [m² 303.68] -1,00 -303,68

Sommano positivi m² 1́ 327,61

Sommano negativi m² -515,81

SOMMANO m² 811,80 3,29 2 6́70,82

103 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici

25.A90.B10.0 murarie interne, pigmentato a base di copolimeri

10 acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello

stesso.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Pareti

Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 3,000 52,80

A detrarre bucature  *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,900 2,800 -10,64

A detrarre bucature  *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 2,800 -12,46

Soffitto ingresso - risistemato con nuova

controsoffittatura 1,00 6,50 2,300 14,95

Pareti nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+

3,70+0,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 3,000 58,02

A detrarre bucatura -1,00 2,11 2,800 -5,91

Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 3,53 3,700 13,06

Soffitto nuovo ripostiglio cambio 1,00 2,81 2,440 6,86

Pareti Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 3,000 44,82

A detrarre bucatura -1,00 2,34 2,800 -6,55

Soffitto ufficio 1,00 3,75 3,720 13,95

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+

6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 3,000 109,95

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 2,35 2,850 -13,40

A detrarre bucature -1,00 2,42 3,000 -7,26

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 4,22 2,260 9,54

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 1,94 4,690 9,10

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 2,02 5,870 11,86

Soffitto Sala Comune Anatroccoli / Leprotti 1,00 8,53 6,120 52,20

Zona cambio Orsetti - Pareti *(lung.=1,22+2,70+

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340,89 158 3́37,35

3,58+0,87+0,22+0,20+0,32) 1,00 9,11 3,000 27,33

Zona cambio Orsetti - Pareti a detrarre rivestimenti in

piastrelle *(lung.=1,22+2,70+3,58+0,87+0,22+

0,20+0,32) -1,00 9,11 1,600 -14,58

Soffittature Zona cambio Orsetti 1,00 2,70 3,580 9,67

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6 -- Pareti

*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+

1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+

1,47+1,22) 1,00 28,41 3,000 85,23

Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=(1,21+0,10+

1,21)+(1,73+0,10+1,73)+(2,30+0,10+2,30)) 1,00 10,78 1,000 10,78

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 2,89 3,540 10,23

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 *

(lung.=1,22+2,15) 1,00 3,37 3,540 11,93

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 5,99 6,310 37,80

Soffittatura Sezione orsetti e Ripostiglio 5 e 6 1,00 1,04 2,450 2,55

A detrarre finestratura -1,00 2,37 1,850 -4,38

Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+

5,68) 1,00 24,26 3,000 72,78

Soffittatura zona notte Orsetti 1,00 6,45 5,680 36,64

Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti *

(lung.=1,01+2,15+0,10+0,10+3,44+8,63+3,40+

0,37+0,36+0,27+0,25+0,17+0,69+0,35+0,10) 1,00 21,39 3,000 64,17

A detrarre rivestimenti - Zona Pasti sezione Orsetti *

(lung.=2,15+0,10+0,10+3,44+2,25) -1,00 8,04 1,600 -12,86

A detrarre finestratura - Zona Mensa sezione Orsetti -1,00 3,15 1,850 -5,83

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,54 2,250 7,97

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 4,45 3,840 17,09

Soffittatura Zona mensa e zona pasti - Sezione Orsetti 1,00 3,76 2,580 9,70

Zona cambio e Servizi in comune tra la Sezione

Orsetti e la sezione anatroccoli *(lung.=2,22+0,20+

5,10+2,40+2,06+0,36+2,42+0,71) 1,00 15,47 3,000 46,41

A detrarre rivestimenti in piastrelle sino all'altezza di

1.60 *(lung.=2,22+0,20+5,10+2,40+2,06+0,36+

2,42+0,71) -1,00 15,47 1,600 -24,75

Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -

Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,10 2,410 5,06

Soffittatura Zona cambio e servizi in comune -

Sezione Orsetti / Sezione Anatroccoli 1,00 2,27 4,910 11,15

Pareti interne Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *

(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+

0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+

0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+

0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+

2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 3,000 139,23

A detrarre bucature -1,00 2,37 1,850 -4,38

A detrarre bucature -1,00 4,65 1,850 -8,60

A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature -1,00 2,45 3,000 -7,35

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 3,43 2,650 9,09

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 5,88 6,080 35,75

Soffittatura Sezione anatroccoli e Ripostiglio 3 1,00 6,29 3,460 21,76

Pareti Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+

5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 3,000 96,06

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 3,000 -7,35

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 3,000 -8,76

Pareti Zona Cambio - Servizi e Ripostiglio 4  - Sezione

Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+4,86+2,56+0,80)+

(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+0,28+0,28+0,28)+

(0,28+0,28+0,28+0,28)) 1,00 26,48 3,000 79,44

A detrarre tratto piastrellato Zona Cambio - Servizi e

Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti *(lung.=(1,20+2,56+

4,86+2,56+0,80)+(3,57+2,56+3,57+2,56)+(0,28+

0,28+0,28+0,28)+(0,28+0,28+0,28+0,28)) -1,00 26,48 1,600 -42,37

Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 2,62 3,460 9,07

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 1́ 041,87 158 3́37,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 041,87 158 3́37,35

Soffittatura Sezione Leprotti 1,00 6,10 8,530 52,03

Soffittatura Zona Cambio - Sezione Leprotti 1,00 4,86 2,560 12,44

Soffittatura Ripostiglio 4 - Sezione Leprotti 1,00 3,57 2,560 9,14

Sommano positivi m² 1́ 327,61

Sommano negativi m² -212,13

SOMMANO m² 1́ 115,48 3,07 3 4́24,52

104 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con

25.A90.B20.0 idropittura lavabile a base di polimero acrilico in

10 emulsione acquosa (prime due mani)

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto 

CAM edilizia).

Vedi voce n° 103 [m² 1 115.48] 1́ 115,48

SOMMANO m² 1́ 115,48 7,71 8 6́00,35

Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L. tipo SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari caratteristiche tecniche.

105 Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea 

001.02.PREV. termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli 

ZOCC.ART da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L. tipo 

SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari 

caratteristiche tecniche.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Con materiale rispondente al Decreto del Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto 

CAM edilizia).

Considerando il 5% in più della lunghezza per gli sfridi

Considerando il 5% in più della lunghezza per gli 

sfridi

Ingresso *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=6,50+2,30+

6,50+2,30) 1,05 17,60 18,48

A detrarre bucature  *(par.ug.=-1,00*2*1,05) -2,10 1,90 -3,99

A detrarre bucature  *(par.ug.=-1,00*1,05)*

(lung.=2,11+2,34) -1,05 4,45 -4,67

Nuovo disimpegno - cambio *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=3,53+3,70+0,72+2,44+2,81+6,14) 1,05 19,34 20,31

A detrarre bucatura *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,11 -2,22

Ufficio *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=3,75+3,72+

3,75+3,72) 1,05 14,94 15,69

A detrarre bucatura *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,34 -2,46

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(par.ug.=1,00*

1,05)*(lung.=4,20+6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+

0,24+3,96+2,44) 1,05 36,65 38,48

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2*1,05) -2,10 2,35 -4,94

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,42 -2,54

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6  *

(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+

2,15+0,91+0,45+1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+

1,07+0,32+1,22+1,47+1,22) 1,05 28,41 29,83

Sezione Orsetti muretti bassi *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=1,21+1,73+2,30) 1,05 5,24 5,50

Zona notte Orsetti- Pareti *(par.ug.=1,00*1,05)*

(lung.=6,45+5,68+6,45+5,68) 1,05 24,26 25,47

Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *(par.ug.=1,00*

1,05)*(lung.=1,40+2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+

6,25+0,14+0,30+0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+

0,50+0,35+0,35+0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+

0,52+0,27+0,40+0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+

2,17+2,20+1,17+0,23+1,40+2,65) 1,05 46,41 48,73

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,37 -2,49

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 4,65 -4,88

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 171,73 170 3́62,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171,73 170 3́62,22

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57

Sezione Leprotti *(par.ug.=1,00*1,05)*(lung.=8,64+

8,53+6,10+5,07+2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,05 32,02 33,62

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *

(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *

(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,45 -2,57

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti *

(par.ug.=-1,00*1,05) -1,05 2,92 -3,07

Sommano positivi m 236,11

Sommano negativi m -41,54

SOMMANO m 194,57 10,58 2 0́58,55

106 Sola posa in opera di battiscopa o cornice, per cavi,

30.E05.G10.0 tubazioni e simili, in opera a parete, fissato con

10 appositi tasselli ad espansione, questi compresi;

inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali

raccordi (curve, manicotti, raccordi, ecc), delle

eventuali divisioni interne ed i relativi accessori/pezzi

speciali. in PVC.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Ingresso *(lung.=6,50+2,30+6,50+2,30) 1,00 17,60 17,60

A detrarre bucature  *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 1,90 -3,80

A detrarre bucature  *(lung.=2,11+2,34) -1,00 4,45 -4,45

Nuovo disimpegno - cambio *(lung.=3,53+3,70+

0,72+2,44+2,81+6,14) 1,00 19,34 19,34

A detrarre bucatura -1,00 2,11 -2,11

Ufficio *(lung.=3,75+3,72+3,75+3,72) 1,00 14,94 14,94

A detrarre bucatura -1,00 2,34 -2,34

Sala comune Anatroccoli / Leprotti *(lung.=4,20+

6,16+1,18+7,20+2,66+8,61+0,24+3,96+2,44) 1,00 36,65 36,65

A detrarre bucature *(par.ug.=-1,00*2) -2,00 2,35 -4,70

A detrarre bucature -1,00 2,42 -2,42

Sezione Orsetti  - Ripostiglio 5 e ripostiglio 6  *

(lung.=1,22+1,35+1,22+1,1+2,15+0,91+0,45+

1,04+0,36+0,37+6,78+6,16+1,07+0,32+1,22+

1,47+1,22) 1,00 28,41 28,41

Sezione Orsetti muretti bassi *(lung.=1,21+1,73+

2,30) 1,00 5,24 5,24

Zona notte Orsetti- Pareti *(lung.=6,45+5,68+6,45+

5,68) 1,00 24,26 24,26

Sezione Anatroccoli e ripostiglio 3 *(lung.=1,40+

2,20+0,25+1,95+0,26+0,32+6,25+0,14+0,30+

0,22+0,55+0,31+5,25+0,40+0,50+0,35+0,35+

0,35+0,35+0,60+5,78+1,00+0,52+0,27+0,40+

0,65+0,40+2,73+0,12+2,42+2,17+2,20+1,17+

0,23+1,40+2,65) 1,00 46,41 46,41

A detrarre bucature -1,00 2,37 -2,37

A detrarre bucature -1,00 4,65 -4,65

A detrarre bucature -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature -1,00 2,45 -2,45

Sezione Leprotti *(lung.=8,64+8,53+6,10+5,07+

2,62+0,27+0,26+0,27+0,26) 1,00 32,02 32,02

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,45 -2,45

A detrarre bucature serramenti - Sezione Leprotti -1,00 2,92 -2,92

Sommano positivi m 224,87

Sommano negativi m -39,56

SOMMANO m 185,31 6,10 1́ 130,39

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 173 5́51,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173 5́51,16

107 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato, di

PR.A23.A13.0 colore bianco, con marcatura CE (UNI EN 14351-

43 1:2016),di misure standard e superficie massima m²

4,5, con profilati a taglio termico, compreso di

vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma,

senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro,

gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e

sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza

termica minima prevista dalla normativa vigente, in

base alla zona climatica, con classi di resistenza di

tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN

12207:2017, con classe di permeabilità all'aria

corrispondente alle norme UNI EN 12208:2000 e

classe di resistenza al carico del vento corrispondente

alle norme UNI EN 12210:2016, escluso il controtelaio

e la formazione di centinature, minimo di misurazione

per serramento m² 1,5 apertura ad una o due ante o

vasistas valore

trasmittanza </= 1,3 W/mqK

SpCat 3 - LAVORI OS6

Serramenti esterni:

Serramenti esterni:

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Orsetti 1,00 2,40 1,900 4,56

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Orsetti 1,00 4,90 1,900 9,31

Finestrature sul Prospetto Sud - Salone Sezione

anatroccoli 1,00 2,40 1,900 4,56

Finestrature sul Prospetto Sud - Zona Gioco Sezione

anatroccoli 1,00 4,90 1,900 9,31

SOMMANO m² 27,74 899,42 24 9́49,91

108 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato di

PR.A23.A15.0 colore bianco, ad uso di locali non riscaldati quali box,

10 cantine e simili, completa di vetrocamera 5-6-5 o

cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso,

misurazione minima per serramento m² 1,5 apertura

ad una o due ante o a vasistas

SpCat 3 - LAVORI OS6

Serramento scorrevole con vetro di sicurezza:

Serramento scorrevole con vetro di sicurezza:

Zona Cambio Orsetti *(lung.=1,22+1,73)*(H/peso=3-

1) 1,00 2,95 2,000 5,90

Zona Mensa *(H/peso=3-1) 1,00 2,30 2,000 4,60

Serramento con specchiatura serramento tamponato con Pannello coibentato composto da: uno strato centrale in polistirene espanso, auto estinguente, ad alta densità, da 2 strati di MDF da mm.3 e da due lamiere in alluminio da mm.0,3 verniciata di colore a scelta della D.L.. Il tutto ricoperto da una pellicola protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 certificata. Impiego esclusivamente per interni. Spessore 20 mm.. -
 
Con apertura scorrevole:

Serramento con specchiatura serramento tamponato 

con Pannello coibentato composto da: uno strato 

centrale in polistirene espanso, auto estinguente, ad 

alta densità, da 2 strati di MDF da mm.3 e da due 

lamiere in alluminio da mm.0,3 verniciata di colore a 

scelta della D.L.. Il tutto ricoperto da una pellicola 

protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 certificata. 

Impiego esclusivamente per interni. Spessore 20 

mm.. -
 
Con apertura scorrevole:

Ripostiglio 5 1,00 1,50 3,000 4,50

Ripostiglio 6 1,00 2,15 3,000 6,45

Porte interne:

Porte interne:

Porta nuovo locale disimpegno - Cambio. 1,00 1,70 2,200 3,74

Porta accesso locali ufficio 1,00 0,90 2,200 1,98

SOMMANO m² 27,17 499,49 13 5́71,14

109 Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione

PR.C22.C10.0 antipanico a leva per porta a doppia anta

40 SpCat 3 - LAVORI OS6

Da sistemare in corrispondenza della porta doppia tra

il salone e il nuovo disimpegno / cambio 1,00

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 1,00 212 0́72,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 212 0́72,21

SOMMANO cad 1,00 253,00 253,00

110 Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera

60.C05.B05.0 di maniglione antipanico su porta tagliafuoco a 2 ante

30 gia' predisposta

SpCat 3 - LAVORI OS6

1,00

SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62

111 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in

25.A80.A30.0 alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e

10 posa di controtelaio in acciaio.

SpCat 3 - LAVORI OS6

Vedi voce n° 107 [m² 27.74] 27,74

Vedi voce n° 108 [m² 27.17] 27,17

Rimontaggio pareti vetrate precedentemente smontate per la realizzazione delle pavimentazioni.

Rimontaggio pareti vetrate precedentemente 

smontate per la realizzazione delle pavimentazioni.

Vetrata Zona cambio e servizi in comune tra la

Sezione Orsetti e la Sezione Anatroccoli 1,00 2,90 3,000 8,70

Vetrata Zona cambio ie servizi Sezione Leprotti 1,00 2,95 3,000 8,85

Parete vetrata accesso Sezione Anatroccoli 1,00 3,35 3,000 10,05

Parete vetrata accesso Sezione Leprotti 1,00 3,45 3,000 10,35

Porta recuperata ex accesso Sezione Orsetti da

ricollocare in corrispondenza dell'acceso alla Sezione

Orsetti 1,00 0,90 2,100 1,89

Porta recuperata ex Ripostiglio 1 da ricollocare in

corrispondenza del nuovo Ripostiglio 1 1,00 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 96,64 48,77 4 7́13,13

Parziale LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,

RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI

INTERNI  (SbCat 1) euro 217 1́74,96
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COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 217 1́74,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217 1́74,96

LAVORI STRUTTURALI  (SbCat 2)

112 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A

NP 002 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave

d'angolo mediante rinforzo con piastra in acciaio S355

intagliata e sagomata ad angolo con adeguato profilo

e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.

sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°

brevetto 0001413868 formato da piastra

SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione

degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida

foro removibile, comprendente un corpo tubolare

dotato di base di supporto ed elemento distanziale

con angolo predeterminato, il tutto derivato da

specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite

software dedicato. Elementi applicati con geomalta®

minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a

base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina,

specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e

la protezione monolitica a durabilità garantita di

strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40 di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto

equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,

EN 1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico

in resina epossidica pura, specifico per ancoraggi e

connessioni di barre d’armatura post installate,

provvisto di marcatura CE e benestare tecnico

europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di

elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non

fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di

iniezione dovrà presentare una resistenza

caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA

C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24,

secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato

E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD

330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto

equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del

calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle

armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in

acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e

posizione come indicati negli elaborati di progetto,

usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o sistema

equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo

tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il

dispositivo di centraggio guida foro che rispetti

l’inclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a

rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul

calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un

primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm

per rendere la superficie complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina

epossidica pura certificata in classe di prestazione

sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate

classe 8.8, posizionate con rondella e dado con

serraggio controllato dei dadi con chiave

dinamometrica mediante applicazione della coppia

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 217 1́74,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 217 1́74,96

indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo

con applicazione di geomalta tixotropica con

copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di

sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle

attrezzature per la scarifica e perforazione,

l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta

ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rinforzo nodo tipo A 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 4 5́29,48 18 1́17,92

113 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B

NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di

facciata mediante rinforzo con piastra in acciaio in

acciaio S355 intagliata e sagomata con adeguato

profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2

(es. sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n°

brevetto 0001413868 formato da piastra

SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione

degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida

foro removibile, comprendente un corpo tubolare

dotato di base di supporto ed elemento distanziale

con angolo predeterminato, il tutto derivato da

specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite

software dedicato. Elementi applicati con geomalta®

minerale certificata, eco-compatibile, tixotropica, a

base di Geolegante® e zirconia a reazione cristallina,

specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e

la protezione monolitica a durabilità garantita di

strutture in calcestruzzo - tipo GEOLITE® 40 di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o prodotto

equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai

requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7,

EN 1504-3 Classe R4 e EN 1504-2; ancorante chimico

in resina epossidica pura, specifico per ancoraggi e

connessioni di barre d’armatura post installate,

provvisto di marcatura CE e benestare tecnico

europeo ETA per sistemi di ancoraggio e fissaggio di

elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e non

fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di

iniezione dovrà presentare una resistenza

caratteristica di adesione in condizioni sismiche ETA

C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24,

secondo EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato

E), e vita utile certificata 100 anni secondo EAD

330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto

equivalente.

L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell’intonaco esterno e scarifica del

calcestruzzo sul nodo fino al ritrovamento delle

armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in

acciaio per rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e

posizione come indicati negli elaborati di progetto,

usando come dima la piastra SIS.MI.C.A.™o sistema

equivalente tenuta in posizione sulla faccia del nodo

tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il

dispositivo di centraggio guida foro che rispetti

l’inclinazione di progetto, a mezzo di perforazione a

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 235 2́92,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 235 2́92,88

rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul

calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un

primo strato di geomalta tixotropica spessore 5 mm

per rendere la superficie complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina

epossidica pura certificata in classe di prestazione

sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate

classe 8.8, posizionate con rondella e dado con

serraggio controllato dei dadi con chiave

dinamometrica mediante applicazione della coppia

indicata nella scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo

con applicazione di geomalta tixotropica con

copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di

sollevamento al piano dei materiali, il nolo delle

attrezzature per la scarifica e perforazione,

l’abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta

ed ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta

regola d'arte.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Rinforzo nodo tipo A 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3 8́30,56 15 3́22,24

114 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi,

25.A54.A15.0 compresi la preventiva rimozione della parte lesionata

20 nonché la pulizia e il lavaggio del supporto, costituito

da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3

costituito da sabbia di fiume in ragione di 0,80 m3 e

da 0,3 ÷0,375 m3 di legante.

 
- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito

da sabbia di fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di

impasto e da 0,5 m3 di legante.

Eseguito completamente a mano su murature di

pietrame o mattoni.Escluso lo strato di finitura.

Misurazione minima 0,25 m2 per rappezzo

 
per ogni cm in più o in meno del primo strato con

legante di grassello di calcio

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Ripristino Intonaco di facciata nodo B 4,00 0,30 0,800 0,96

Ripristino Intonaco di facciata nodo A *(lung.=0,3+

0,3) 4,00 0,60 0,800 1,92

SOMMANO m² 2,88 25,30 72,86

Parziale LAVORI STRUTTURALI  (SbCat 2) euro 33 5́13,02

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250 6́87,98

LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E

AREE ESTERNE  (SbCat 3)

115 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

030 Rimozione della pavimentazione antitraula sistemata

sul percorso pedonale perimetrale al fabbricato,

incluso recupero, carico su mezzo, incluso

accatastamento su bancali. *(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 34,55 414,60

116 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 assistenza alla rimozione della pavimentazione

antitraula sistemata sul percorso pedonale

perimetrale al fabbricato, incluso recupero, carico su

mezzo, incluso accatastamento su bancali. *

(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO h 12,00 31,07 372,84

117 Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t

AT.N01.A10. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

070 Per il trasporto presso il magazzino comunale della

pavimentazione in piastrelle antitrauma recuperate

per il riutilizzo in altra sede 2,00

SOMMANO h 2,00 78,89 157,78

118 Escavatore fino a 2 t.

AT.N02.A20. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

010 Per la preparazione del terreno con scavo in

corrispondenza della zona dove si intende sistemare

la nuova pavimentazione e risistemazione -

rimodellazione  in loco del terreno scavato, secondo

le indicazioni della D.L. *(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 51,41 822,56

119 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Assistenza all'escavatore con interventi a mano per

eliminare pietre dal terreno oggetto da risistemare in

loco. *(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 31,07 497,12

120 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie

A25028a di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di

martello perforatore compresa la pulizia dei fori con

aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: su muratura

in calcestruzzo anche armato o pietra naturale

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Per la realizzazione di perforazioni in corrispondenza

del fianco del marciapiede esistente. In modo da

poter collegare con spinottature il nuovo massetto

con il marciapiede  - considerando una profondita di

almeno 15-20 cm. per 70 Spinotti) 60,00 0,180 10,80

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,80 252 9́52,88

SOMMANO m 10,80 68,32 737,86

121 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario,

25.A28.F05.0 classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,

05 diametri da 6 mm a 50 mm

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Spezzoni - Spinottti per il collegamento del

marciapiede esistente al nuovo battuto in calcestruzzo

- Diametro 16 mm. 60,00 0,85 1,578 80,48

SOMMANO Kg 80,48 2,95 237,42

122 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi

A35020 strutturali di elementi in calcestruzzo, in acciaio e in

materiale composito, conforme ai requisiti

prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Fissaggio Spinotti 60,00 0,050 3,00

SOMMANO dmc 3,00 38,70 116,10

123 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o

25.A28.A10.0 armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti,

10 travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e

pulizia del legname Per fondazioni realizzate in

legname di abete e pino

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Bordatura perimetrale nuova pavimentazione esterna 1,00 38,20 0,200 7,64

SOMMANO m² 7,64 48,15 367,87

124 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

030 Maggiorazione per tracciamento e sistemazione

compensato in corrispondenza dei tratti di cassero in

curva. 8,00

SOMMANO h 8,00 34,55 276,40

125 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare

25.A28.F15.0 in opere con calcestruzzo armato ordinario classe

05 tecnica B450C

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Considerando il 10% in più della superficie per le

sovrapposizioni - ( Rete diam 5 mm. maglia 15x15 -

Peso 2.11 Kg/mq) *(par.ug.=(41,10+29,82)*1,10) 78,01 2,110 164,60

SOMMANO Kg 164,60 2,47 406,56

126 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di

25.A20.B01.0 consistenza S4, dimensione massima degli aggregati

40 di 32 mm classe di resistenza: C20/25.

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Sottofondo in calcestruzzo in corrispondenza della

nuova pavimentazione esterna *(par.ug.=(41,10+

29,82)) 70,92 0,080 5,67

SOMMANO m³ 5,67 166,35 943,20

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 256 0́38,29

127 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per

25.A28.C05.0 strutture di fondazione, confezionato in cantiere con

15 betoniera

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Vedi voce n° 126 [m³ 5.67] 5,67

SOMMANO m³ 5,67 65,84 373,31

128 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute

65.C10.B70.0 entro i 20 cm circa, di chiusini e caditoie stradali in

30 adeguamento al livello del piano viabile, compreso

smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della

sezione da 1601 a 2500 cm²

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Sistemazione in quota chiusini e griglie esistenti nel

giardino esterno 7,00

SOMMANO cad 7,00 200,83 1́ 405,81

Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due strati e gettata in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con appositi macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione controllata 8-10 mm, legata con resine poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il tutto legato con resine poliuretaniche.  (Spessore medio 2 cm.)Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L. (Altezza di Caduta Libera) in quantità di kg 6 per cm di spessore a m2

 
legato con resine poliuretaniche in ragione del 10% del peso totaleStrato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m2in quantità di kg 12 legato con resine poliuretaniche in ragione del 20% del peso totale

129 Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da 

001.AN.P.PA due strati e gettata in opera direttamente sul posto, 

V.COL miscelata e lavorata a freddo con appositi 

macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature. 

Sottofondo composto da granulo di gomma derivante 

da pneumatico fuori uso (PFU) con granulometria a 

dimensione controllata 8-10 mm, legata con resine 

poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria 

controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il 

tutto legato con resine poliuretaniche.  (Spessore 

medio 2 cm.)

Strato SBR in spessore variabile in funzione della 

A.C.L. (Altezza di Caduta Libera) in quantità di kg 6 

per cm di spessore a m2

 
legato con resine 

poliuretaniche in ragione del 10% del peso totale

Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m2

in quantità di kg 12 legato con resine poliuretaniche 

in ragione del 20% del peso totale

SpCat 3 - LAVORI OS6

Da realizzare con materiale rispondente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Da realizzare con materiale rispondente al Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 

23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Sistemazione sopra al nuovo battutto ed al

marciapiede in cls esistente perimetralmente al

favvricato 137,95

SOMMANO mq 137,95 144,28 19 9́03,43

130 Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali

PR.V10.D10. calpestabili

036 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

30,00

SOMMANO Kg 30,00 7,81 234,30

131 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II

RU.M01.A06. Livello b (Ex Specializzato Super Livello a)

010 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Semina e sistemazione prato asilo *(par.ug.=4+4+4+

4+4+4) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 31,59 758,16

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 278 7́13,30
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 278 7́13,30

132 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo III

RU.M01.A06. Livello b (Ex Specializzato Livello b)

020 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Assistenza alla semina e sistemazione prato asilo *

(par.ug.=4+4+4+4+4+4) 24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 30,54 732,96

133 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Per la rimozione della rete di recinzione esistente 4,00

SOMMANO h 4,00 31,07 124,28

134 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

040 Assistenza alla rimozione della rete di recinzione

esistente 4,00

SOMMANO h 4,00 31,07 124,28

135 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice

75.D10.A40.0 torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm,

10 costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con

pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.

Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro

di 2 mm, compresa la struttura portante formata da

pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di

fondazione: per altezze fino a 1,00 m fuori terra, con

pali da 48 mm.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

18,00

SOMMANO m² 18,00 23,58 424,44

136 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice

75.D10.A40.0 torsione, a maglia quadrata da 40x40-60x60 mm,

20 costruita con filo in acciaio zincato e rivestimento con

pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm.

Completa di fili tenditori, legatura con fili del diametro

di 2 mm, compresa la struttura portante formata da

pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di

fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori

terra del diametro di 48 mm.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

11,00

SOMMANO m² 11,00 33,16 364,76

137 Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di

25.A90.D05.0 vecchie pitture in fase di distacco e ossidazioni,

40 eseguita con l'uso di idonei attrezzi meccanici su

ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura

pesante, complessa e elaborata,valutate vuoto per

pieno, misurate una volta e mezzo

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Cancello esterno di accesso al giardino esterno 1,00 1,50 1,200 1,80

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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R I P O R T O 1,80 280 4́84,02

SOMMANO m² 1,80 13,78 24,80

138 Pitturazione di manufatti in ferro mediante

25.A90.D10.1 applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile,

01 per ringhiere cancellate e simili con struttura

semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola

volta.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Cancello esterno di accesso al giardino esterno 1,00 1,50 1,200 1,80

SOMMANO m² 1,80 12,30 22,14

139 Pitturazione di manufatti in ferro mediante

25.A90.D10.3 applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per

01 ringhiere cancellate e simili con struttura semplice,

valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Cancello esterno di accesso al giardino esterno -

considerando due mani 2,00 1,50 1,200 3,60

SOMMANO m² 3,60 9,59 34,52

140 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con

AT.N20.S20. piano di lavoro h 4,00 m .

040 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

1,00

SOMMANO cad 1,00 39,97 39,97

141 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m.

AT.N20.S20. 4,00. Per ogni mese.

050 SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Per tinteggiatura Prospetto a Est e a Nord 1,00

SOMMANO cad 1,00 600,00 600,00

142 Converse e scossaline in alluminio naturale montate

B35104b in opera, per lavorazioni semplici, compreso pezzi

speciali ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:

in alluminio da 10/10

SpCat 2 - LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI

Da sistemare in corrispondenza della copertura della

bussola di ingresso 1,00 8,00 8,00

SOMMANO m 8,00 66,31 530,48

143 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici

25.A90.A10.0 murarie esterne silossanico pigmentato, inclusa la

20 fornitura dello stesso.

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Muratura controterra a Nord 1,00 18,00 3,000 54,00

Muratura controterra a Nord 1,00 18,00 3,800 68,40

Parapetto sul prospetto Sud 1,00 18,00 1,200 21,60

Prospetto Nord - Facciata esterna asilo 1,00 18,00 4,070 73,26

Prospetto Est - Facciata esterna asilo *(lung.=15,20+

3,70) 1,00 18,90 4,070 76,92

Bussola ingresso - Facciata esterna asilo *

(lung.=2,65+7,15+2,65) 1,00 12,45 3,500 43,58

Corpo in aggetto sul Prospetto Sud dove si prevede la

COMMITTENTE: Comune di Arenzano

A   R I P O R T A R E 337,76 281́ 735,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 337,76 281́ 735,93

realizzazione dei rinforzi strutturali *(lung.=5,82+

7,05+5,82) 1,00 18,69 7,650 142,98

SOMMANO m² 480,74 3,64 1́ 749,89

144 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con

25.A90.A20.0 idropittura a base di resine silossaniche (prime due

30 mani)

SpCat 1 -  LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI

Da realizzare con materiale rispondente al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Da realizzare con materiale rispondente al Decreto 

del Ministero della Transizione Ecologica del 

23/06/2022 (Decreto CAM edilizia).

Con colori a scelta della D.L.

Vedi voce n° 143 [m² 480.74] 480,74

SOMMANO m² 480,74 11,19 5 3́79,48

Parziale LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E

AREE ESTERNE  (SbCat 3) euro 38 1́77,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 288 8́65,30

T O T A L E   euro 288 8́65,30
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001

 
LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI 89 5́71,73 31,008

 
 002 LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI 97 8́15,12 33,862

 
 003 LAVORI OS6 101́ 478,45 35,130

Totale SUPER CATEGORIE euro 288 8́65,30 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 LAVORI DI CATEGORIA OG 1 187 3́86,85 64,870

 
 002 LAVORI DI CATEGORIA OS6 101́ 478,45 35,130

Totale CATEGORIE euro 288 8́65,30 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI INTERNI 217 1́74,96

 
 002 LAVORI STRUTTURALI 33 5́13,02

 
 003 LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E AREE ESTERNE 38 1́77,32

Totale SUB CATEGORIE euro 288 8́65,30

 
    Arenzano, 23/03/2023

Il Tecnico

Geom. Luigi Vallarino
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