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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
001.02.PREV.
ZOCC.ART

2
001.AN.P.M.I
MP.ELETTR

3
001.AN.P.PA
V.COL

4
001.AN.P.RI
M.

PAV.PVC

5
001.AN.P.RI
M.REC.COND
.MONO

6
001.AN.P.RIP
R.PAV.1

LAVORI A MISURA

Fornitura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in
altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a
scelta della D.L. tipo SKI 100 della ditta Artigo o similare con pari
caratteristiche tecniche.

SOMMANO m

Opere di sostituzione punti di comando delle luci, prese f.m. e
approvvigionamenti di segnale esistenti con dotazioni tipo Vimar Plana
Bianca completa di supporti e placche in tinta: onere valutato a corpo
per circa 65 punti esistenti

SOMMANO a corpo

Pavimentazione antitrauma in gomma, composta da due strati e gettata
in opera direttamente sul posto, miscelata e lavorata a freddo con
appositi macchinari. Stesa e lisciata con apposite attrezzature.
Sottofondo composto da granulo di gomma derivante da pneumatico
fuori uso (PFU) con granulometria a dimensione controllata 8-10 mm,
legata con resine poliuretaniche. Finitura superficiale con granulometria
controllata 2-4 mm con granulo di gomma EPDM, il tutto legato con
resine poliuretaniche. (Spessore medio 2 cm.)
Strato SBR in spessore variabile in funzione della A.C.L. (Altezza di
Caduta Libera) in quantita di kg 6 per cm di spessore a m? legato con
resine poliuretaniche in ragione del 10% del peso totale
Strato di finitura EPDM dello spessore di cm 1 per m? in quantita di kg
12 legato con resine poliuretaniche in ragione del 20% del peso totale
SOMMANO mq

Rimozione di pavimenti di teli o di piastrelle in PVC, con apposita
macchina staccapavimenti a lama battente ad avanzamento automatico,
compresa la rimozione del sottostante strato adesivo e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta, in attesa di
trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e
relativi oneri.
SOMMANO mq

Smontaggio unita esterne impianti di condizionamento, fissate in
copertura per successiva ricollocazione in altra sede.
L'articolo prevede nel particolare:
- Lo smontaggio dell'unita esterna con recupero della macchina,
accantonamento in area protetta per la successiva ricollocazione in
opera, incluso tutte le operazione di “Pump down” da effettua con il
compressore in funzione, in modalita “freddo”, e con il manometro di
bassa pressione collegato all'attacco di servizio per recuperare il gas
refrigeratore all'intrerno delle macchine;
- Lo smontaggio con recupero delle staffe a sostegno dell'unita esterna;
- Lo smontaggio dell’'unita esterna;
Il tutto da realizzare in base alle indicazioni della D.L. per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Ripristino porzioni di pavimentazione danneggiate durante le operazioni
di rimozione della pavimentazione esistente.

L'articolo prevede nel particolare:

- L'accurata pulizia con aspiratore della porzione di pavimentazione da
sistemare;

- Il trattamento della porzione di pavimentazione da sistemare con
Primer tipo Prime G della Mapei o similare con pari caratteristiche
tecniche.

- La sistemazione della pavimentazione con un'impasto formato da:

1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare
con pari caratteristiche tecniche) per il 48%;

2) sabbia per il 4%;

3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con
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A RIPORTARE

28548,73

5°687,65
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

287548,73

5'687,65

7
001.AN.P.RIP
R.TR.PAV

8
001.AN.P.RIS
IST.CONTR

9
001.AN.PR.L
OC.SANIT.1

10
001.AN.PR.L
OC.SANIT.2

11
001.P.M.M.P
REV.1

pari caratteristiche tecniche) per il 48%;
Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.
SOMMANO mq

Ripristino tracce a pavimento precedentemente ralizzate per la
sistemazione della nuova tubazione dell'impianto di riscaldamento.
L'articolo prevede nel particolare:
- L'accurata pulizia della traccia con aspiratore;
- Il trattamento della crena realizzata con Primer tipo Prime G della
Mapei o similare con pari caratteristiche tecniche.
- La chiusura della traccia con impasto composto da:
1) rasante cementizio tissotropico (tipo Nivorapid della Mapei o similare
con pari caratteristiche tecniche) per il 48%;
2) sabbia per il 4%;
3) Lattice elasticizzante ( tipo LATEX PLUS della Mapei o similari con
pari caratteristiche tecniche) per il 48%;
Il tutto sistemato in opera secondo le indicazioni della Direzione lavori.
Considerando delle crene con larghezza di circa 15 cm. e profondita
media pari a 8 cm.

SOMMANO ml.

Sola posa di controsoffitti, comprendente Ila risistemazione
dell'intelaiatura esistente, la posa di nuova struttura metallica, la
sigillatura dei giunti con garza e successiva rasatura degli stessi. Esclusa
la fornitura delle lastre. di lastre di gesso protetto o fibrogesso.
SOMMANO m?2

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario,
comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di
scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da otto apparecchi sanitari di cui tre wc completi di cassetta
di cacciata, due lavabi a canale e tre vaschette.

SOMMANO cad

Realizzazione di impianto idrico e di scarico per locale sanitario,
comprendente la fornitura e la posa di tubazioni per acqua calda e
fredda isolate a norma di legge, i relativi raccordi, dall'attacco di
alimentazione esistente nel vano (escluso il collettore), schematura di
scarico fino al collegamento, incluso, con la braga di scarico esistente,
composto da cinque apparecchi sanitari di cui tre wc completi di
cassetta di cacciata, un lavabo a canale e una vaschetta.

SOMMANO cad

Fornitura di pavimentazione in gomma di spessore 3 mm, costituita da
uno strato di copertura ad alta resistenza all'usura in tinta unita e da un
sottostrato in gomma, calandrati e vulcanizzati insieme, tipo Nd-Uni
della linea Plansystem della ditta Artigo Spa o similare con pari
caratteristiche tecniche.

La pavimentazione sara fornita in rotoli da 1,90 x 10 m o in piastrelle da
61 x 61 cm.

La superficie del prodotto sara liscia e sara migliorata nelle prestazioni e
nella pulibilita dallo speciale trattamento superficiale PRO, coating
polimerico protettivo di ultima generazione reticolato UV, che abbatte i
costi di pulizia e manutenzione.

Dovra essere esente da nitrosammine, da pvc. da sostanze alogene
(cloro, fluoro, bromo e iodio), cadmio, formaldeide, ftalati e sara
classificata secondo il catalogo europei dei rifiuti (CER) come rifiuto
speciale non pericoloso, e quindi assimilabile agli urbani secondo la
norma DCI 27/7/84.

La pavimentazione dovra possedere le certificazioni ambientali Cradle to
Cradle, Blue Angel, Greenguard Gold e una Dichiarazione Ambientale di
Prodotto (EPD) di tipo 3 certificata da un Ente terzo riconosciuto.

Il produttore dovra essere certificato secondo le norme ISO 9001 ed
ISO 14001; il prodotto sara infine marchiato CE secondo la norma EN
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3°032,24

3°032,24

27400,20 27400,20

260,24

918,50
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A RIPORTARE

45°933,63

18°210,90
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 45°933,63 18°210,90
14041 sui materiali da costruzione.
1l pavimento dovra essere conforme a quanto richiesto dai requisiti della
norma EN 1817 (Pavimenti in gomma Lisci), ed in particolare dovra
avere le sequenti caratteristiche principali:
Impronta residua (EN 433): 0,04 mm
Resistenza all’abrasione (ISO 4649): 165 mm3
Stabilita dimensionale (EN/ISO 23999 - EN 434) + 0,30
Reazione al fuoco (EN 13501-1): euroclasse Bfl —s1 - -
Riduzione del rumore al calpestio (ISO 10140-3) fino a 10 db
Effetto sedia con ruote (EN 425 ruote di tipo W): adatto con ruote tipo
w
Emissione composti organici volatili TVOC:
conforme requisiti Ral UZ 120 (Blue Angel)
conforme requisiti Greenguard GOLD (Schema Leed)
conforme schema Indoor Air GOLD
conforme classe M1 emissioni materiali da costruzione
SOMMANO mq 386,08 56,14 21°674,53 0,00

12 Controtelai in scatolare in acciaio alluminio o legno comprese opere

001.P.M.M.P |murarie per serramenti.

REV.1.1 (Scatolto da 80x30x2 mm.)

SOMMANO ml 29,80 17,19 512,26 0,00

13 Fornitura di lastre di gesso rivestito additivata con fibre di vetro e

001.PREV.LA |vermiculite, dello spessore di 12,5 mm, a bordi assottigliati, tipo

STR. PregyFlam BA13 o similarri con pari caratteristiche tecniche per la

CONTR. realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e rivestimenti con

elevate prestazioni di resistenza al fuoco o per la protezione di elementi
strutturali in acciaio. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: UNI EN 520 TIPO
DI LASTRA secondo ITT (Initial Type Test): D, F - Reazione al fuoco:
A2-s1,d0.
Lastra in cartongesso cm. 120 x 200 x 1,25
SOMMANO cadauno 105,00 16,93 1'777,65 0,00

14 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM [rimozione e demolizione di pavimentazioni in PVC - codice CER 170203

ALT SOMMANO t 11,46 450,00 5°157,00 0,00

PAV.PVC

15 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM [rimozione dei radiatori composti da metalli misti - codice CER 170407

ALT SOMMANO mc 3,24 20,24 65,58 0,00

TERMOSIF

16 Costo di smaltimento preso siti autorizzati di materiali provenienti da

001.PREV.SM |demolizioni - Vetri - codice CER 170202

ALT.VETRO SOMMANO mc 0,80 22,70 18,16 0,00

17 Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata per sottofondi filo 2

014.AN.P mm. maglia 40x40 mm., da inserire nel getto del sottofondo in base alle

indicazioni della D.L. per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 62,83 9,49 596,26 488,19, 81,876

18 Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare

25.A05.A30.0 espanso e simili, da 10,1 a 15 cm di spessore.

30 SOMMANO m?2 34,59 24,30 840,54 832,80, 99,080

19 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con

25.A05.A80.0 |utilizzo di martello demolitore su muratura in mattoni pieni semipieni o

40 forati fino a 15 cm di spessore.

SOMMANO m?2 7,92 48,52 384,28 380,74 99,080

20 Demolizione di pavimenti di getto o ad elementi, compreso il sottofondo

25.A05.B10.0 SOMMANO m?2 57,12 23,51 1'342,89 1°331,21| 99,130

10

21 Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a colla inclusa rimozione

A RIPORTARE 78°302,78 21°243,84
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 78 302,78 21°243,84
25.A05.B20.0/della colla

10 SOMMANO m?2 49,65 14,91 740,28 733,77, 99,120

22 Demolizione di controsoffitti, compresa la rimozione delle orditure di

25.A05.D10.0{sostegno, in cartongesso, in pannelli modulari di fibrogesso e simili, in

10 doghe metalliche, in canniccio.

SOMMANO m?2 226,24 21,22 4800,81 4°769,13| 99,340

23 Rimozione senza recupero di serramenti, in legno o metallo compresa

25.A05.F10.0 [rimozione telaio a murare, per misurazione minima 2 m2

20 SOMMANO m?2 52,88 30,24 17599,09 1°598,13| 99,940

24 Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi

25.A05.G01.0|scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

10 SOMMANO cad 19,00 17,11 325,09 324,76/ 99,900

25 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento

25.A05.H01.1 | nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio,

00 compreso telaio (misura minima 2,00 m2)

SOMMANO m?2 41,24 39,89 1°645,06 1'637,83| 99,560

26 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento

25.A05.H01.7|nell'ambito del cantiere, di: vaso, lavabo, bidet, cassetta di cacciata

10 SOMMANO cad 28,00 17,11 479,08 478,60, 99,900

27 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.110.0 |incluso il ripristino con malta su muratura in mattoni forati, blocchi

50 calcestruzzo cellulare espanso, della sezione fino a 50 cm?

SOMMANO m 50,00 12,75 637,50 570,56 89,500

28 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.110.0 |incluso il ripristino con malta su muratura in mattoni forati, blocchi

60 calcestruzzo cellulare espanso, della sezione da 51 a 100 cm?2

SOMMANO m 40,00 16,90 676,00 528,97| 78,250

29 Formazione di tracce per l'alloggiamento di impianti idrici o elettrici,

25.A05.110.1 |incluso il ripristino con malta Sovrapprezzo per maggiori oneri

50 nell'esecuzione di tracce, in qualsiasi tipo di muratura, relative ad

impianti elettrici ed idrico-sanitari nei servizi igienici e cucine esistenti
SOMMANO m 20,00 12,91 258,20 237,67| 92,050

30 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 | provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

10 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 153,90 7,07 1°088,07 743,59/ 68,340

31 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 | provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

15 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 153,90 5,44 837,22 572,15/ 68,340

32 Trasporto a discarica 0 a centro di riciclaggio di materiali di risulta

25.A15.B10.0 | provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

20 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con

piccolo mezzo di trasporto con capacita di carico fino a 3 t. per ogni
chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m3/km) 461,70 4,90 2°262,33 1°546,08| 68,340

33 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

25.A15.G10.0|scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da

11 interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili,

codice CER 170904
A RIPORTARE 93651,51 347985,08
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 93°651,51 34 985,08
SOMMANO t 22,32 35,64 795,48 0,00

34 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da

25.A15.G10.0|scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto cartongesso

25 codice CER 170802

SOMMANO t 3,39 227,70 771,90 0,00

35 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4,

25.A20.B01.0|dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C20/

40 25.

SOMMANO m3 5,67 166,35 943,20 0,00

36 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di

25.A28.A10.0 sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso

10 disarmo e pulizia del legname Per fondazioni realizzate in legname di

abete e pino
SOMMANO m?2 7,64 48,15 367,87 285,46, 77,600

37 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

25.A28.C05.0 fondazione, confezionato in cantiere con betoniera

15 SOMMANO m3 5,67 65,84 373,31 372,01 99,650

38 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica

25.A28.F05.0 |B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

05 SOMMANO Kg 80,48 2,95 237,42 120,96/ 50,950

39 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

25.A28.F15.0 |calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C

05 SOMMANO Kg 164,60 2,47 406,56 134,94| 33,190

40 Tramezze divisori e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm

25.A52.A20.0 SOMMANO m?2 72,30 77,95 5°635,79 2°423,39| 43,000

10

41 Tramezze divisori e simili in mattoni forati spessore 8 cm

25.A52.A20.0 SOMMANO m?2 5,94 61,87 367,51 181,51 49,390

30

42 Rifacimento di intonaco interno o esterno a rappezzi, compresi la

25.A54.A15.0 preventiva rimozione della parte lesionata nonché la pulizia e il lavaggio

20 del supporto, costituito da:

- un primo strato dello spessore sino a cm. 3 costituito da sabbia di
fiume in ragione di 0,80 m3 e da 0,3 +0,375 m3 di legante.

- un secondo strato dello spessore di cm. 1 costituito da sabbia di
fiume in ragione di 0,75 m3 al m3 di impasto e da 0,5 m3 di legante.

Eseguito completamente a mano su murature di pietrame o

mattoni.Escluso lo strato di finitura. Misurazione minima 0,25 m2 per

rappezzo

per ogni cm in pit o in meno del primo strato con legante di grassello
di calcio

SOMMANO m?2 2,88 25,30 72,86 55,82 76,610

43 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato aggrappante a

25.A54.B30.0 | base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

10 classificate, spessore 5 mm circa

SOMMANO m?2 206,13 6,93 17428,48 815,66/ 57,100

44 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo a

25.A54.B30.0 base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1) e sabbie calcaree

20 classificate, spessore 1/2cm

SOMMANO m?2 206,13 19,38 37994,80 2°159,19| 54,050

45 Intonaco interno in malta a base di calce idraulica strato di fondo

25.A54.B30.0 |resistente ai solfati a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 (EN459-1)

30 e sabbie calcaree classificate con granulometria < 3 mm.

SOMMANO metro quadrato cent(m2/cm) 206,13 29,03 57983,95 3°496,42| 58,430

46 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio

A RIPORTARE 1157030,64 45°030,44
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 115°030,64 45°030,44
25.A66.A10.0 dosato a 300 kg di cemento 32.5R per i primi 4 cm di spessore.

10 SOMMANO m?2 57,12 27,16 1'551,38 681,83 43,950

47 Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto cementizio

25.A66.A10.0 | dosato a 300 kg di cemento 32.5R per ogni cm oltre i primi 4 cm di

20 spessore.

SOMMANO m?2 114,23 5,39 615,70 181,32 29,450

48 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gres rosso, gres

25.A66.C10.0 | porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a

40 giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco

cementizio.
SOMMANO m?2 55,58 25,90 17439,52 1°301,18| 90,390

49 Solo posa in opera di pavimento in teli di linoleum, PVC, gomma,

25.A66.C10.0/gomma impronta a bolli, dello spessore fino a 5 mm eseguita con

50 apposito collante, inclusa saldatura giunti.

SOMMANO m?2 367,75 20,48 7°531,52 6°541,88| 86,860

50 Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grés

25.A66.R10.0|porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco

10 minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.

SOMMANO m?2 118,92 35,09 47172,90 37840,74| 92,040

51 Solo posa in opera di rivestimento sovraprezzo per maggiori oneri di

25.A66.R10.1|manodopera alla posa di rivestimenti in piastrelle nei servizi igienici

00 SOMMANO m?2 118,92 5,18 616,01 616,01/ 100,000

52 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi,

25.A74.A30.0 piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito

20 e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli

eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore
fino a cm 3 e della larghezza di oltre 25 cm.
SOMMANO m?2 3,06 78,68 240,76 206,91| 85,940

53 Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno,

25.A80.A30.0 acciaio esclusa la fornitura e posa di controtelaio in acciaio.

10 SOMMANO m?2 96,64 48,77 4'713,13 4°706,06/ 99,850

54 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie esterne

25.A90.A10.0 |silossanico pigmentato, inclusa la fornitura dello stesso.

20 SOMMANO m?2 480,74 3,64 1°749,89 1°063,59| 60,780

55 Tinteggiatura di superfici murarie esterne con idropittura a base di

25.A90.A20.0 resine silossaniche (prime due mani)

30 SOMMANO m?2 480,74 11,19 5°379,48 2°490,16| 46,290

56 Preparazione per superfici murarie interne Stuccatura saltuaria e

25.A90.B05.2 | parziale, non inferiore al 5% e fino al 20%, di superfici interne, eseguita

00 con stucco emulsionato, compresa la totale carteggiatura delle parti

stuccate.
SOMMANO m?2 811,80 3,29 2°670,82 2°413,89| 90,380

57 Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici

25.A90.B05.2 |interne con idrostucco e successiva carteggiatura.

50 SOMMANO m?2 303,68 9,02 2°739,19 2°259,01| 82,470

58 Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne,

25.A90.B10.0 |pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la

10 fornitura dello stesso.

SOMMANO m2| 1°115,48 3,07 37424,52 2°081,77| 60,790

59 Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a

25.A90.B20.0 |base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani)

10 SOMMANO m2| 1°115,48 7,71 8'600,35 5°560,13| 64,650

A RIPORTARE 160 475,81 78°974,92
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60 Preparazione per manufatti in ferro Asportazione di vecchie pitture in

25.A90.D05.0/fase di distacco e ossidazioni, eseguita con l'uso di idonei attrezzi

40 meccanici su ringhiere o manufatti di ferro in genere, a struttura

pesante, complessa e elaborata,valutate vuoto per pieno, misurate una
volta e mezzo
SOMMANO m?2 1,80 13,78 24,80 24,80/ 100,000

61 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di

25.A90.D10.1|antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura

01 semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

SOMMANO m?2 1,80 12,30 22,14 17,68 79,860

62 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto

25.A90.D10.3/lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice,

01 valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta.

SOMMANO m?2 3,60 9,59 34,52 25,41 73,610

63 Sola posa in opera di battiscopa o cornice, per cavi, tubazioni e simili, in

30.E05.G10.0|opera a parete, fissato con appositi tasselli ad espansione, questi

10 compresi; inclusa la sola posa del coperchio, degli eventuali raccordi

(curve, manicotti, raccordi, ecc), delle eventuali divisioni interne ed i
relativi accessori/pezzi speciali. in PVC.
SOMMANO m 185,31 6,10 17130,39 1°095,24| 96,890

64 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie

40.A10.B10.0 |media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

20 I'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa

la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte
e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 32 mm
SOMMANO m 20,00 44,16 883,20 486,29, 55,060

65 Fornitura e posa in opera di tubo di acciaio mannessman EN10255 serie

40.A10.B10.0 |media, pretrattato con resine epossidiche, comprese le curve e raccordi,

30 I'eventuale staffaggio, la sola posa di valvole di intercettazione, esclusa

la fornitura delle valvole, compreso il trattamento protettivo delle giunte
e delle saldature. Per linee di distribuzione. Del diametro di: 40 mm
SOMMANO m 40,00 46,70 1°868,00 972,67 52,070

66 Sola posa in opera di coibentazione di tubazioni con guaina a base di

40.A12.A05.0 /gomma sintetica, per riscaldamento o refrigerazione, misurato vuoto

05 per pieno e curve ragguagliate a 1 m di coibentazione dello stesso

diametro della tubazione, compresi i materiali per l'incollaggio e la
sigillatura, per spessori da 6 a 32 mm: diametro nominale oltre 25 sino
a 50 mm
SOMMANO m 60,00 7,22 433,20 377,06/ 87,040

67 Realizzazione di impianto di riscaldamento centralizzato (a partire dalla

40.R10.A10.0|colonna montante) o autonomo (a partire dalla caldaia), a corpi

10 scaldanti, esclusi la fornitura e posa: della caldaia e/o centrale termica,

dei collettori, dei corpi riscaldanti, delle relative valvole e le opere
murarie. Valutato per ogni corpo scaldante. Distribuzione in tubo
reticolato coibentato multistrato
SOMMANO cad 14,00 540,16 7°562,24 5°674,70, 75,040

68 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso I'assemblaggio, la

40.R10.R10.1|fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato,

10 le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi

altezza per corpi scaldanti di: alluminio fino a 10 elementi.
SOMMANO cad 13,00 86,74 17127,62 532,80 47,250

69 Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso I'assemblaggio, la

40.R10.R10.1|fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato,

20 le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi

altezza per corpi scaldanti di: alluminio oltre i 10 elementi fino 20.
SOMMANO cad 12,00 95,86 17150,32 601,27, 52,270
A RIPORTARE 174°712,24 88°782,84
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70 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa I'assistenza

50.F10.A10.0 \muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa

20 rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese

le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie,
delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio
dell'eventuale mobile.
SOMMANO cad 7,00 81,06 567,42 567,42| 100,000

71 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa I'assistenza

50.F10.A10.0 muraria per la formazione di tracce, fori e simili: vaso WC. Compreso

40 I'allaccio alla cassetta di tipo alto o da incasso, fornitura e posa di tubo

di cacciata, canotto con anello di tenuta, esclusa la fornitura del vaso.
SOMMANO cad 6,00 107,60 645,60 526,87| 81,610

72 Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa I'assistenza

50.F10.A10.0 \muraria per la formazione di tracce, fori e simili: cassetta di cacciata

80 tipo a zaino

SOMMANO cad 6,00 90,26 541,56 445,87, 82,330

73 Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera di maniglione

60.C05.B05.0 |antipanico su porta tagliafuoco a 2 ante gia' predisposta

30 SOMMANO cad 1,00 136,62 136,62 136,62| 100,000

74 Abbassamento o alzamento, per altezze contenute entro i 20 cm circa,

65.C10.B70.0|di chiusini e caditoie stradali in adeguamento al livello del piano viabile,

30 compreso smontaggio e rimontaggio di chiusino o caditoia: della sezione

da 1601 a 2500 cm2
SOMMANO cad 7,00 200,83 1°405,81 17324,84| 94,240

75 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia

75.D10.A40.0|quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e

10 rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori,
legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante
formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze fino a 1,00 m fuori terra, con pali da 48 mm.
SOMMANO m?2 18,00 23,58 424,44 313,79, 73,930

76 Recinzione in rete metallica tessuta a semplice torsione, a maglia

75.D10.A40.0|quadrata da 40x40-60x60 mm, costruita con filo in acciaio zincato e

20 rivestimento con pellicola di cloruro di polivinile diametro 3,4 mm,

vivagni o capicorda marginali, diametro 4 mm. Completa di fili tenditori,
legatura con fili del diametro di 2 mm, compresa la struttura portante
formata da pali plastificati, escluso lo scavo e cordolo/plinto di
fondazione: per altezze oltre 1,00 fino a 2,00 m fuori terra del diametro
di 48 mm.
SOMMANO m?2 11,00 33,16 364,76 297,13| 81,460
77 Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e
A25028a spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la
pulizia dei fori con aria compressa, @ del foro 11 + 35 mm: su muratura
in calcestruzzo anche armato o pietra naturale
SOMMANO m 10,80 68,32 737,86 737,86| 100,000
78 Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pvc, compreso
A25071 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi
oneri
SOMMANO m 199,46 1,61 321,13 321,13| 100,000
79 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
A25135b compreso 'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume
SOMMANO mc 8,60 35,74 307,36 295,07| 96,000
80 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi
A25137 natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non
A RIPORTARE 180 164,80 93°749,44
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carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,
compreso oneri di superamento dislivelli
SOMMANO mc 22,18 77,25 1°713,41 1°713,41/| 100,000
81 Sistema epossidico in pasta tixotropico, per incollaggi strutturali di
A35020 elementi in calcestruzzo, in acciaio e in materiale composito, conforme
ai requisiti prestazionali richiesti dalla UNI EN 1504-4
SOMMANO dmc 3,00 38,70 116,10 10,45/ 9,000

82 Autocarro con portata da 19,00 t e gruetta da 3,50 t

AT.NO1.A10. SOMMANO h 2,00 78,89 157,78 0,00

070

83 Escavatore finoa 2 t.

AT.N02.A20. SOMMANO h 16,00 51,41 822,56 0,00

010

84 Saldatrice elettrica ad arco

AT.N09.510. SOMMANO h 4,00 38,30 153,20 0,00

010

85 Martello demolitore pneumatico a mano, sino a 15 kg

AT.N09.S20. SOMMANO h 32,00 34,85 17115,20 0,00

020

86 Impalcature Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h

AT.N20.S20. (4,00 m .

040 SOMMANO cad 1,00 39,97 39,97 0,00

87 Impalcature Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese.

AT.N20.520. SOMMANO cad 1,00 600,00 600,00 0,00

050

88 Converse e scossaline in alluminio naturale montate in opera, per

B35104b lavorazioni semplici, compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e

magistero per dare I'opera finita a regola d'arte: sviluppo fino a cm 100:
in alluminio da 10/10
SOMMANO m 8,00 66,31 530,48 95,49| 18,000
89 Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola
C23024c scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e
montanti verticali: per parete interna divisoria formata da laterizi forati
di spessore 125 = 150 mm con sede interna 89 + 114 mm: luce 800 x
2.000 + 2.100 mm
SOMMANO cad 2,00 230,47 460,94 0,00
90 Falso telaio in legno con finale in pvc e rete per intonaco, completo di
C23074b zanche e listello inferiore con funzione di quarto lato: con spalla da 91 a
130 mm
SOMMANO m 21,20 18,29 387,75 0,00

91 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del

CM.A20.A11. |Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

010 (Decreto CAM edilizia) piastrelle in gres porcellanato per

pavimentazioni, in varie tonalita nel formato cm 30x60
SOMMANO m?2 61,12 18,79 17148,44 0,00
92 Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo B
NP 001 Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave di facciata mediante
rinforzo con piastra in acciaio in acciaio S355 intagliata e sagomata con
adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.
sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto 0001413868
formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione
degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile,
comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed
elemento distanziale con angolo predeterminato, il tutto derivato da
specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software
dedicato. Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-
compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione
cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo -
A RIPORTARE 187°410,63 95 568,79
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93
NP 002

tipo GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o
prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 e EN
1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per
ancoraggi e connessioni di barre d'armatura post installate, provvisto di
marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di
ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e
non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovra
presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni
sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo
EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100
anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di
Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.
L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:
a) rimozione dellintonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo
fino al ritrovamento delle armature passanti;
b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per
rimuovere la ruggine se presente;
c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come
indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra
SIS.MI.C.A.™o sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del
nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di
centraggio guida foro che rispetti I'inclinazione di progetto, a mezzo di
perforazione a rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul
calcestruzzo;
d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di
geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie
complanare e priva di vacui;
e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura
certificata in classe di prestazione sismica C2;
f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;
g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8,
posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con
chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella
scheda tecnica;
h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di
geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15 mm.
Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al
piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e
perforazione, I'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed
ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Esecuzione rinforzo strutturale nodo tipo A

Confinamento dall'esterno di nodo pilastro-trave d'angolo mediante
rinforzo con piastra in acciaio S355 intagliata e sagomata ad angolo con
adeguato profilo e spessore, marcata CE secondo EN 1090-2 (es.
sistema SIS.MI.C.A.™ NODO di LOGICA TRE™ n° brevetto 0001413868
formato da piastra SIS.MI.C.A.™ od equivalente prodotto). Installazione
degli ancoranti tramite dispositivo di centraggio guida foro removibile,
comprendente un corpo tubolare dotato di base di supporto ed
elemento distanziale con angolo predeterminato, il tutto derivato da
specifico calcolo e dimensionamento prodotto tramite software
dedicato. Elementi applicati con geomalta® minerale certificata, eco-
compatibile, tixotropica, a base di Geolegante® e zirconia a reazione
cristallina, specifica per la passivazione, il ripristino, la rasatura e la
protezione monolitica a durabilita garantita di strutture in calcestruzzo -
tipo GEOLITE® 40 di Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 4 o
prodotto equivalente, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-7, EN 1504-3 Classe R4 e EN
1504-2; ancorante chimico in resina epossidica pura, specifico per
ancoraggi e connessioni di barre d'armatura post installate, provvisto di
marcatura CE e benestare tecnico europeo ETA per sistemi di
ancoraggio e fissaggio di elementi in acciaio su calcestruzzo fessurato e
non fessurato, in categoria sismica C2. Il sistema di iniezione dovra
presentare una resistenza caratteristica di adesione in condizioni

4,00

37830,56 15°322,24

27896,48

18,904

A RIPORTARE

202°732,87

98 "465,27
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202°732,87

98 465,27

94
PR.A17.Y04.0
10

95
PR.A20.A50.0
05

96
PR.A21.A20.0
60

97
PR.A21.A30.1
20

98
PR.A23.A13.0
43

sismiche ETA C2 almeno pari a 5,1 MPa per un diametro M24, secondo

EAD 330499-01-0601 (Opzione 1, Allegato E), e vita utile certificata 100

anni secondo EAD 330499-01-0601 (Allegato C) - tipo EPOFIX di

Kerakoll® Spa - GreenBuilding Rating® 1 o prodotto equivalente.

L'intervento si svolge nelle seguenti fasi:

a) rimozione dell'intonaco esterno e scarifica del calcestruzzo sul nodo

fino al ritrovamento delle armature passanti;

b) pulizia del supporto, spazzolatura delle armature in acciaio per

rimuovere la ruggine se presente;

c) realizzazioni dei fori corrispondenti al numero e posizione come

indicati negli elaborati di progetto, usando come dima la piastra

SIS.MI.C.A.™0 sistema equivalente tenuta in posizione sulla faccia del

nodo tramite filo metallico legato all'armatura esistente e il dispositivo di

centraggio guida foro che rispetti I'inclinazione di progetto, a mezzo di

perforazione a rotopercussione e accurata pulizia dei fori praticati sul

calcestruzzo;

d) bagnatura a rifiuto delle superfici e stesura di un primo strato di

geomalta tixotropica spessore 5 mm per rendere la superficie

complanare e priva di vacui;

e) iniezione sui fori di ancorante chimico in resina epossidica pura

certificata in classe di prestazione sismica C2;

f) posizionamento della piastra di rinforzo sagomata;

g) inserimento dei tiranti costituiti da barre filettate classe 8.8,

posizionate con rondella e dado con serraggio controllato dei dadi con

chiave dinamometrica mediante applicazione della coppia indicata nella

scheda tecnica;

h) ripristino delle dimensioni geometriche del nodo con applicazione di

geomalta tixotropica con copriferro di spessore minimo 15 mm.

Nella voce sono compresi i trasporti, i noli dei mezzi di sollevamento al

piano dei materiali, il nolo delle attrezzature per la scarifica e

perforazione, l'abbassamento, lo sgombero dei materiali di risulta ed

ogni onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno

Pannelli rigidi di lana di roccia della densita di 150 kg/m3 e lambda pari
a 0,037 W/mK, per l'isolamento termoacustico di pareti e solai trattata
con resine termoindurenti, euroclasse Al spessore 4-6-8-10-12-14 cm
per ogni cm

SOMMANO metro quadrato cent(m2/cm)

Piastrelle di gres porcellanato, tinta unita colori chiari o intermedi,
spessore 8 mm finitura naturale, dimensioni cm 10x10 20x20 30x30.
SOMMANO m?2

Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati
rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm,
in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm.

SOMMANO m2

Lavorazioni speciali, per elementi in pietra. Lavorazione a toro per lastre
dello spessore fino a 5 cm.
SOMMANO m

Finestra o portafinestra in alluminio verniciato, di colore bianco, con
marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016),di misure standard e superficie
massima m2 4,5, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera
sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili
fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e
sostegno, maniglie in alluminio, con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, con classi
di resistenza di tenuta all'acqua corrispondente alle norme UNI EN
12207:2017, con classe di permeabilita all'aria corrispondente alle
norme UNI EN 12208:2000 e classe di resistenza al carico del vento
corrispondente alle norme UNI EN 12210:2016, escluso il controtelaio e
la formazione di centinature, minimo di misurazione per serramento m?2
1,5 apertura ad una o due ante o vasistas valore

4,00

149,96

130,81

3,06

20,90

4'529,48

2,00

19,46

127,51

36,62

187117,92

299,92

2'545,56

390,18

765,36

27896,48

0,00

0,00

0,00

0,00

15,987

A RIPORTARE

2247851,81

101°361,75

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ¢
RIPORTO 224°851,81 101°361,75
trasmittanza </= 1,3 W/mgK
SOMMANO m?2 27,74 899,42 247949,91 0,00

99 Finestra o portafinestra in alluminio verniciato di colore bianco, ad uso

PR.A23.A15.0/di locali non riscaldati quali box, cantine e simili, completa di

10 vetrocamera 5-6-5 o cristallo di sicurezza 3+3, controtelaio escluso,

misurazione minima per serramento m2 1,5 apertura ad una o due ante
0 a vasistas
SOMMANO m?2 27,17 499,49 13°571,14 0,00

100 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore

PR.C14.A05.0(di: 13 mm per tubi @ 32 mm

90 SOMMANO m 20,00 6,84 136,80 0,00

101 Guaine isolanti a base di gomma sintetica a celle chiuse dello spessore

PR.C14.A05.0(di: 13 mm per tubi @ 40 mm

95 SOMMANO m 40,00 7,55 302,00 0,00

102 Valvole micrometriche a squadra complete di testa termostatica con

PR.C17.A15.0|elemento sensibile a gas: @ 15 mm

10 SOMMANO cad 25,00 36,48 912,00 0,00

103 Detentori in bronzo per tubi del diametro di: 15 mm a squadra

PR.C17.B05.0 SOMMANO cad 25,00 5,60 140,00 0,00

30

104 Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per

PR.C22.C10.0|porta a doppia anta

40 SOMMANO cad 1,00 253,00 253,00 0,00

105 Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico

PR.C29.B10.0 SOMMANO cad 6,00 79,70 478,20 0,00

05

106 Miscelatore monocomando in ottone cromato Gruppo miscelatore da

PR.C35.A10.0|incasso termostatico per doccia completo di braccio doccia e soffione

35 SOMMANO cad 10,00 228,46 2°284,60 0,00

107 Corpi scaldanti in alluminio pressofuso sp 100 mm h da 701 a 800 mm

PR.C53.A20.0 SOMMANO Watt| 40°163,70 0,11 4°418,01 0,00

30

108 Unita esterne motocondensanti di primaria marca per raffreddamento e

PR.C56.A20.0 riscaldamento, a funzionamento ad inverter, con possibilita di

05 abbinamento di pitl unita interne, della capacita frigorifera di: da 5 a

6Kw
SOMMANO cad 1,00 1°897,50 1°897,50 0,00

109 Unita interne di primaria marca per installazione a vista complete di

PR.C56.A30.0 telecomando, della capacita frigorifera di : tipo a parete, da 1,5 a 3,6

06 Kw

SOMMANO cad 2,00 594,55 17189,10 0,00

110 Collettori senza adattatori per impianti a pavimento del tipo: in acciaio

PR.C71.C10.1]inox da 1" a 12 vie

10 SOMMANO cad 2,00 428,37 856,74 0,00

111 Semi: miscuglio per prati rustici ornamentali calpestabili

PR.V10.D10. SOMMANO Kg 30,00 7,81 234,30 0,00

036

112 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01. SOMMANO h 103,00 34,55 3°558,65 37558,65| 100,000

030

113 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01. SOMMANO h 122,00 31,07 37790,54 37790,54| 100,000

040

114 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo II Livello b (Ex

RU.M01.A06. |Specializzato Super Livello a)

010 SOMMANO h 24,00 31,59 758,16 758,16/ 100,000

A RIPORTARE 284°582,46 109°469,10

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 284°582,46 109°469,10

115 Opere di sistemazione a verde Operaio Profilo III Livello b (Ex

RU.M01.A06. |Specializzato Livello b)

020 SOMMANO h 24,00 30,54 732,96 732,96/ 100,000

116 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. ex operaio

RU.M01.EOQ1. |specializzato super

015 SOMMANO h 68,00 34,94 2°375,92 2°375,92| 100,000

117 Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 4° cat. ex operaio

RU.M01.EO01. |specializzato

020 SOMMANO h 36,00 32,61 17173,96 17173,96| 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 288°865,30 113°751,94| 39,379
TOTALE euro 288°865,30 1137751,94| 39,379

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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Area VIII
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LAVORI OG1 SUBAPPALTABILI 89°571,73 51°877,24| 57,917
002 LAVORI OG1 NON SUBAPPALTABILI 97 '815,12 44°177,16| 45,164
003 LAVORI 0OS6 101°478,45 17°697,54| 17,440
Totale SUPER CATEGORIE euro 288°865,30 113°751,94| 39,379

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 LAVORI DI CATEGORIA OG 1 187°386,85 96 °054,40| 51,260
002 LAVORI DI CATEGORIA 0S6 101°478,45 17°697,54| 17,440
Totale CATEGORIE euro 288°865,30 113°751,94, 39,379

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Arenzano
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISISTEMAZIONE CON AMPLIAMENTO LOCALI INTERNI 217°174,96 94°624,14| 43,570
002 LAVORI STRUTTURALIL 33°513,02 5°848,78| 17,452
003 LAVORI DI RISISTEMAZIONE GIARDINI E AREE ESTERNE 38°177,32 13°279,02| 34,782
Totale SUB CATEGORIE euro 288°865,30 113°751,94| 39,379

Arenzano, 23/03/2023

Il Tecnico
Geom. Luigi Vallarino

A RIPORTARE
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