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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per

001 la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso

degli adeguati DPI, relativamente all'emergenza COVID-19. Tale

formazione dovrà avvenire seguendo modalità opportune e comunque nel

rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel

caso non fosse possibile il rispetto delle di- stanze, dovrà essere prevista la

formazione a distanza tramite strumenti informatici.

SOMMANO cad. 5,00 50,00 250,00 0,00

2 Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato, all'ingresso/

002 uscita dal cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni, al fine di

attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi e di

misurazione della temperatura cor- porea dei lavoratori, nonché per la messa

in atto dei protocolli per il ricevimento delle forniture (verifica della

temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e

modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di

protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti

in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base

alcolica).

SOMMANO h 100,00 37,19 3´719,00 0,00

3 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per

003 l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o

altro materiale ad alta rigidità  e resistente agli agenti atmosferici, recante

tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-

19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.

SOMMANO cad. 1,00 150,00 150,00 0,00

4 Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati

004 A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste

che garantiscano un ottima rigidità, relativa alle procedure di ingresso/uscita

contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone

comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la

distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la

rimozione finale.

SOMMANO cad 4,00 2,00 8,00 0,00

5 Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense,

006 spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1

lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Il trattamento dovrà essere eseguito

con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o

perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali

quali mense e  spogliato come previsto al punto 2 del DPCM -

periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel

PSC. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto

all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto

che l'ha eseguita

SOMMANO mq 1´260,00 1,80 2´268,00 0,00

6 Trattamento di DISINFEZIONE dell’abitacolo o della cabina di guida

008 dell’automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M.

7 luglio 1997, n. 274. Il trat- tamento dovrà essere eseguito con prodotti

contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di

idrogeno al 0,1%.  Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un

cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio

attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita.

SOMMANO cad. 180,00 12,00 2´160,00 0,00

7 Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico ottenuta mediante le

009 operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.

274. Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di

sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con

cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e  spogliatoi come

COMMITTENTE: Comune di Rondanina

A   R I P O R T A R E 8´555,00
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previsto al punto 2 del DPCM - Consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.

Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto

all'interno dei locali che riporti giorno ora, principio attivo utilizzato e

addetto che l'ha eseguita

SOMMANO gg-operaio 900,00 3,52 3´168,00 0,00

8 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza

016 valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a più strati,

con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in

poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla

"NR" , conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o

provvista di attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La

documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal

Datore di Lavoro

SOMMANO cad 900,00 3,20 2´880,00 0,00

9 Noleggio mensile compresa la posa in opera di WC chimico dotato di lavabo

026 conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi

periodici e smaltimento dei reflui, compresa l'eventule manutenzione

settimanale

SOMMANO cad 6,00 105,57 633,42 0,00

10 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in

15.A10.A22. rocce compatte.

030 SOMMANO m³ 45,00 168,65 7´589,25 5´248,73 69,160

11 Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso

15.A10.A37. superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondità di m

020 2.00, in rocce tenere.

SOMMANO m³ 753,28 26,07 19´638,01 12´153,96 61,890

12 idem c.s. ...ove occorra, dalla profondità da m 2.01 a m 3.00, in rocce

15.A10.A38. tenere.

020 SOMMANO m³ 167,33 33,41 5´590,50 3´399,02 60,800

13 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore

15.B10.B10. medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, compresa la

010 fornitura del materiale impiegato risultante da scavi e/o demolizoni effettuate

VAR in zona;

SOMMANO m³ 720,00 22,00 15´840,00 8´423,71 53,180

14 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,

15.B10.B20. eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.

015 SOMMANO m³ 73,80 69,42 5´123,20 1´395,56 27,240

15 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine

20.A05.A20. etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di

020 calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.

SOMMANO m³ 2,11 94,64 199,69 86,57 43,350

16 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del

20.A07.A01. DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio

010 per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da

pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da

impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.

SOMMANO cad 3,00 350,00 1´050,00 0,00

17 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta

20.A15.A10. provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,

010 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del

tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1´010,55 0,96 970,13 625,64 64,490

18 idem c.s. ...discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i

20.A15.A10. primi 5 km e fino al decimo km.

015 SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 1´010,55 0,60 606,33 391,02 64,490

COMMITTENTE: Comune di Rondanina

A   R I P O R T A R E 71´843,53 31´724,21
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19 idem c.s. ...discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i

20.A15.A10. primi 10 km e fino al trentesimo km.

020 SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 4´042,20 0,42 1´697,72 1´094,86 64,490

20 idem c.s. ...discarica o smaltimmento per ogni chilometro del tratto oltre i

20.A15.A10. primi 30 km e fino al cinquantesimo km.

025 SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 4´042,20 0,15 606,33 391,02 64,490

21 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe di

20.A20.C04. consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di

040 resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,50

SOMMANO m³ 70,00 196,08 13´725,60 0,00

22 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,

20.A28.A15. pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e

010 pino.

SOMMANO m² 383,76 64,55 24´771,71 19´643,96 79,300

23 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di

20.A28.C05. elevazione.

020 SOMMANO m³ 70,00 39,60 2´772,00 1´746,91 63,020

24 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C

20.A28.F05. in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.

005 SOMMANO Kg 2´119,40 2,96 6´273,42 3´386,39 53,980

25 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con

20.A28.F15. calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C.

005 SOMMANO Kg 2´700,00 2,82 7´614,00 3´370,72 44,270

26 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del

65.B10.A10. peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e

010 secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere

Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 150 mm

cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le

prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei

centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.

SOMMANO m³ 63,90 288,55 18´438,35 1´036,23 5,620

27 Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in

65.C10.A25. pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in

225 acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina

presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm

incluso.

Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste

tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la

tenuta idraulica secondo le norme vigenti.

 SN16 del diametro interno 800 mm

SOMMANO m 32,00 306,65 9´812,80 110,88 1,130

28 idem c.s. ...diametro interno 1000 mm

65.C10.A25. SOMMANO m 9,00 479,74 4´317,66 39,29 0,910

235

29 Costruzione di briglia in legname e pietrame, mediante formazione di

80.E10.A10. struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato del

010 diametro minimo 12-15 cm e lunghezza minima 2,00 m, fissata con chiodi e

tondino di acciaio ad aderenza migliorata, compresa la formazione di idonei

fori per il passaggio del tondino, la formazione di idonei incastri per

ammorsamento dei singoli elementi, il riempimento a mano della struttura

con pietrame di pezzatura idonea a strati di 50 cm circa di altezza , la

formazione della bocca a stramazzo (gaveta), rivestita con tondelli o mezzi

tronchi di castagno convenientemente impermeabilizzati e i necessari

trasporti e movimenti dei materiali, escluso lo scavo di fondazione e la

fornitura del pietrame Costruzione di briglia in legname e pietrame,

mediante formazione di struttura cellulare, realizzata con tondame di

castagno scortecciato del diametro minimo 12-15 cm e lunghezza minima

2,00 m, fissata con chiodi e tondino di acciaio ad aderenza migliorata,

COMMITTENTE: Comune di Rondanina

A   R I P O R T A R E 161´873,12 62´544,47
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compresa la formazione di idonei fori per il passaggio del tondino, la

formazione di idonei incastri per ammorsamento dei singoli elementi, il

riempimento a mano della struttura con pietrame di pezzatura idonea a strati

di 50 cm circa di altezza , la formazione della bocca a stramazzo (gaveta),

rivestita con tondelli o mezzi tronchi di castagno convenientemente

impermeabilizzati e i necessari trasporti e movimenti dei materiali, escluso

lo scavo di fondazione e la fornitura del pietrame

SOMMANO m³ 10,08 254,90 2´569,39 1´225,09 47,680

30 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati

95.A10.A40. di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato,

010 comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori

oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno

SOMMANO gg 120,00 31,05 3´726,00 0,00

31 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera

95.C10.A20. ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e

010 panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a

quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle

dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di

utilizzo.

SOMMANO cad 1,00 870,80 870,80 294,59 33,830

32 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del

95.F10.A10. regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,

010 della dimensione minima di 2.00 m².

SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00

33 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,

95.F10.A10. in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,

020 inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m,

conformi UNI EN ISO 7010:2012.

SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16 0,00

34 PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la eliminazione di

A_E.004.003 erbe, rovi, ecc., nonché l’allontanamento a rifiuto del materiale di risulta.

SOMMANO ml 129,00 0,70 90,30 59,71 66,120

35 PULIZIA DI TOMBINI TUBOLARI O SCATOLARI ESEGUITA

A_E.004.008 ESCLUSIVAMENTE A MANO Senza l’uso di mezzi meccanici, compreso

.a il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. - PER LUCI COMPRESE TRA

0,80 E 1,20 ML

SOMMANO ml 84,00 31,23 2´623,32 2´095,51 79,880

36 PULITURA  CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE Da

A_E.004.014 erbacce, terriccio e quant'altro ostacoli il naturale deflusso delle acque, da

effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di traffico.

SOMMANO ml 184,00 2,39 439,76 275,42 62,630

37 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD IMPIANTO

A_E.008.005 DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI

.17.01.01 DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE COD

CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE

COD CER 17 01 01 - CEMENTO

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà

essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione

rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che

saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER

CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE

E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 80,00 24,86 1´988,80 0,00

38 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA  E/O AD IMPIANTO

A_E.008.005 DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI

COMMITTENTE: Comune di Rondanina

A   R I P O R T A R E 174´555,65 66´494,79



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 174´555,65 66´494,79

.17.05.04 DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E DEMOLIZIONE COD

CER 17  05  -  TERRA (COMPRESO IL  TERRENO PROVENIENTE DA

SITI CONTAMINATI), ROCCE  E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER

17 05 04 - TERRA E ROCCE,  DIVERSE  DA QUELLE DI CUI ALLA

VOCE “17 05 03”

Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà

essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione

rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che

saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17  05  -  TERRA (COMPRESO

IL  TERRENO PROVENIENTE DA  SITI CONTAMINATI), ROCCE  E

FANGHI DI DRAGAGGIO  La contabilizzazione deve essere effettuata con

il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL

deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.

SOMMANO m³ 200,00 2,60 520,00 0,00

39 Opere in economia, finiture, completamenti

ECO.001 SOMMANO cadauno 1,00 12´015,32 12´015,32 6´608,43 55,000

40 CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA - FORNITURA  E POSA IN

I.002.015.a OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA  In elementi

prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata a sezione semicircolare

o piana di luce variabile da ml 0,50 a ml 1,60 secondo le prescrizioni di cui

alle Norme Tecniche del Capitolato, esclusa la formazione dello scavo ed il

reinterro, compresi tiranti, paletti, bulloni ed ogni altro onere per dare gli

elementi in opera.

SOMMANO kg 360,00 2,35 846,00 202,62 23,950

41 Provvista e posa di delineatore stradale di margine a norma codice della

NP.001 strada, compreso ogni onere per il montaggio a regola d'arte

SOMMANO cadauno 28,00 110,00 3´080,00 1´386,00 45,000

42 CUNETTA ALLA FRANCESE con aletta da realizzarsi secondo le misure

NP.003 degli elaborati grafici, realizzata con calcestruzzo a resistenza caratteristica

Rck25, fornita in opera con autobetoniera, senza l'immpiego di pompe e gru,

gettata entro apposite casseforme. compresa la vibratura, l'innaffiamento dei

getti, il disarmo, la formazione di giunti di dilatazione in legname e la cura

delle pendenze; compresa la posa in opera della rete elettrosaldata, diam. 6

mm maglia 20x20, la formazione di strato di fondazione dello spessore

medio di cm. 15 realizzato con tout-venant di cava di idonea granulometria e

di adeguata pezzatura, compreso lo spianamneto e la sistemazione

superficiale con pietrisco o ghiaia, sistemato a macchina e parzialmente a

mano. Valutata per metro lineare di cunetta realizzata, compreso tutti gli

accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi ed ogni altro

onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 1´521,73 85,00 129´347,05 71´140,88 55,000

43 Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO

OA.01 CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi

medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza

minima di ± 0.3°C (0.6°F) e Responsività pari ad 1 sec.

SOMMANO cad. 1,00 75,00 75,00 0,00

44 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di

OA.02 alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore da

computarsi in (0,2 litri * GG *operaio)

SOMMANO litri 12,00 13,00 156,00 0,00

45 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg

PIEM_01.A2 0,700/m² per ancoraggio sullo strato di base

2.A90.005 SOMMANO m2 6´084,00 0,91 5´536,44 3´045,04 55,000

46 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento

PIEM_01.A2 (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con

2.B00.020 Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in

opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa

e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della

COMMITTENTE: Comune di Rondanina
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compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,

esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso in

opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

SOMMANO m2 6´084,00 15,79 96´066,36 52´836,50 55,000

47 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,

PIEM_01.A2 conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione

2.B10.010 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con

vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le

eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con

rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione

della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa

di ancoraggio. Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso

pari a cm 3

SOMMANO m2 6´084,00 8,94 54´390,96 29´915,03 55,000

48 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 SOMMANO h 80,00 37,19 2´975,20 2´975,20 100,000

.020

49 Opere edili Operaio Qualificato

RU.M01.A01 SOMMANO h 120,00 34,55 4´146,00 4´146,00 100,000

.030

50 Opere edili Operaio Comune

RU.M01.A01 SOMMANO h 120,00 31,07 3´728,40 3´728,40 100,000

.040

51 Costo per riunioni di coordinamento, formazione e informazione

SIC.001 SOMMANO cadauno 1,00 2´561,62 2´561,62 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 490´000,00 242´478,89 49,485

T O T A L E   euro 490´000,00 242´478,89 49,485

COMMITTENTE: Comune di Rondanina
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 490´000,00 242´478,89 49,485

M:001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GIARDINO-FONTANASSE

euro 490´000,00 242´478,89 49,485

M:001.001      Demolizioni, rimozioni e smontaggi euro 33´017,45 20´888,28 63,264

M:001.002      Trasporti a discarica euro 7´439,31 2´502,54 33,639

M:001.003      Costruzioni - opere stradali euro 399´678,94 198´702,19 49,715

M:001.004      Economie, finiture e completamenti euro 26´864,30 20´091,29 74,788

M:001.005      Oneri sicurezza euro 23´000,00 294,59 1,281

TOTALE  euro 490´000,00 242´478,89 49,485

     Genova , 08/09/2022

per a2 associati

COMMITTENTE: Comune di Rondanina
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