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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

001

002

003

004

006

008

009

LAVORI A MISURA

Formazione ed informazione del personale dipendente, del Responsabile per
la Salute dei Lavoratori e del RSPP sulle procedure da adottare e sull'uso
degli adeguati DPI, relativamente allemergenza COVID-19. Tale
formazione dovra avvenire seguendo modalita opportune e comunque nel
rispetto della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di persone. Nel
caso non fosse possibile il rispetto delle di- stanze, dovra essere prevista la
formazione a distanza tramite strumenti informatici.

SOMMANO cad.

Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato, all'ingresso/
uscita dal cantiere, dai luoghi di lavoro e dagli spazi comuni, al fine di
attuare gli opportuni protocolli di contingentamento degli ingressi e di
misurazione della temperatura cor- porea dei lavoratori, nonché per la messa
in atto dei protocolli per il ricevimento delle forniture (verifica della
temperatura dell’autista del mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e
modalita di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di
protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti
in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base
alcolica).

SOMMANO h

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica di grande formato per
l'accesso/uscita al cantiere, a colori, realizzata in alluminio spessore 5/10 o
altro materiale ad alta rigidita e resistente agli agenti atmosferici, recante
tutte le disposizioni da adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-
19 per tutta la durata dei lavori compresa la rimozione finale.

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di opportuna cartellonistica, a colori, nei formati
A4/ A3, in carta semipatinata gr. 100, plastificata a caldo con apposite buste
che garantiscano un ottima rigidita, relativa alle procedure di ingresso/uscita
contingentato ai luoghi di lavoro, ai locali mensa, agli spogliatoi ed alle zone
comuni, nonché per la regolamentazione dei percorsi, mantenendo la
distanza minima di 1 metro, per tutta la durata dei lavori compresa la
rimozione finale.

SOMMANO cad

Trattamento di DISINFEZIONE di locali quali ad esempio mense,
spogliatoi, uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1
lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. 1l trattamento dovra essere eseguito
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1%: - con cadenza giornaliera all'interno di locali
quali mense e  spogliato come previsto al punto 2 del DPCM -
periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel
PSC. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto
all'interno dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto
che T'ha eseguita

SOMMANO mgq

Trattamento di DISINFEZIONE dell’abitacolo o della cabina di guida
dell’automezzo aziendale prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M.
7 luglio 1997, n. 274. 1 trat- tamento dovra essere eseguito con prodotti
contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di
idrogeno al 0,1%. Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un
cartello apposto allinterno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio
attivo utilizzato e addetto che 1'ha eseguita.

SOMMANO cad.

Trattamento di DISINFEZIONE del bagno chimico ottenuta mediante le
operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
274. 11 trattamento dovra essere eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di
sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%: - con
cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e spogliatoi come

5,00

100,00

1,00

4,00

12260,00

180,00

50,00 250,00

37,19 37719,00

150,00 150,00

2,00 8,00

27268,00

12,00 2°160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

87555,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87555,00
previsto al punto 2 del DPCM - Consumo previsto 0,20 l-gg-operaio.
Dell'avvenuta disinfezione si deve dare notizia in un cartello apposto
all'interno dei locali che riporti giorno ora, principio attivo utilizzato e
addetto che I'ha eseguita
SOMMANO gg-operaio 900,00 3,52 37168,00 0,00
8 Fornitura di mascherine di protezione dalle polveri di tipo FFP2 senza
016 valvole di inspirazione e/o espirazione, in tessuto-non-tessuto a pill strati,
con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in
poliuretano, stringinaso in alluminio. Classificazione monouso con la sigla
"NR" , conformi alla norma EN 149:2001 ed avente marcatura CE, o
provvista di attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti. La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal
Datore di Lavoro
SOMMANO cad 900,00 3,20 2°880,00 0,00
9 Noleggio mensile compresa la posa in opera di WC chimico dotato di lavabo
026 conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi
periodici e smaltimento dei reflui, compresa l'eventule manutenzione
settimanale
SOMMANO cad 6,00 105,57 633,42 0,00
10 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in
15.A10.A22. |rocce compatte.
030 SOMMANO m? 45,00 168,65 7°589,25 57248,73| 69,160
11 Scavo a sezione ristretta 0 a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso
15.A10.A37. |superiore a 5 t e con interventi manuali ove occorra, fino alla profondita di m
020 2.00, in rocce tenere.
SOMMANO m? 753,28 26,07 197638,01 12°153,96| 61,890
12 idem c.s. ...ove occorra, dalla profondita da m 2.01 a m 3.00, in rocce
15.A10.A38. |tenere.
020 SOMMANO m3 167,33 3341 57590,50 37399,02| 60,800
13 Formazione di rilevato o riempimento. eseguito a strati, dello spessore
15.B10.B10. |medio di 30 cm, con materiale steso, innaffiato e rullato, compresa la
010 fornitura del materiale impiegato risultante da scavi e/o demolizoni effettuate
VAR in zona;
SOMMANO m3 720,00 22,00 15°840,00 87423,71| 53,180
14 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento,
15.B10.B20. |eseguito con mezzo meccanico con ghiaia e/o pietrisco.
015 SOMMANO m? 73,80 69,42 57123,20 17395,56| 27,240
15 Demolizione di strutture murarie esterne (muri sostegno, muri di confine
20.A05.A20. |etc.) di qualsiasi spessore, altezze fino a 3,00 m, misurati fuori terra di
020 calcestruzzo semplice e armato, eseguita con mezzi meccanici.
SOMMANO m? 2,11 94,64 199,69 86,57 43,350
16 Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del
20.A07.A01. | DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti. costo medio
010 per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da
pavimentazioni, da  controsoffitti, da  materiali  isolanti, da
impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.
SOMMANO cad 3,00 350,00 1°050,00 0,00
17 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta
20.A15.A10. |provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza,
010 esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 1010,55 0,96 970,13 625,64| 64,490
18 idem c.s. ...discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
20.A15.A10. |primi 5 km e fino al decimo km.
015 SOMMANO metro cubo chilometro (m%km) 1010,55 0,60 606,33 391,02| 64,490
A RIPORTARE 71°843,53 317724,21
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 71°843,53 317724,21
19 idem c.s. ...discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i
20.A15.A10. |primi 10 km e fino al trentesimo km.
020 SOMMANO metro cubo chilometro (m¥km)|  47042,20 0,42 1°697,72 17094,86| 64,490
20 idem c.s. ...discarica o smaltimmento per ogni chilometro del tratto oltre i
20.A15.A10. |primi 30 km e fino al cinquantesimo km.
025 SOMMANO metro cubo chilometro (m¥km)|  47042,20 0,15 606,33 391,02| 64,490
21 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC4, classe di
20.A20.C04. |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di
040 resistenza C35/45. RAPP. A/C 0,50
SOMMANO m? 70,00 196,08 137725,60 0,00
22 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per travi,pilastri,
20.A28.A15. |pareti anche sottili, solette piene realizzate con tavole in legname di abete e
010 pino.
SOMMANO m? 383,76 64,55 247771,71 19°643,96| 79,300
23 Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di
20.A28.CO05. |elevazione.
020 SOMMANO m3 70,00 39,60 27772,00 17746,91| 63,020
24 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C
20.A28.F05. |in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.
005 SOMMANO Kg| 27119,40 2,96 67273,42 37386,39| 53,980
25 Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con
20.A28.F15. |calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C.
005 SOMMANO Kg|  27700,00 2,82 7°614,00 37370,72| 44,270
26 Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del
65.B10.A10. |peso dellinerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e
010 secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere
Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 150 mm
cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le
prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito: eseguito nei
centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.
SOMMANO m? 63,90 288,55 18°438,35 1036,23| 5,620
27 Fornitura e posa in opera di tubazioni spiralate per fognature interrate non in
65.C10.A25. |pressione e condotte di ventilazione in polietilene rinforzato con lamina in
225 acciaio zincato incorporata nella spirale, compreso il bicchiere femmina
presaldato e le guarnizioni di tenuta in EPDM sino al diametro di 1500 mm
incluso.
Per i diametri interni nominali oltre 1500mm le giunzioni sono previste
tramite saldatura ad estrusione con apporto di materiale idoneo a garantire la
tenuta idraulica secondo le norme vigenti.
SN16 del diametro interno 800 mm
SOMMANO m 32,00 306,65 9°812,80 110,88| 1,130
28 idem c.s. ...diametro interno 1000 mm
65.C10.A25. SOMMANO m 9,00 479,74 47317,66 39,29 0,910
235
29 Costruzione di briglia in legname e pietrame, mediante formazione di
80.E10.A10. |struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato del
010 diametro minimo 12-15 cm e lunghezza minima 2,00 m, fissata con chiodi e
tondino di acciaio ad aderenza migliorata, compresa la formazione di idonei
fori per il passaggio del tondino, la formazione di idonei incastri per
ammorsamento dei singoli elementi, il riempimento a mano della struttura
con pietrame di pezzatura idonea a strati di 50 cm circa di altezza , la
formazione della bocca a stramazzo (gaveta), rivestita con tondelli o mezzi
tronchi di castagno convenientemente impermeabilizzati e i necessari
trasporti ¢ movimenti dei materiali, escluso lo scavo di fondazione e la
fornitura del pietrame Costruzione di briglia in legname e pietrame,
mediante formazione di struttura cellulare, realizzata con tondame di
castagno scortecciato del diametro minimo 12-15 ¢cm e lunghezza minima
2,00 m, fissata con chiodi e tondino di acciaio ad aderenza migliorata,
A RIPORTARE 161°873,12 62°544,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 161°873,12 62°544,47
compresa la formazione di idonei fori per il passaggio del tondino, la
formazione di idonei incastri per ammorsamento dei singoli elementi, il
riempimento a mano della struttura con pietrame di pezzatura idonea a strati
di 50 cm circa di altezza , la formazione della bocca a stramazzo (gaveta),
rivestita con tondelli o mezzi tronchi di castagno convenientemente
impermeabilizzati e i necessari trasporti ¢ movimenti dei materiali, escluso
lo scavo di fondazione e la fornitura del pietrame
SOMMANO m?3 10,08 254,90 27569,39 17225,09| 47,680
30 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati
95.A10.A40. |di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato,
010 comprese batterie, , caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori
oneri di spostamento dell'impianto. valutato giorno
SOMMANO gg 120,00 31,05 37726,00 0,00
31 Locale spogliatoio Locale spogliatoio, costituito da monoblocco in lamiera
95.C10.A20. |ziancata coibentata, completo di impianto elettrico e idrico, di armadietti e
010 panche, compresi oneri di montaggio e smontaggio, il tutto conforme a
quanto previsto nell'allegato XIII del D.lgs. 9/4/2008, n° 81 e s.m.i., delle
dimensioni di circa 2,20x4,50x2,40 m circa,valutato per i primi 12 mesi di
utilizzo.
SOMMANO cad 1,00 870,80 870,80 294,59 33,830
32 Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del
95.F10.A10. |regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i.,
010 della dimensione minima di 2.00 m2.
SOMMANO cad 1,00 345,00 345,00 0,00
33 Segnaletica Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1.00x 1,40,
95.F10.A10. |in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo,
020 inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m,
conformi UNI EN ISO 7010:2012.
SOMMANO cad 2,00 14,58 29,16 0,00
34 PULIZIA DI CUNETTE STRADALI Comprendente la eliminazione di
A_E.004.003 |erbe, rovi, ecc., nonché 1I’allontanamento a rifiuto del materiale di risulta.
SOMMANO ml 129,00 0,70 90,30 59,71] 66,120
35 PULIZIA DI TOMBINI TUBOLARI O SCATOLARI ESEGUITA
A_E.004.008 |[ESCLUSIVAMENTE A MANO Senza I’uso di mezzi meccanici, compreso
.a il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. - PER LUCI COMPRESE TRA
0,80 E 1,20 ML
SOMMANO ml 84,00 31,23 2°623,32 27095,51| 79,880
36 PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE Da
A_E.004.014 |erbacce, terriccio e quantaltro ostacoli il naturale deflusso delle acque, da
effettuarsi a macchina o a mano, anche in presenza di traffico.
SOMMANO ml 184,00 2,39 439,76 275,42 62,630
37 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
A_E.008.005 |DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI
.17.01.01 DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD
CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE
COD CER 17 01 01 - CEMENTO
Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione
rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che
saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,
MATTONELLE E CERAMICHECompreso il terreno proveniente da siti
contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE
E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
SOMMANO t 80,00 24,86 17988,80 0,00
38 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
A_E.008.005 |DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI
A RIPORTARE 174°555,65 66°494,79
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TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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1747555,65

66°494,79

.17.05.04

39
ECO.001

40
1.002.015.a

41
NP.001

4
NP.003

43
0OA.01

44
0A.02

45
PIEM_01.A2
2.A90.005

46
PIEM_01.A2
2.B00.020

DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD
CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA
SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO COD CER
17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA
VOCE “17 05 03”
Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra
essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione
rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che
saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO
IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E
FANGHI DI DRAGAGGIO La contabilizzazione deve essere effettuata con
il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL
deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
SOMMANO m?3

Opere in economia, finiture, completamenti
SOMMANO cadauno

CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA - FORNITURA E POSA IN
OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA In elementi
prefabbricati in lamiera di acciaio ondulata e zincata a sezione semicircolare
o piana di luce variabile da ml 0,50 a ml 1,60 secondo le prescrizioni di cui
alle Norme Tecniche del Capitolato, esclusa la formazione dello scavo ed il
reinterro, compresi tiranti, paletti, bulloni ed ogni altro onere per dare gli
elementi in opera.

SOMMANO kg

Provvista e posa di delineatore stradale di margine a norma codice della
strada, compreso ogni onere per il montaggio a regola d'arte
SOMMANO cadauno

CUNETTA ALLA FRANCESE con aletta da realizzarsi secondo le misure
degli elaborati grafici, realizzata con calcestruzzo a resistenza caratteristica
Rck25, fornita in opera con autobetoniera, senza 'immpiego di pompe e gru,
gettata entro apposite casseforme. compresa la vibratura, l'innaffiamento dei
getti, il disarmo, la formazione di giunti di dilatazione in legname e la cura
delle pendenze; compresa la posa in opera della rete elettrosaldata, diam. 6
mm maglia 20x20, la formazione di strato di fondazione dello spessore
medio di cm. 15 realizzato con tout-venant di cava di idonea granulometria e
di adeguata pezzatura, compreso lo spianamneto e la sistemazione
superficiale con pietrisco o ghiaia, sistemato a macchina e parzialmente a
mano. Valutata per metro lineare di cunetta realizzata, compreso tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai e di terzi ed ogni altro
onere per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml

Fornitura di TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO
CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/ce sui dispositivi
medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, Accuratezza
minima di + 0.3°C (0.6°F) e Responsivita pari ad 1 sec.

SOMMANO cad.

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di
alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml con dosatore da
computarsi in (0,2 litri * GG *operaio)

SOMMANO litri

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg
0,700/m? per ancoraggio sullo strato di base
SOMMANO m2

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con
Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa
e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della

200,00

1,00

360,00

28,00

17521,73

1,00

12,00

67084,00

2,60 520,00

127015,32 127015,32

2,35 846,00

110,00 3°080,00

85,00 1297347,05

75,00 75,00

13,00 156,00

0,91 57536,44

0,00

6°608,43

202,62

17386,00

71°140,88

0,00

0,00

3°045,04

55,000

23,950

45,000

55,000

55,000

A RIPORTARE

326°131,46

148°877,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 326°131,46 148°877,76
compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante,
esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio. Steso in
opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
SOMMANO m2 67084,00 15,79 967066,36 527836,50| 55,000
47 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura,
PIEM_01.A2 |conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione
2.B10.010 della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con
rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa dellemulsione bituminosa
di ancoraggio. Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso
pariacm 3
SOMMANO m2 67084,00 8,94 547390,96 297915,03| 55,000
48 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01 SOMMANO h 80,00 37,19 27975,20 27975,20( 100,000
.020
49 Opere edili Operaio Qualificato
RU.MO01.A01 SOMMANO h 120,00 34,55 4°146,00 47146,00| 100,000
.030
50 Opere edili Operaio Comune
RU.MO01.A01 SOMMANGO h 120,00 31,07 37728,40 37728,40( 100,000
.040
51 Costo per riunioni di coordinamento, formazione e informazione
SIC.001 SOMMANO cadauno 1,00 27561,62 27561,62 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 490°000,00 242°478,89| 49,485
TOTALE euro 490°000,00 242°478,89| 49,485

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Rondanina
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Genova , 08/09/2022

per a2 associaff

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ‘
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4907000,00 242°478,89| 49,485
M:001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GIARDINO-FONTANASSE
euro 4907000,00 242°478,89| 49,485
M:001.001 Demolizioni, rimozioni e smontaggi euro 33017,45 207888,28| 63,264
M:001.002 Trasporti a discarica euro 7°439,31 27502,54| 33,639
M:001.003 Costruzioni - opere stradali euro 399°678,94 1987702,19| 49,715
M:001.004 Economie, finiture e completamenti euro 26°864,30 207091,29| 74,788
M:001.005 Oneri sicurezza euro 237000,00 294,59 1,281
TOTALE euro 4907000,00 242°478,89| 49,485

A RIPORTARE
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