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CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

DIREZIONE SERVIZI GENERALI, SCUOLE E GOVERNANCE

UFFICIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

EDIFICIO - ATTIVITA'":
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268 A

COMMESSA: Readlizzazione di nuova cucina didattica e sala ristorante nei

locali posti a piano terra dell’lstituto Marco Polo
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STAFF di PROGETTAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTO
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tec. progetto termico Ing. Davide Nari
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QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta) 452.672,60
b) Importo oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 878,52
TOTALE LAVORI (IVA esclusa) 453.551,12
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1 Lavori esclusi dall’appalto
1bis Servizi esclusi dall’'appalto
1 ter Forniture

2 Rilievi, accertamenti e indagini

3 Allacciamenti a pubblici servizi 2.000,00

4 Imprevisti 10.038,89

4bis Accantonamento per fondo accordi bonari

5 Acquisizione o espropriazione aree o immobili

6 Accantonamento di cui all’art. 106 c.1 let. a) D.Lgs. 50/2016 (incremento del
prezzo chiuso)

Spese tecniche relative a: progettazione, attivita preliminari e di supporto,

7 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, 26.974.72
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, T
assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti
7a) Progettazione preliminare ed esecutiva
7b) Direzione lavori e coordinamento sicurezza

8 Spese per attivita di consulenza o di supporto

9 Spese per commissione giudicatrici, verifica progettazione

10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

11 Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte sui lavori 99.781,25

12
.LV.A. 22% ed eventuali altre imposte su altre voci e arrotondamento 8.583,00

13 Altre somme accantonamento 2% ai sensi dell'art. 113 del D.Igs 50/16 9.071,02

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 156.448,88
IMPORTO TOTALE PROGETTO 610.000,00
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