


€ 29.032,37

€ 14.240,62

€ 24.700,26

€ 52.462,56

€ 3.777,26

€ 59.050,34

€ 22.913,32

€ 7.500,00

€ 32.380,16

€ 246.056,89

€ 246.056,89

€ 6.408,32

€ 252.465,21

% 22 € 55.542,35

€ 11.000,00

% 4 € 440,00

% 22 € 2.516,80

% 2 € 5.049,30

€ 2.986,34

€ 77.534,79

€ 330.000,00

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO - SPESE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE

COMUNE DI CASELLA - CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A                                      

CUP: G88E22000110006 

Intervento finanziato con:

Piano Nazionale dii Ripresa e Resilienza (PNRR) - Fondi Unione Europea - Next Generation UE 

LAVORAZIONI PREVISTE

   a. COSTO TOTALE OPERE

   b. ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

   d. I.V.A. 22% su LAVORI (c)  
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   C. SOMMANO IMPORTO LAVORI (a+b)

   e. SPESE TECNICHE 

   M. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

   COSTO TOTALE REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE (C+M)

IL TECNICO: ARCH. MARCO CARENZO DATA: febbraio 2023

   f. CASSA PROFESSIONALE (4%)  su SPESE TECNICHE (e)

   g. IVA 22% su SPESE TECNICHE, CASSA PROFESSIONALE (e+f)

   i. imprevisti e arrotondamenti

   h. INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2016 (ART.93 DPR 207/2010)
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MURO DI CONFINE PER NUVO SOLARIUM

VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM

AREA VERDE SOLARIUM

MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE)

REALIZZAZIONE CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI COMPENSO

REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA PISCINE

IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE TECNICO + BAR/UFFICI

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA CONFIGURAZIONE

2

3

4

5

1


