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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

INTERVENTO 01_ MURO DI CONFINE PER NUOVO

SOLARIUM  (SpCat 1)

1 / 1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del

15.A10.A22. peso fino 5 t. in rocce compatte.

030 SCAVO PER FONDAZIONE MURO 1,00 66,50 0,900 0,400 23,94

SOMMANO m³ 23,94 168,54 4´034,85

2 / 2 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza

25.A20.B01. S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di

020 resistenza: C12/15.

MAGRONE MURO DI CONFINE 1,00 66,50 0,900 0,050 2,99

SOMMANO m³ 2,99 145,72 435,70

3 / 3 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

25.A28.A10. muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,

010 platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni

realizzate in legname di abete e pino

CASSEFORME PER FONDAZIONE MURO CONFINE 2,00 66,50 1,000 0,200 26,60

CASSEFORME PER MURO IN ELEVAZIONE 2,00 66,50 1,000 1,150 152,95

SOMMANO m² 179,55 48,15 8´645,33

4 / 4 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione

25.A20.C02. XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli

010 aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C

0,60

CLS PER FONDAZIONE 1,00 66,50 0,800 0,200 10,64

CLS PER MURO IN ELEVAZIONE 1,00 66,50 0,200 1,150 15,30

SOMMANO m³ 25,94 177,72 4´610,06

5 / 5 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture

25.A28.C05. di fondazione

010 GETTO CLS MAGRONE 1,00 66,50 0,900 0,050 2,99

GETTO CLS FONDAZIONE 1,00 66,50 0,800 0,200 10,64

SOMMANO m³ 13,63 31,10 423,89

6 / 6 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture

25.A28.C05. di elevazione

020 GETTO CLS ELEVAZIONE 1,00 66,50 0,200 1,150 15,30

SOMMANO m³ 15,30 40,85 625,01

7 / 7 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe

25.A28.F05. tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6

005 mm a 50 mm

Vedi voce n° 4 [m³ 25.94] 1,00 1,00 1,000 60,000 1´556,40

ACCIAIO PER ARMATURE (60 kg/m3) 

SOMMANO Kg 1´556,40 2,95 4´591,38

8 / 8 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso

15.B10.B20. compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno

005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 23´366,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´366,22

REINTERRO SCAVO 

 *(par.ug.=23,94-13,63) 10,31 1,00 1,000 1,000 10,31

SOMMANO m³ 10,31 68,69 708,19

9 / 9 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista,

PR.A21.A20. lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza

100 fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 3 cm.

FORNITURA COPERTINE IN LUSERNA 1,00 83,50 0,250 1,000 20,88

SOMMANO m² 20,88 154,99 3´236,19

10 / 10 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o

25.A74.A30. ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in

010 ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia

o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la

sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 e

della larghezza minore uguale a 25 cm.

POSA COPERTINE MURO DI CONFINE 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50

SOMMANO m 83,50 20,62 1´721,77

INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO

AREA SOLARIUM  (SpCat 2)

11 / 11 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili

25.A05.A80. con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o

010 pietrame.

REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO ALLA 

NUOVA AREA SOLARIUM 2,00 1,20 1,000 0,300 0,72

SOMMANO m³ 0,72 570,85 411,01

12 / 12 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di

65.A10.A20. mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e

020 accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100

m²

RIMOZIONE E RECUPERO MASSELLI AREA 

NUOVI LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 1,000 7,50

RIMOZIONE E RECUPERO MASSELLI PER 

PASSAGGIO TUBAZIONI DI ADDUZIONEE 

SCARICO PER NUOVI LAVAPIEDI 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO m² 17,50 63,89 1´118,08

13 / 13 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il

15.A10.A20. trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in

020 rocce tenere.

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 0,400 3,00

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONI 

ADDUZIONE/SCARICO VASCA LAVAPIEDI 1,00 50,00 0,400 0,400 8,00

SOMMANO m³ 11,00 222,60 2´448,60

14 / 14 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza

25.A20.B01. S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di

020 resistenza: C12/15.

MAGRONE SOTTO VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 0,050 0,38

SOMMANO m³ 0,38 145,72 55,37

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 33´065,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´065,43

15 / 15 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per

25.A28.A10. muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,

010 platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni

realizzate in legname di abete e pino

CASSEFORME PER CORDOLO VASCA LAVAPIEDI 

 *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,3+1,3+2,3+2,3) 4,00 7,20 1,000 0,400 11,52

(par.ug.=2*2)*(lung.=2+2+1+1) 4,00 6,00 1,000 0,250 6,00

SOMMANO m² 17,52 48,15 843,59

16 / 16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione

25.A20.C02. XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli

010 aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C

0,60

BASE IN CLS PER VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,30 1,300 0,150 0,90

CORDOLO IN CLS PER VASCA LAVAPIEDI 

 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,30 0,250 0,150 0,35

(par.ug.=2*2) 4,00 1,30 0,250 0,150 0,20

SOMMANO m³ 1,45 177,72 257,69

17 / 17 Fornitura e installazione di vasca lavapiedi per uso pubblico

NP_01 dotata di colonnina con fotocellula per l'erogazione

dell'antimicotico (RISALITTI PISCINE o similari). Vasca in

resina di poliestere e fibra di vetro di dimensioni nette pari a

100x200 cm H 20 cm. Finitura antiscivolo, profilo inclinato

per eviatre ristagni d'acqua dotata di griglia di scarico, attacco

per entrata acqua e attacco per troppo pieno. Colonnina Inox

con fotocellula per tunnel doccia dotata di elettrovalvola e

pompa elettromagnetica digitale costante con portata

proporzionale agli impulsi ricevuti da segnale esterno

VASCA LAVAPIEDI + COLONNINA CON 

FOTOCELLULA 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´850,00 5´700,00

18 / 18 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco

PR.A01.A01. cantiere

025 LETTO DI POSA TUBAZIONI 1,00 50,00 0,400 0,050 1,00

SOMMANO m³ 1,00 30,36 30,36

19 / 19 Tubazioni per addizione e scarico dei due nuovi lavapiedi

NP_02 compresi tutti gli accessori per rendere l'opera funzionale

(raccordi, stacchi, valvole ecc..)

FORNITURA E POSA TUBAZIONI PER ADDUZIONE 

E SCARICO VASCE LAVAPIEDI 1,00 50,00 1,000 1,000 50,00

SOMMANO m 50,00 50,00 2´500,00

20 / 20 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso

15.B10.B20. compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno

005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.

RIEMPIMENTO SCAVO CANALIZZAZIONI 1,00 50,00 0,400 0,400 8,00

SOMMANO m³ 8,00 68,69 549,52

21 / 21 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di

25.A66.C10. calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti

020 in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 -

5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 42´946,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´946,59

compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.

POSA IN OPERA MASSELLI AUTOBLOCCANTI 1,00 50,00 0,400 1,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 16,32 326,40

INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM  (SpCat

3)

22 / 22 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso

25.A05.H01. accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere,

010 cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima

2 m²)

SMONTAGGIO E RECUPERO RINGHIERA POSTA 

SULLA SOMMITA DEL MURO DI CONFINE CON LA 

NUOVA AREA SOLARIUM 1,00 67,00 1,000 1,000 67,00

SOMMANO m² 67,00 13,48 903,16

23 / 23 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 RIMONTAGGIO RINGHIERA 0,50 67,00 1,000 1,000 33,50

.020

SOMMANO h 33,50 37,19 1´245,87

24 / 24 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con

25.A86.A10. lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti

010 protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti

orizzontali.

RINGHIERA SU MURO DI CONFINE (PORZIONE 

MANCANTE)

 *(lung.=83,5-67) 1,00 16,50 1,000 15,000 247,50

SOMMANO Kg 247,50 8,69 2´150,78

25 / 25 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una

25.A90.D10. ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e

101 simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno,

misurata una sola volta.

ANTIRUGGINE 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50

SOMMANO m² 83,50 12,30 1´027,05

26 / 26 Pitture di finitura per legno e ferro smalto a solvente satinato

PR.A25.F10. ferromicaceo

050 PITTURA PER RINGHIERA 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00

SOMMANO I,L 10,00 17,71 177,10

27 / 27 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di

25.A90.D10. smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con

201 struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola

volta.

TINTEGGIATURA RINGHIERA 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50

SOMMANO m² 83,50 9,37 782,40

28 / 28 Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla

75.A10.A40. superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da

020 due o piu' anni

SFALCIO AREA VERDE 1,00 660,00 1,000 1,000 660,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 660,00 49´559,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 660,00 49´559,35

SOMMANO m² 660,00 1,19 785,40

29 / 29 Lavorazione del terreno: Aratura eseguita con mezzi

75.C10.A10. meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui

020 di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento

di concimi, esclusa la fornitura degli stessi

PREPARAZIONE TERRENO 1,00 660,00 1,000 1,000 660,00

SOMMANO m² 660,00 3,66 2´415,60

30 / 30 Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi,

75.B10.A10. compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo

010 ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità PN 16: 32

mm.

TUBAZIONI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO m 300,00 12,71 3´813,00

31 / 31 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,

25.A85.A10. Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi

010 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo

letto di posa, compresa la sigillatura e/o saldatura dei giunti (I

pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari

diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e

i letti di posa. diametro fino a 250 mm.

POSA IN OPERA TUBAZIONE PER SISTEMA DI 

IRRIGAZIONE 1,00 300,00 1,000 1,000 300,00

SOMMANO m 300,00 15,19 4´557,00

32 / 32 Opere edili Operaio IV Livello

RU.M01.A01 ATTIVITA' IDRAULICHE NECESSARIE A RENDERE 

.010 IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE COMPLETO E 

FUNZIONANTE  2,00 16,00 1,000 1,000 32,00

SOMMANO h 32,00 39,10 1´251,20

33 / 33 Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante

75.C10.A15. spandimento di sementi in ragione di 20 g/m² circa escluso la

020 fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellamento

della terra, spandimento della semente, dell'ammendante e

della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo

sfalcio compreso, per superfici da 501 m² a 3000 m²

FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO 1,00 660,00 1,000 1,000 660,00

SOMMANO m² 660,00 7,95 5´247,00

34 / 34 Microirrigatori, di gocciolatore autocompensante da 4 l/h,

75.B10.A15. compreso picchetto di installazione nel terreno, 1 metro di

010 microtubo e l'innesto per il collegamento alla tubazione,

escluso scavo e reinterro.

MICROIRRIGATORI 90,00 1,00 1,000 1,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 3,83 344,70

INTERVENTO 04_ MANUTENZIONE VASCA 01

(CORDOLO+TELO+GRIGLIE)  (SpCat 4)

35 / 35 Rimozione del rivestimento per piscine composto da una

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 67´973,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 67´973,25

NP_03 membrana in PVC, compreso il trasporto a discarica e gli oneri

di smaltimento

RIMOZIONE TELO VASCA 1 540,00 1,00 1,000 1,000 540,00

SOMMANO m2 540,00 8,00 4´320,00

36 / 36 Rimozione cordoli perimetrali esistenti di sezione pari a 30x18

NP_04 cm compreso il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

RIMOZIONE CORDOLI VASCA 1 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00

SOMMANO m 75,00 25,00 1´875,00

37 / 37 Fornitura e posa in opera di cordono in elementi di cls

NP_05 prefabbricati posti in opera mediante incollaggio alla

sottostante struttura il C.A.

CORDOLO PERIMETRALE VASCA 01 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00

SOMMANO m 75,00 25,00 1´875,00

38 / 38 Fornitura di n. 2 filtri in vetroresina con uscite laterali completi

NP_09 di valvola selettrice a norma UNI 10637:2016 (superficie

filtrante: 0,27 mq, portata a velocità 40m/l: 11mc/h, diametro

esterno:618 mm, altezza: 1143mm); Fornitura di sabbia

quarzisfera idonea e in quantità necessaria al corretto

riempimento di entrambi i filtri; Fornitura di n.3 pompe

centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro

incorporato (alimentazione trifase, portata 12mc/h)

COMPONENTI PER MANUTENZIONE VASCHE 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´800,00 6´800,00

39 / 39 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 INSTALLAZIONE COMPONENTI PER 

.020 MANUTENZIONE VASCHE 3,00 1,00 1,000 8,000 24,00

SOMMANO h 24,00 37,19 892,56

40 / 40 Fornitura e posa di rivestimento per piscine con membrana

NP_06 DLW in PVC morbido prodotta mediante calandratura

costituita da due fogli di PVC accoppiati con interposta una

trama in poliestere. Spessore 1,5 mm, inclusa la preparazione

del fondo posa e la sostituzione delle griglie delle canaline.

Vedi voce n° 35 [m2 540.00] 1,00 1,00 1,000 1,000 540,00

NUOVO TELO IN PVC

SOMMANO m2 540,00 50,00 27´000,00

41 / 41 Manutenzione degli  impianti del locale tecnico: sostitizione

NP_12 tubazioni, sostituzione valvole e raccordi ecc.. e quanto

necessario a consegnare l'opera funzionante secondo la regola

d'arte

MANUTENZIONE LOCALE TECNICO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00

42 / 42 Realizzazione di scarico di fondo vasca (vasca 01) su pozzetto

NP_10 esistente mediante demolizione parete in c.a., posa di

tubazione con idonea valvola a sfera e sigillatura dei setti

demoliti comprese le tubazioni con giunto a bicchiere per

passaggi interrati e la sigillatura e/o saldatura dei giunti.

REALIZZIONE DI COLLEGAMENTO (PER 

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 118´735,81
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SVUOTAMENTO VASCA) TRA LA VASCA DI 

COMPENSAZIONE 01 E IL POZZETTO ESISTENTE 

POSTO IN PROSSIMITA' DELL'INTERCAPEDINE 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00

INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO

PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI

COMPENSO  (SpCat 5)

43 / 43 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di

65.A10.A20. mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e

020 accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100

m²

RIMOZIONE MASSELLI  PER REALIZZAZIONE 

CUNICOLO IMPIANTISTICO 1,00 16,50 0,700 1,000 11,55

SOMMANO m² 11,55 63,89 737,93

44 / 44 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il

15.A10.A20. trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in

020 rocce tenere.

SCAVO PER ALLOGGIAMENTO CUNICOLO 

IMPIANTISTICO PREFABBRICATO 1,00 16,50 0,700 0,450 5,20

SOMMANO m³ 5,20 222,60 1´157,52

45 / 45 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di

65.B10.A05. cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente

010 innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al

completo assestamento ed al raggiungimento della quota

prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m³ con

minimo di misurazione pari a 2,5 m³

REALIZZAZIONE DI STABILIZZATO PER  POSA 

CUNICOLO 1,00 16,50 0,700 0,050 0,58

SOMMANO m³ 0,58 202,82 117,64

46 / 46 Fornitura e posa in opera di canale impiantistico ispezionabile

NP_07 formato da elementi prefabbricati in cls con coperchio ad

incastro di dimensioni nette pari a 40x30 cm

CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI 1,00 16,50 1,000 1,000 16,50

SOMMANO m 16,50 50,00 825,00

47 / 47 Fornitura e posa in opera di tubazione di collegamento dal L.T.

NP_13 alla vasca di compensazione compresi i raccordi, le valvole e

quanto necessario a rendere l'opera completa secondo la regola

d'arte

TUBAZIONE CUCICOLO 1,00 16,50 1,000 1,000 16,50

SOMMANO m 16,50 40,00 660,00

48 / 48 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso

15.B10.B20. compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno

005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.

RIEMPIMENTO SCAVO CUNICOLO 1,00 16,50 0,200 0,400 1,32

SOMMANO m³ 1,32 68,69 90,67

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 124´024,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124´024,57

49 / 49 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di

25.A66.C10. calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti

020 in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 -

5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e

compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.

POSA IN OPERA MASSELLI AUTOBLOCCANTI 1,00 16,50 0,700 1,000 11,55

SOMMANO m² 11,55 16,32 188,50

INTERVENTO 06_ REALIZZAZIONE NUOVA

PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE  (SpCat 6)

50 / 50 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc)

25.A05.B10. compreso il sottofondo

020 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRES 1,00 520,00 1,000 1,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 18,88 9´817,60

51 / 51 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

010 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

TRASPORTO A DISCARICA (0-5 km) 

 *(par.ug.=5,00*1,3) 6,50 520,00 1,000 0,060 202,80

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 202,80 1,49 302,17

52 / 52 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

015 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e

fino al decimo km.

TRASPORTO A DISCARICA (5-10 km) 

 *(par.ug.=5*1,3) 6,50 520,00 1,000 0,060 202,80

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 202,80 1,02 206,86

53 / 53 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

020 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km

e fino al trentesimo km.

TRASPORTO A DISCARICA (10-20 km) 

 *(par.ug.=10,00*1,3) 13,00 520,00 1,000 0,060 405,60

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 405,60 0,60 243,36

54 / 54 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali

25.A15.G10. provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il

011 trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio,

solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

ONERI DI SMALTIMENTO 1,00 520,00 0,060 1,600 49,92

SOMMANO t 49,92 35,64 1´779,15

55 / 55 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su

25.A48.A10. coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio

010 dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.

SOTTOFONDO PAVIMENTO 1,00 520,00 1,000 1,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 26,52 13´790,40

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 150´352,61
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´352,61

56 / 56 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1

CM.A20.A11 del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/

.025 06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porcellanato

ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno

spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60

PIASTRELLE IN GRES 1,00 520,00 1,000 1,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 37,39 19´442,80

57 / 57 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès

25.A66.C10. rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe

040 C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei

giunti con apposito stucco cementizio.

POSA PAVIMENTAZIONE  1,00 520,00 1,000 1,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 25,90 13´468,00

INTERVENTO 07_ IMPERMEABILIZZAZIONE

COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE

TECNICO + BAR/UFFICI  (SpCat 7)

58 / 58 Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine

25.A05.C10. bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate,

010 escluso sottofondo.

RIMOZIONE GUINA BLOCCO SPOGLIATOI 1,00 130,00 1,000 1,000 130,00

RIMOZIONE GUINA LOCALE TECNICO 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00

RIMOZIONE GUINA BAR+UFFICI 1,00 70,00 1,000 1,000 70,00

SOMMANO m² 275,00 6,92 1´903,00

59 / 59 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

010 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

Vedi voce n° 58 [m² 275.00] *(par.ug.=5*1,3) 6,50 1,00 1,000 0,010 17,88

TRASPORTO A DISCARICA (0-5 km) 

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 17,88 1,49 26,64

60 / 60 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

015 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e

fino al decimo km.

Vedi voce n° 58 [m² 275.00] *(par.ug.=5*1,3) 6,50 1,00 1,000 0,010 17,88

TRASPORTO A DISCARICA (5-10 km) 

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 17,88 1,02 18,24

61 / 61 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di

25.A15.A10. risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su

020 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o

smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km

e fino al trentesimo km.

Vedi voce n° 58 [m² 275.00] *(par.ug.=10*1,3) 13,00 1,00 1,000 0,010 35,75

TRASPORTO A DISCARICA (10-20 km) 

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 35,75 0,60 21,45

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 185´232,74
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R I P O R T O 185´232,74

62 / 62 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali

25.A15.G10. provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il

016 trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504

ONERI DI SMALTIMENTO 1,00 275,00 1,000 0,009 2,48

SOMMANO t 2,48 25,72 63,79

63 / 63 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose

25.A48.A15. e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa,

010 ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per

m²

SOLUZIONE BITUMINOSA  1,00 275,00 1,000 1,000 275,00

SOMMANO m² 275,00 5,32 1´463,00

64 / 64 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm,

PR.A18.A25. flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine

125 atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e

velovetro

FORNITURA MEMBRANE BITUMINOSE  

 *(par.ug.=1,2*2) 2,40 275,00 1,000 1,000 660,00

SOMMANO m² 660,00 19,27 12´718,20

65 / 66 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici,

25.A48.A30. autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante

010 rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con

pendenza fino a 30 gradi di inclinazione

POSA DOPPIA MEMBRANA  BITUMINOSA 2,00 275,00 1,000 1,000 550,00

SOMMANO m² 550,00 12,18 6´699,00

INTERVENTO 08_ ADEGUAMENTO IMPIANTO

ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA

CONFIGURAZIONE  (SpCat 8)

66 / 65 Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione alla nuova

NP_11 configurazione e potenziamento degli impianti esistenti

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

INTERVENTO 09_ INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI

(VASCA 3)  (SpCat 9)

67 / 67 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 SMONTAGGIO SCIVOLO ESISTENTE 4,00 16,00 1,000 1,000 64,00

.020

SOMMANO h 64,00 37,19 2´380,16

68 / 68 Fornitura e installazione acquascivolo per piscina ad uso

NP_08 pubblico (modello DUAL260_ ARTMAN ITALIANA o

similari) con doppi canali realizzati in vetroresina e rifiniti con

gel-coat colorato, struttura e scala di accesso in acciaio zinato e

altezza di partenza pari a 260cm, compreso il ritiro e lo

smaltimento del vecchio scivolo.

FORNITURA E INSTALLAZIONE ACQUASCIVOLO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 30´000,00 30´000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015

A   R I P O R T A R E 246´056,89
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R I P O R T O 246´056,89

Parziale LAVORI A CORPO euro 246´056,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´056,89

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

69 / 69 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"

della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 6´408,32 6´408,32

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´408,32

T O T A L E   euro 252´465,21
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  000 <nessuna> 6´408,32

  001 INTERVENTO 01_ MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM 29´032,37

  002 INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM 14´240,62

  003 INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM 24´700,26

  004 INTERVENTO 04_ MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE) 52´462,56

  005 INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI COMPENSO 3´777,26

  006 INTERVENTO 06_ REALIZZAZIONE NUOVA PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE 59´050,34

  007 INTERVENTO 07_ IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE TECNICO + BAR/UFFICI 22´913,32

  008 INTERVENTO 08_ ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA CONFIGURAZIONE 7´500,00

  009 INTERVENTO 09_ INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI (VASCA 3) 32´380,16

Totale SUPER CATEGORIE euro 252´465,21
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 6´408,32

OG1 - Edifici civili e industriali 238´556,89

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 7´500,00

TOTALE euro 252´465,21

     Data, 14/02/2023

Il Tecnico

arch. Marco Carenzo
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