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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il trasporto e il carico del

15.A10.A20. terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce tenere.

020 SOMMANO m³ 16,20 222,60 3´606,12 3´087,56 85,620

2 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce

15.A10.A22. compatte.

030 SOMMANO m³ 23,94 168,54 4´034,85 2´732,00 67,710

3 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito

15.B10.B20. esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello

005 stesso.

SOMMANO m³ 19,63 68,69 1´348,38 1´288,12 95,530

4 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di

25.A05.A80. martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.

010 SOMMANO m³ 0,72 570,85 411,01 407,44 99,130

5 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo

25.A05.B10. SOMMANO m² 520,00 18,88 9´817,60 9´732,19 99,130

020

6 Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e

25.A05.C10. simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo.

010 SOMMANO m² 275,00 6,92 1´903,00 1´900,53 99,870

7 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito

25.A05.H01. del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione

010 minima 2 m²)

SOMMANO m² 67,00 13,48 903,16 902,53 99,930

8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A10. scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri

010 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 220,68 1,49 328,81 213,73 65,000

9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A10. scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri

015 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al

decimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 220,68 1,02 225,10 139,92 62,160

10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da

25.A15.A10. scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri

020 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al

trentesimo km.

SOMMANO metro cubo chilometro (m³/km) 441,35 0,60 264,81 164,60 62,160

11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali

011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904

SOMMANO t 49,92 35,64 1´779,15 0,00

12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,

25.A15.G10. demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER

016 170504

SOMMANO t 2,48 25,72 63,79 0,00

13 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione

25.A20.B01. massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15.

020 SOMMANO m³ 3,37 145,72 491,07 0,00

14 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di

25.A20.C02. consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di

010 resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

SOMMANO m³ 27,39 177,72 4´867,75 0,00

15 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
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25.A28.A10. fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del

010 legname Per fondazioni realizzate in legname di abete e pino

SOMMANO m² 197,07 48,15 9´488,92 7´363,40 77,600

16 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione

25.A28.C05. SOMMANO m³ 13,63 31,10 423,89 259,51 61,220

010

17 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione

25.A28.C05. SOMMANO m³ 15,30 40,85 625,01 378,13 60,500

020

18 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre

25.A28.F05. ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm

005 SOMMANO Kg 1´556,40 2,95 4´591,38 2´339,31 50,950

19 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili,

25.A48.A10. costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore

010 medio 5 cm.

SOMMANO m² 520,00 26,52 13´790,40 10´189,73 73,890

20 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da

25.A48.A15. una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione

010 di 300 g circa per m²

SOMMANO m² 275,00 5,32 1´463,00 1´120,66 76,600

21 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con

25.A48.A30. lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici

010 pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione

SOMMANO m² 550,00 12,18 6´699,00 6´390,85 95,400

22 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo

25.A66.C10. vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di

020 allettamento dello spesso ...  (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e

compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.

SOMMANO m² 31,55 16,32 514,90 437,41 84,950

23 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato,

25.A66.C10. klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la

040 sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.

SOMMANO m² 520,00 25,90 13´468,00 12´173,73 90,390

24 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a

25.A74.A30. parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita

010 con malta ceme ... ali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore

fino a cm 3 e della larghezza minore uguale a 25 cm.

SOMMANO m 83,50 20,62 1´721,77 1´484,51 86,220

25 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con

25.A85.A10. giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo

010 e/o idoneo  ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i

massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm.

SOMMANO m 300,00 15,19 4´557,00 4´329,15 95,000

26 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse

25.A86.A10. opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m²,

010 tratti orizzontali.

SOMMANO Kg 247,50 8,69 2´150,78 1´634,59 76,000

27 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine

25.A90.D10. idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto

101 per pieno, misurata una sola volta.

SOMMANO m² 83,50 12,30 1´027,05 820,20 79,860

28 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per

25.A90.D10. ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno,

201 misurata una sola volta.

SOMMANO m² 83,50 9,37 782,40 590,00 75,410

29 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato,

65.A10.A20. di lastre o masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre
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020 10 e fino a 100 m²

SOMMANO m² 29,05 63,89 1´856,01 1´209,56 65,170

30 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant

65.B10.A05. stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con

010 adeguato rullo, fi ... ggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in

arrivo fino a 5 m³ con minimo di misurazione pari a 2,5 m³

SOMMANO m³ 0,58 202,82 117,64 60,54 51,460

31 Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla superficie effettiva di

75.A10.A40. sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due o piu' anni

020 SOMMANO m² 660,00 1,19 785,40 729,40 92,870

32 Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa

75.B10.A10. di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densità

010 PN 16: 32 mm.

SOMMANO m 300,00 12,71 3´813,00 2´673,29 70,110

33 Microirrigatori, di gocciolatore autocompensante da 4 l/h, compreso picchetto di

75.B10.A15. installazione nel terreno, 1 metro di microtubo e l'innesto per il collegamento alla

010 tubazione, escluso scavo e reinterro.

SOMMANO cad 90,00 3,83 344,70 151,81 44,040

34 Lavorazione del terreno: Aratura eseguita con mezzi meccanici, compresa la

75.C10.A10. eventuale raccolta di sassi e/o residui di cantiere affiorati a seguito della lavorazione,

020 lo spargimento di concimi, esclusa la fornitura degli stessi

SOMMANO m² 660,00 3,66 2´415,60 1´913,88 79,230

35 Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi

75.C10.A15. in ragione di 20 g/m² circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento

020 e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo

sfalcio compreso, per superfici da 501 m² a 3000 m²

SOMMANO m² 660,00 7,95 5´247,00 4´085,84 77,870

36 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del

CM.A20.A11 Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia)

.025 piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno

spessore di mm 15, in varie tonalità e nel formato cm 60x60

SOMMANO m² 520,00 37,39 19´442,80 0,00

37 Fornitura e installazione di vasca lavapiedi per uso pubblico dotata di colonnina con

NP_01 fotocellula per l'erogazione dell'antimicotico (RISALITTI PISCINE o similari).

Vasca in resina ... rovalvola e pompa elettromagnetica digitale costante con portata

proporzionale agli impulsi ricevuti da segnale esterno

SOMMANO cadauno 2,00 2´850,00 5´700,00 684,00 12,000

38 Tubazioni per addizione e scarico dei due nuovi lavapiedi compresi tutti gli accessori

NP_02 per rendere l'opera funzionale (raccordi, stacchi, valvole ecc..)

SOMMANO m 50,00 50,00 2´500,00 300,00 12,000

39 Rimozione del rivestimento per piscine composto da una membrana in PVC,

NP_03 compreso il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

SOMMANO m2 540,00 8,00 4´320,00 3´153,60 73,000

40 Rimozione cordoli perimetrali esistenti di sezione pari a 30x18 cm compreso il

NP_04 trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento

SOMMANO m 75,00 25,00 1´875,00 1´368,75 73,000

41 Fornitura e posa in opera di cordono in elementi di cls prefabbricati posti in opera

NP_05 mediante incollaggio alla sottostante struttura il C.A.

SOMMANO m 75,00 25,00 1´875,00 1´162,50 62,000

42 Fornitura e posa di rivestimento per piscine con membrana DLW in PVC morbido

NP_06 prodotta mediante calandratura costituita da due fogli di PVC accoppiati con

interposta una trama in poliestere. Spessore 1,5 mm, inclusa la preparazione del

fondo posa e la sostituzione delle griglie delle canaline.

SOMMANO m2 540,00 50,00 27´000,00 17´550,00 65,000

43 Fornitura e posa in opera di canale impiantistico ispezionabile formato da elementi
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NP_07 prefabbricati in cls con coperchio ad incastro di dimensioni nette pari a 40x30 cm

SOMMANO m 16,50 50,00 825,00 495,00 60,000

44 Fornitura e installazione acquascivolo per piscina ad uso pubblico (modello

NP_08 DUAL260_ ARTMAN ITALIANA o similari) con doppi canali realizzati in

vetroresina e rifiniti con gel-coat  ... i accesso in acciaio zinato e altezza di partenza

pari a 260cm, compreso il ritiro e lo smaltimento del vecchio scivolo.

SOMMANO cad 1,00 30´000,00 30´000,00 3´000,00 10,000

45 Fornitura di n. 2 filtri in vetroresina con uscite laterali completi di valvola selettrice a

NP_09 norma UNI 10637:2016 (superficie filtrante: 0,27 mq, portata a velocità 40m/l:

11mc/h,  ... .3 pompe centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro

incorporato (alimentazione trifase, portata 12mc/h)

SOMMANO a corpo 1,00 6´800,00 6´800,00 0,00

46 Realizzazione di scarico di fondo vasca (vasca 01) su pozzetto esistente mediante

NP_10 demolizione parete in c.a., posa di tubazione con idonea valvola a sfera e sigillatura

dei setti demoliti comprese le tubazioni con giunto a bicchiere per passaggi interrati

e la sigillatura e/o saldatura dei giunti.

SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 1´105,00 65,000

47 Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione alla nuova configurazione e

NP_11 potenziamento degli impianti esistenti

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00 4´500,00 60,000

48 Manutenzione degli  impianti del locale tecnico: sostitizione tubazioni, sostituzione

NP_12 valvole e raccordi ecc.. e quanto necessario a consegnare l'opera funzionante

secondo la regola d'arte

SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 3´600,00 45,000

49 Fornitura e posa in opera di tubazione di collegamento dal L.T. alla vasca di

NP_13 compensazione compresi i raccordi, le valvole e quanto necessario a rendere l'opera

completa secondo la regola d'arte

SOMMANO m 16,50 40,00 660,00 396,00 60,000

50 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco cantiere

PR.A01.A01. SOMMANO m³ 1,00 30,36 30,36 0,00

025

51 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20°

PR.A18.A25. ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di

125 poliestere e velovetro

SOMMANO m² 660,00 19,27 12´718,20 0,00

52 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della

PR.A21.A20. larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato,

100 spessore 3 cm.

SOMMANO m² 20,88 154,99 3´236,19 0,00

53 Pitture di finitura per legno e ferro smalto a solvente satinato ferromicaceo

PR.A25.F10. SOMMANO I,L 10,00 17,71 177,10 0,00

050

54 Opere edili Operaio IV Livello

RU.M01.A01 SOMMANO h 32,00 39,10 1´251,20 1´251,20 100,000

.010

55 Opere edili Operaio Specializzato

RU.M01.A01 SOMMANO h 121,50 37,19 4´518,59 4´518,59 100,000

.020

Parziale LAVORI A CORPO euro 246´056,89 123´988,76 50,390

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

56 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

SIC.SPCL apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

(PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi

unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 6´408,32 6´408,32 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´408,32 0,00 0,000

T O T A L E   euro 252´465,21 123´988,76 49,111
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 246´056,89 123´988,76 50,390

C:001 INTERVENTO 01_ MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM euro 29´032,37 14´578,78 50,216

C:002 INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM euro 14´240,62 5´673,44 39,840

C:003 INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM euro 24´700,26 20´327,76 82,298

C:004 INTERVENTO 04_ MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE) euro 52´462,56 28´832,41 54,958

C:005 INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A

VASCA DI COMPENSO euro 3´777,26 2´670,27 70,693

C:006 INTERVENTO 06_ REALIZZAZIONE NUOVA PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE euro 59´050,34 32´571,91 55,160

C:007 INTERVENTO 07_ IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE

TECNICO + BAR/UFFICI euro 22´913,32 9´454,03 41,260

C:008 INTERVENTO 08_ ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA

CONFIGURAZIONE euro 7´500,00 4´500,00 60,000

C:009 INTERVENTO 09_ INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI (VASCA 3) euro 32´380,16 5´380,16 16,616

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6´408,32 0,00 0,000

TOTALE  euro 252´465,21 123´988,76 49,111

     Data, 14/02/2023

Il Tecnico

arch. Marco Carenzo
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