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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXI}T{liFlz N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
INTERVENTO 01_ MURO DI CONFINE PER NUOVO
SOLARIUM (SpCat 1)
1/1 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del
15.A10.A22. |peso fino 5 t. in rocce compatte.
030 SCAVO PER FONDAZIONE MURO 1,00 66,50 0,900 0,400 23,94
SOMMANO m? 23,94 168,54 4'034,85
2/2 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
25.A20.B01. |S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
020 resistenza: C12/15.
MAGRONE MURO DI CONFINE 1,00 66,50 0,900 0,050 2,99
SOMMANO m? 2,99 145,72 435,70
3/3 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
25.A28.A10. |muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
010 platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino
CASSEFORME PER FONDAZIONE MURO CONFINE 2,00 66,50 1,000 0,200 26,60
CASSEFORME PER MURO IN ELEVAZIONE 2,00 66,50 1,000 1,150 152,95
SOMMANO m? 179,55 48,15 8'645,33
4/4 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
25.A20.C02. |XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
010 aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C
0,60
CLS PER FONDAZIONE 1,00 66,50 0,800 0,200 10,64
CLS PER MURO IN ELEVAZIONE 1,00 66,50 0,200 1,150 15,30
SOMMANO m? 25,94 177,72 4'610,06
5/5 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
25.A28.C05. |di fondazione
010 GETTO CLS MAGRONE 1,00 66,50 0,900 0,050 2,99
GETTO CLS FONDAZIONE 1,00 66,50 0,800 0,200 10,64
SOMMANO m? 13,63 31,10 423,89
6/6 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture
25.A28.C05. |di elevazione
020 GETTO CLS ELEVAZIONE 1,00 66,50 0,200 1,150 15,30
SOMMANO m? 15,30 40,85 625,01
7/17 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe
25.A28.F05. |tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata, diametri da 6
005 mm a 50 mm
Vedi voce n° 4 [m? 25.94] 1,00 1,00 1,000 60,000 1'556,40
ACCIAIO PER ARMATURE (60 kg/m3)
SOMMANO Kg 1'556,40 2,95 4'591,38
8/8 Riempimento di scavi per canalizzazioni e¢ simili, incluso
15.B10.B20. |compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno
005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.
A RIPORTARE 23'366,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKIII{IiFlz N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'366,22
REINTERRO SCAVO
*(par.ug.=23,94-13,63) 10,31 1,00 1,000 1,000 10,31
SOMMANO m? 10,31 68,69 708,19
9/9 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista,
PR.A21.A20. |lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza
100 fino a 180 cm, in luserna piano fiammato, spessore 3 cm.
FORNITURA COPERTINE IN LUSERNA 1,00 83,50 0,250 1,000 20,88
SOMMANO m? 20,88 154,99 3236,19
10/10 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o
25.A74.A30. |ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiolo, in
010 ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia
o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la
sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 ¢
della larghezza minore uguale a 25 cm.
POSA COPERTINE MURO DI CONFINE 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50
SOMMANO m 83,50 20,62 1721,77
INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO
AREA SOLARIUM (SpCat 2)
11/11 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili
25.A05.A80. |con utilizzo di martello demolitore muri pieni in mattone o
010 pietrame.
REALIZZAZIONE VARCO DI ACCESSO ALLA
NUOVA AREA SOLARIUM 2,00 1,20 1,000 0,300 0,72
SOMMANO m? 0,72 570,85 411,01
12/12 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di
65.A10.A20. |mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e
020 accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100
mZ
RIMOZIONE E RECUPERO MASSELLI AREA
NUOVI LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 1,000 7,50
RIMOZIONE E RECUPERO MASSELLI PER
PASSAGGIO TUBAZIONI DI ADDUZIONEE
SCARICO PER NUOVI LAVAPIEDI 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
SOMMANO m? 17,50 63,89 1'118,08
13/13 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il
15.A10.A20. |trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in
020 rocce tenere.
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 0,400 3,00
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO TUBAZIONI
ADDUZIONE/SCARICO VASCA LAVAPIEDI 1,00 50,00 0,400 0,400 8,00
SOMMANO m? 11,00 222,60 2°448,60
14/14 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza
25.A20.B01. |S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm classe di
020 resistenza: C12/15.
MAGRONE SOTTO VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,50 1,500 0,050 0,38
SOMMANO m? 0,38 145,72 55,37
A RIPORTARE 33°065,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33°065,43
15/15 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per
25.A28.A10. |muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
010 platee,compreso disarmo e pulizia del legname Per fondazioni
realizzate in legname di abete e pino
CASSEFORME PER CORDOLO VASCA LAVAPIEDI
*(par.ug.=2*2)*(lung.=1,3+1,3+2,3+2,3) 4,00 7,20 1,000 0,400 11,52
(par.ug.=2*2)*(lung.=2+2+1+1) 4,00 6,00 1,000 0,250 6,00
SOMMANO m? 17,52 48,15 843,59
16/ 16 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione
25.A20.C02. |XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli
010 aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C
0,60
BASE IN CLS PER VASCA LAVAPIEDI 2,00 2,30 1,300 0,150 0,90
CORDOLO IN CLS PER VASCA LAVAPIEDI
*(par.ug.=2*2) 4,00 2,30 0,250 0,150 0,35
(par.ug.=2%*2) 4,00 1,30 0,250 0,150 0,20
SOMMANO m? 1,45 177,72 257,69
17/17 Fornitura e installazione di vasca lavapiedi per uso pubblico
NP 01 dotata di colonnina con fotocellula per I'erogazione
dell'antimicotico (RISALITTI PISCINE o similari). Vasca in
resina di poliestere e fibra di vetro di dimensioni nette pari a
100x200 cm H 20 cm. Finitura antiscivolo, profilo inclinato
per eviatre ristagni d'acqua dotata di griglia di scarico, attacco
per entrata acqua e attacco per troppo pieno. Colonnina Inox
con fotocellula per tunnel doccia dotata di elettrovalvola e
pompa elettromagnetica digitale costante con portata
proporzionale agli impulsi ricevuti da segnale esterno
VASCA LAVAPIEDI + COLONNINA CON
FOTOCELLULA 2,00 1,00 1,000 1,000 2,00
SOMMANO cadauno 2,000 2'850,00 5700,00
18/18 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco
PR.AO1.A01. |cantiere
025 LETTO DI POSA TUBAZIONI 1,00 50,00 0,400 0,050 1,00
SOMMANO m? 1,00 30,36 30,36
19/19 Tubazioni per addizione e scarico dei due nuovi lavapiedi
NP_02 compresi tutti gli accessori per rendere l'opera funzionale
(raccordi, stacchi, valvole ecc..)
FORNITURA E POSA TUBAZIONI PER ADDUZIONE
E SCARICO VASCE LAVAPIEDI 1,00 50,00 1,000 1,000 50,00
SOMMANO m 50,00 50,00 2500,00
20/20 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso
15.B10.B20. |compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno
005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.
RIEMPIMENTO SCAVO CANALIZZAZIONI 1,00 50,00 0,400 0,400 8,00
SOMMANO m? 8,00 68,69 549,52
21/21 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di
25.A66.C10. |calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti
020 in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 -
5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e
A RIPORTARE 42°946,59
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42946,59
compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.
POSA IN OPERA MASSELLI AUTOBLOCCANTI 1,00 50,00 0,400 1,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 16,32 326,40
INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM (SpCat
3)
22/22 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso
25.A05.HO1. |accantonamento nell'ambito del cantiere, di: ringhiere,
010 cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima
2 m?)
SMONTAGGIO E RECUPERO RINGHIERA POSTA
SULLA SOMMITA DEL MURO DI CONFINE CON LA
NUOVA AREA SOLARIUM 1,00 67,00 1,000 1,000 67,00
SOMMANO m? 67,00 13,48 903,16
23/23 Opere edili Operaio Specializzato
RUMO1.A01 RIMONTAGGIO RINGHIERA 0,50 67,00 1,000 1,000 33,50
.020
SOMMANO h 33,50 37,19 17245,87
24 /24 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con
25.A86.A10. |lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti
010 protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m? tratti
orizzontali.
RINGHIERA SU MURO DI CONFINE (PORZIONE
MANCANTE)
*(lung.=83,5-67) 1,00 16,50 1,000 15,000 247,50
SOMMANO Kg 247,50 8,69 2'150,78
25/25 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una
25.A90.D10. |ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e
101 simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno,
misurata una sola volta.
ANTIRUGGINE 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50
SOMMANO m? 83,50 12,30 1'027,05
26 /26 Pitture di finitura per legno e ferro smalto a solvente satinato
PR.A25.F10. |ferromicaceo
050 PITTURA PER RINGHIERA 10,00 1,00 1,000 1,000 10,00
SOMMANO LL 10,00 17,71 177,10
27/27 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di
25.A90.D10. |smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con
201 struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola
volta.
TINTEGGIATURA RINGHIERA 1,00 83,50 1,000 1,000 83,50
SOMMANO m? 83,50 9,37 782,40
28 /28 Sfalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla
75.A10.A40. |superficie effettiva di sfalcio eseguito, per erbe non falciate da
020 due o piu' anni
SFALCIO AREA VERDE 1,00/ 660,00 1,000 1,000 660,00
A RIPORTARE 660,00 49'559,35

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015



pag. 6

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 660,00 49'559,35
SOMMANO m? 660,00 1,19 785,40
29/29 Lavorazione del terreno: Aratura eseguita con mezzi
75.C10.A10. |meccanici, compresa la eventuale raccolta di sassi e/o residui
020 di cantiere affiorati a seguito della lavorazione, lo spargimento
di concimi, esclusa la fornitura degli stessi
PREPARAZIONE TERRENO 1,00/ 660,00 1,000 1,000 660,00
SOMMANO m? 660,00 3,66 2'415,60
30/30 Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi,
75.B10.A10. |compresa la fornitura e posa di pezzi speciali, escluso lo scavo
010 ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densita PN 16: 32
mm.
TUBAZIONI PER SISTEMA DI IRRIGAZIONE 1,00/ 300,00 1,000 1,000 300,00
SOMMANO m 300,00 12,71 3'813,00
31/31 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC,
25.A85.A10. |Polipropilene e simili, con giunto a bicchiere, per passaggi
010 interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo e/o idoneo
letto di posa, compresa la sigillatura ¢/o saldatura dei giunti (I
pezzi speciali saranno valutati pari a 1.00 m di tubo di pari
diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i massetti e
i letti di posa. diametro fino a 250 mm.
POSA IN OPERA TUBAZIONE PER SISTEMA DI
IRRIGAZIONE 1,00/ 300,00 1,000 1,000 300,00
SOMMANO m 300,00 15,19 4'557,00
32/32 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO1.A01|ATTIVITA' IDRAULICHE NECESSARIE A RENDERE
.010 IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE COMPLETO E
FUNZIONANTE 2,00 16,00 1,000 1,000 32,00
SOMMANO h 32,00 39,10 1251,20
33/33 Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante
75.C10.A15. |spandimento di sementi in ragione di 20 g/m? circa escluso la
020 fornitura delle sementi, compreso livellamento e rastrellamento
della terra, spandimento della semente, dell'ammendante e
della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo
sfalcio compreso, per superfici da 501 m? a 3000 m?
FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO 1,00/ 660,00 1,000 1,000 660,00
SOMMANO m? 660,00 7,95 5"247,00
34/34 Microirrigatori, di gocciolatore autocompensante da 4 I/h,
75.B10.A15. |compreso picchetto di installazione nel terreno, 1 metro di
010 microtubo e linnesto per il collegamento alla tubazione,
escluso scavo e reinterro.
MICROIRRIGATORI 90,00 1,00 1,000 1,000 90,00
SOMMANO cad 90,00 3,83 344,70
INTERVENTO 04_ MANUTENZIONE VASCA 01
(CORDOLO+TELO+GRIGLIE) (SpCat 4)
35/35 Rimozione del rivestimento per piscine composto da una
A RIPORTARE 67'973,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°973,25
NP_03 membrana in PVC, compreso il trasporto a discarica e gli oneri
di smaltimento
RIMOZIONE TELO VASCA 1 540,00 1,00 1,000 1,000 540,00
SOMMANO m2 540,00 8,00 4320,00
36/36 Rimozione cordoli perimetrali esistenti di sezione pari a 30x18
NP_04 cm compreso il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento
RIMOZIONE CORDOLI VASCA 1 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00
SOMMANO m 75,00 25,00 1'875,00
37/37 Fornitura e posa in opera di cordono in elementi di cls
NP_05 prefabbricati posti in opera mediante incollaggio alla
sottostante struttura il C.A.
CORDOLO PERIMETRALE VASCA 01 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00
SOMMANO m 75,00 25,00 1'875,00
38/38 Fornitura di n. 2 filtri in vetroresina con uscite laterali completi
NP_09 di valvola selettrice a norma UNI 10637:2016 (superficie
filtrante: 0,27 mq, portata a velocita 40m/l: 11mc/h, diametro
esterno:618 mm, altezza: 1143mm); Fornitura di sabbia
quarzisfera idonea e in quantitd necessaria al corretto
riempimento di entrambi i filtri; Fornitura di n.3 pompe
centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro
incorporato (alimentazione trifase, portata 12mc/h)
COMPONENTI PER MANUTENZIONE VASCHE 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 6°800,00 6800,00
39/39 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO1.A01|INSTALLAZIONE COMPONENTI PER
.020 MANUTENZIONE VASCHE 3,00 1,00 1,000 8,000 24,00
SOMMANO h 24,00 37,19 892,56
40 /40 Fornitura e posa di rivestimento per piscine con membrana
NP_06 DLW in PVC morbido prodotta mediante calandratura
costituita da due fogli di PVC accoppiati con interposta una
trama in poliestere. Spessore 1,5 mm, inclusa la preparazione
del fondo posa e la sostituzione delle griglie delle canaline.
Vedi voce n° 35 [m2 540.00] 1,00 1,00 1,000 1,000 540,00
NUOVO TELO IN PVC
SOMMANO m2 540,00 50,00 27°000,00
41/41 Manutenzione degli impianti del locale tecnico: sostitizione
NP_12 tubazioni, sostituzione valvole e raccordi ecc.. e quanto
necessario a consegnare l'opera funzionante secondo la regola
d'arte
MANUTENZIONE LOCALE TECNICO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  8°000,00 8°000,00
42/42 Realizzazione di scarico di fondo vasca (vasca 01) su pozzetto
NP_10 esistente mediante demolizione parete in c.a., posa di
tubazione con idonea valvola a sfera e sigillatura dei setti
demoliti comprese le tubazioni con giunto a bicchiere per
passaggi interrati e la sigillatura e/o saldatura dei giunti.
REALIZZIONE DI COLLEGAMENTO (PER
A RIPORTARE 1187735,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118735,81
SVUOTAMENTO VASCA) TRA LA VASCA DI
COMPENSAZIONE 01 E IL POZZETTO ESISTENTE
POSTO IN PROSSIMITA' DELL'INTERCAPEDINE 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 17700,00 17700,00
INTERVENTO 05_ REALIZZAZIONE DI CUNICOLO
PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI
COMPENSO (SpCat 5)
43 /43 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di
65.A10.A20. |mattoni, di acciottolato, di lastre o masselli compresa cernita e
020 accatastamento in cantiere per: superfici oltre 10 e fino a 100
mZ
RIMOZIONE MASSELLI PER REALIZZAZIONE
CUNICOLO IMPIANTISTICO 1,00 16,50 0,700 1,000 11,55
SOMMANO m? 11,55 63,89 737,93
44 /44 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il
15.A10.A20. |trasporto e il carico del terreno e lo smaltimento dello stesso. in
020 rocce tenere.
SCAVO PER ALLOGGIAMENTO CUNICOLO
IMPIANTISTICO PREFABBRICATO 1,00 16,50 0,700 0,450 5,20
SOMMANO m? 5,20 222,60 1'157,52
45/45 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di
65.B10.A05. |cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente
010 innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al
completo assestamento ed al raggiungimento della quota
prescritta, misurato su autocarro in arrivo fino a 5 m*® con
minimo di misurazione pari a 2,5 m*
REALIZZAZIONE DI STABILIZZATO PER POSA
CUNICOLO 1,00 16,50 0,700 0,050 0,58
SOMMANO m? 0,58 202,82 117,64
46 / 46 Fornitura e posa in opera di canale impiantistico ispezionabile
NP_07 formato da elementi prefabbricati in cls con coperchio ad
incastro di dimensioni nette pari a 40x30 cm
CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI 1,00 16,50 1,000 1,000 16,50
SOMMANO m 16,50 50,00 825,00
47 /47 Fornitura e posa in opera di tubazione di collegamento dal L.T.
NP_13 alla vasca di compensazione compresi i raccordi, le valvole e
quanto necessario a rendere l'opera completa secondo la regola
d'arte
TUBAZIONE CUCICOLO 1,00 16,50 1,000 1,000 16,50
SOMMANO m 16,50 40,00 660,00
48 /48 Riempimento di scavi per canalizzazioni e¢ simili, incluso
15.B10.B20. |compattamento, eseguito esclusivamente a mano con terreno
005 accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello stesso.
RIEMPIMENTO SCAVO CUNICOLO 1,00 16,50 0,200 0,400 1,32
SOMMANO m? 1,32 68,69 90,67
A RIPORTARE 124°024,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124024,57
49 /49 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di
25.A66.C10. |calcestruzzo vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti
020 in opera su strato di sabbia di allettamento dello spessore di 3 -
5 cm (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e
compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.
POSA IN OPERA MASSELLI AUTOBLOCCANTI 1,00 16,50 0,700 1,000 11,55
SOMMANO m? 11,55 16,32 188,50
INTERVENTO 06 _REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE (SpCat 6)
50/50 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc)
25.A05.B10. |compreso il sottofondo
020 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN GRES 1,00/ 520,00 1,000 1,000 520,00
SOMMANO m? 520,00 18,88 9'817,60
51/51 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
010 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
TRASPORTO A DISCARICA (0-5 km)
*(par.ug.=5,00%1,3) 6,50/ 520,00 1,000 0,060 202,80
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 202,80 1,49 302,17
52/52 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
015 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e
fino al decimo km.
TRASPORTO A DISCARICA (5-10 km)
*(par.ug.=5*1,3) 6,50/ 520,00 1,000 0,060 202,80
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 202,80 1,02 206,86
53/53 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
020 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km
e fino al trentesimo km.
TRASPORTO A DISCARICA (10-20 km)
*(par.ug.=10,00%1,3) 13,00 520,00 1,000 0,060 405,60
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 405,60 0,60 243,36
54 /54 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10. |provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
011 trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio,
solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
ONERI DI SMALTIMENTO 1,00/ 520,00 0,060 1,600 49,92
SOMMANO t 49,92 35,64 1779,15
55755 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su
25.A48.A10. |coperture piane o simili, costituito da impasto cementizio
010 dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore medio 5 cm.
SOTTOFONDO PAVIMENTO 1,00/ 520,00 1,000 1,000 520,00
SOMMANO m? 520,00 26,52 137790,40
A RIPORTARE 150°352,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150'352,61
56/56 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1
CM.A20.A11|del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23/
.025 06/2022 (Decreto CAM edilizia) piastella in gres porcellanato
ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno
spessore di mm 15, in varie tonalita e nel formato cm 60x60
PIASTRELLE IN GRES 1,00/ 520,00 1,000 1,000 520,00
SOMMANO m? 520,00 37,39 19°442,80
57757 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grés
25.A66.C10. |rosso, gres porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe
040 C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei
giunti con apposito stucco cementizio.
POSA PAVIMENTAZIONE 1,00/ 520,00 1,000 1,000 520,00
SOMMANO m? 520,00 25,90 13°468,00
INTERVENTO 07_IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE
TECNICO + BAR/UFFICI (SpCat 7)
58758 Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine
25.A05.C10. |bituminose, cartonfeltri e simili, su superfici piane o inclinate,
010 escluso sottofondo.
RIMOZIONE GUINA BLOCCO SPOGLIATOI 1,00 130,00 1,000 1,000 130,00
RIMOZIONE GUINA LOCALE TECNICO 1,00 75,00 1,000 1,000 75,00
RIMOZIONE GUINA BAR+UFFICI 1,00 70,00 1,000 1,000 70,00
SOMMANO m? 275,00 6,92 17903,00
59759 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
010 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
Vedi voce n° 58 [m? 275.00] *(par.ug.=5*1,3) 6,50 1,00 1,000 0,010 17,88
TRASPORTO A DISCARICA (0-5 km)
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 17,88 1,49 26,64
60 /60 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
015 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e
fino al decimo km.
Vedi voce n° 58 [m? 275.00] *(par.ug.=5*1,3) 6,50 1,00 1,000 0,010 17,88
TRASPORTO A DISCARICA (5-10 km)
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 17,88 1,02 18,24
61/61 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di
25.A15.A10. |risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su
020 autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o
smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km
e fino al trentesimo km.
Vedi voce n° 58 [m? 275.00] *(par.ug.=10%*1,3) 13,00 1,00 1,000 0,010 35,75
TRASPORTO A DISCARICA (10-20 km)
SOMMANO metro cubo chilometro (m*km) 35,75 0,60 21,45
A RIPORTARE 185232,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1857232,74
62 /62 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali
25.A15.G10. |provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il
016 trasporto terre e rocce da scavo codice CER 170504
ONERI DI SMALTIMENTO 1,00, 275,00 1,000 0,009 2,48
SOMMANO t 2,48 25,72 63,79
63 /63 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose
25.A48.A15. |e simili, costituito da una spalmatura di soluzione bituminosa,
010 ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione di 300 g circa per
m2
SOLUZIONE BITUMINOSA 1,00/ 275,00 1,000 1,000 275,00
SOMMANO m? 275,00 5,32 1'463,00
64/ 64 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm,
PR.A18.A25. |flessibilita a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine
125 atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e
velovetro
FORNITURA MEMBRANE BITUMINOSE
*(par.ug.=1,2*2) 2,40/ 275,00 1,000 1,000 660,00
SOMMANO m? 660,00 19,27 12°718,20
65 /66 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici,
25.A48.A30. |autoprotette, rivestite con lamine metalliche e simili, mediante
010 rinvenimento a fiamma, su superfici pianeggianti o con
pendenza fino a 30 gradi di inclinazione
POSA DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA 2,000 275,00 1,000 1,000 550,00
SOMMANO m? 550,00 12,18 6'699,00
INTERVENTO 08_ ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA
CONFIGURAZIONE (SpCat 8)
66/ 65 Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione alla nuova
NP _11 configurazione e potenziamento degli impianti esistenti
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 77500,00 7500,00
INTERVENTO 09 _INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI
(VASCA 3) (SpCat9)
67/67 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01 SMONTAGGIO SCIVOLO ESISTENTE 4,00 16,00 1,000 1,000 64,00
.020
SOMMANO h 64,00 37,19 2'380,16
68 /68 Fornitura e installazione acquascivolo per piscina ad uso
NP_08 pubblico (modello DUAL260 ARTMAN ITALIANA o
similari) con doppi canali realizzati in vetroresina e rifiniti con
gel-coat colorato, struttura e scala di accesso in acciaio zinato e
altezza di partenza pari a 260cm, compreso il ritiro e lo
smaltimento del vecchio scivolo.
FORNITURA E INSTALLAZIONE ACQUASCIVOLO 1,00 1,00 1,000 1,000 1,00
SOMMANO cad 1,00,  30°000,00 30°000,00
A RIPORTARE 246°056,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TEEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°056,89
Parziale LAVORI A CORPO euro 246°056,89
A RIPORTARE 246°056,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 246°056,89
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
69 /69 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi
SIC.SPCL |della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico
cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali"
della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO % 100,00,  67408,32 6'408,32
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'408,32
TOTALE euro 252°465,21

A RIPORTARE
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Num. Ond IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI —
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

000 <nessuna> 6°408,32
001 INTERVENTO 01 MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM 29°032,37
002 INTERVENTO 02 VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM 14'240,62
003 INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM 24"700,26
004 INTERVENTO 04 MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE) 52'462,56
005 INTERVENTO 05 REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI COMPENSO 3777,26
006 INTERVENTO 06 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE 59°050,34
007 INTERVENTO 07 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE TECNICO + BAR/UFFICI 22'913,32
008 INTERVENTO 08 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA CONFIGURAZIONE 7'500,00
009 INTERVENTO 09 INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI (VASCA 3) 32°380,16
Totale SUPER CATEGORIE euro 252°465,21

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CASELLA - VIA DEL MUNICIPIO 1 - 16015




pag. 15

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 6'408,32
OG]1 - Edifici civili e industriali 238'556,89
0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 7'500,00,
TOTALE euro 252°465,21

Data, 14/02/2023

11 Tecnico
arch. Marco Carenzo

A RIPORTARE
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