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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?{‘f&gi E DELLE Quantita MCOiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Scavo comune, eseguito esclusivamente a mano, esclusi il trasporto e il carico del
15.A10.A20. |terreno e lo smaltimento dello stesso. in rocce tenere.
020 SOMMANO m? 16,20 222,60 3606,12 3°087,56| 85,620
2 Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico del peso fino 5 t. in rocce
15.A10.A22. |compatte.
030 SOMMANO m? 23,94 168,54 4°034,85 2°732,00| 67,710
3 Riempimento di scavi per canalizzazioni e simili, incluso compattamento, eseguito
15.B10.B20. |esclusivamente a mano con terreno accettato dalla D.L esclusa la fornitura dello
005 stesso.
SOMMANO m? 19,63 68,69 17348,38 1288,12| 95,530
4 Taglio a forza per formazione di finestre, varchi, porte e simili con utilizzo di
25.A05.A80. |martello demolitore muri pieni in mattone o pietrame.
010 SOMMANO m? 0,72 570,85 411,01 407,44| 99,130
5 Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo
25.A05.B10. SOMMANO m? 520,00 18,88 9'817,60 9'732,19| 99,130
020
6 Demolizione di manti impermeabili costituiti da guaine bituminose, cartonfeltri e
25.A05.C10. [simili, su superfici piane o inclinate, escluso sottofondo.
010 SOMMANO m? 275,00 6,92 17903,00 1'900,53| 99,870
7 Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito
25.A05.HO1. |del cantiere, di: ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione
010 minima 2 m?)
SOMMANO m? 67,00 13,48 903,16 902,53| 99,930
8 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A10. |scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri
010 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km) 220,68 1,49 328,81 213,73] 65,000
9 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A10. |scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri
015 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al
decimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km) 220,68 1,02 225,10 139,92| 62,160
10 Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da
25.A15.A10. |scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri
020 di discarica o smaltimento per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al
trentesimo km.
SOMMANO metro cubo chilometro (m*/km) 441,35 0,60 264,81 164,60| 62,160
11 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. |demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali
011 tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904
SOMMANO t 49,92 35,64 1779,15 0,00
12 Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi,
25.A15.G10. |demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto terre e rocce da scavo codice CER
016 170504
SOMMANO t 2,48 25,72 63,79 0,00
13 Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione
25.A20.B01. |massima degli aggregati di 32 mm classe di resistenza: C12/15.
020 SOMMANO m? 3,37 145,72 491,07 0,00
14 Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di
25.A20.C02. |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm Classe di
010 resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60
SOMMANO m? 27,39 177,72 4'867,75 0,00
15 Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno,
A RIPORTARE 30°044,60 20°568,62
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?{f&gi E DELLE Quantita MCOiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 30°044,60 20°568,62
25.A28.A10. |fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee,compreso disarmo e pulizia del
010 legname Per fondazioni realizzate in legname di abete e pino
SOMMANO m? 197,07 48,15 9'488,92 7'363,40| 77,600
16 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione
25.A28.C05. SOMMANO m? 13,63 31,10 423,89 259,51 61,220
010
17 Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di elevazione
25.A28.C05. SOMMANO m? 15,30 40,85 625,01 378,13 60,500
020
18 Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre
25.A28.F05. |ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm
005 SOMMANO Kg 1'556,40 2,95 4'591,38 2'339,31| 50,950
19 Massetto semplice o armato per formazione di pendenze su coperture piane o simili,
25.A48.A10. |costituito da impasto cementizio dosato a 300 kg di cemento 32.5R dello spessore
010 medio 5 cm.
SOMMANO m? 520,00 26,52 137790,40 10°189,73| 73,890
20 Soluzione bituminosa per ancoraggio di membrane bituminose e simili, costituito da
25.A48.A15. |una spalmatura di soluzione bituminosa, ad acqua, a rapida essiccazione, in ragione
010 di 300 g circa per m?
SOMMANO m? 275,00 5,32 17463,00 17120,66| 76,600
21 Solo posa in opera di membrane bituminose semplici, autoprotette, rivestite con
25.A48.A30. |lamine metalliche e simili, mediante rinvenimento a fiamma, su superfici
010 pianeggianti o con pendenza fino a 30 gradi di inclinazione
SOMMANO m? 550,00 12,18 6'699,00 6390,85| 95,400
22 Solo posa in opera di pavimento in masselli autobloccanti di calcestruzzo
25.A66.C10. |vibrocompresso, dello spessore fino a cm 8 posti in opera su strato di sabbia di
020 allettamento dello spesso ... (questo incluso nel prezzo), convenientemente vibrati e
compattati, compreso la sigillatura dei giunti con sabbia fine.
SOMMANO m? 31,55 16,32 514,90 437,41 84,950
23 Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, gres rosso, grés porcellanato,
25.A66.C10. |klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la
040 sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.
SOMMANO m? 520,00 25,90 13°468,00 12°173,73| 90,390
24 Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a
25.A74.A30. |parapetto, soglie di porte a poggiolo, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita
010 con malta ceme ... ali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore
fino a cm 3 e della larghezza minore uguale a 25 cm.
SOMMANO m 83,50 20,62 1'721,77 1'484,51| 86,220
25 Solo posa in opera di tubazioni per fognature di PVC, Polipropilene e simili, con
25.A85.A10. |giunto a bicchiere, per passaggi interrati, posti in opera su massetto di calcestruzzo
010 e/o idoneo ... bo di pari diametro), escluso lo scavo, il rinfianco, il rinterro, i
massetti e i letti di posa. diametro fino a 250 mm.
SOMMANO m 300,00 15,19 4'557,00 4329,15| 95,000
26 Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse
25.A86.A10. |opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m?,
010 tratti orizzontali.
SOMMANO Kg 247,50 8,69 2°150,78 1'634,59| 76,000
27 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine
25.A90.D10. |idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto
101 per pieno, misurata una sola volta.
SOMMANO m? 83,50 12,30 1'027,05 820,20/ 79,860
28 Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per
25.A90.D10. |ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno,
201 misurata una sola volta.
SOMMANO m? 83,50 9,37 782,40 590,00/ 75,410
29 Rimozione con recupero di pavimentazioni di accoltellato di mattoni, di acciottolato,
65.A10.A20. |di lastre 0 masselli compresa cernita e accatastamento in cantiere per: superfici oltre
A RIPORTARE 91°348,10 70°079,80
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?{f&gi E DELLE Quantita MCOiTO ncid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 91°348,10 70°079,80
020 10 e fino a 100 m?
SOMMANO m? 29,05 63,89 1'856,01 1209,56| 65,170
30 Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant
65.B10.A05. |stabilizzato), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con
010 adeguato rullo, fi ... ggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in
arrivo fino a 5 m® con minimo di misurazione pari a 2,5 m?
SOMMANO m? 0,58 202,82 117,64 60,54| 51,460
31 Stalcio di erbe eseguito con decespugliatore, misurato sulla superficie effettiva di
75.A10.A40. |sfalcio eseguito, per erbe non falciate da due o piu' anni
020 SOMMANO m? 660,00 1,19 785,40 729,40/ 92,870
32 Tubi di polietilene nero, posti in opera in appositi scavi, compresa la fornitura e posa
75.B10.A10. |di pezzi speciali, escluso lo scavo ed il successivo reinterro, per tubi ad alta densita
010 PN 16: 32 mm.
SOMMANO m 300,00 12,71 3'813,00 2°673,29| 70,110
33 Microirrigatori, di gocciolatore autocompensante da 4 I/h, compreso picchetto di
75.B10.A15. |installazione nel terreno, 1 metro di microtubo e l'innesto per il collegamento alla
010 tubazione, escluso scavo e reinterro.
SOMMANO cad 90,00 3,83 344,70 151,81 44,040
34 Lavorazione del terreno: Aratura eseguita con mezzi meccanici, compresa la
75.C10.A10. |eventuale raccolta di sassi e/o residui di cantiere affiorati a seguito della lavorazione,
020 lo spargimento di concimi, esclusa la fornitura degli stessi
SOMMANO m? 660,00 3,66 2'415,60 1'913,88 79,230
35 Formazione di tappeto erboso monofito o polifito, mediante spandimento di sementi
75.C10.A15. |in ragione di 20 g/m? circa escluso la fornitura delle sementi, compreso livellamento
020 e rastrellam ... nte e della sabbia silicea, rullatura, la manutenzione fino al primo
sfalcio compreso, per superfici da 501 m? a 3000 m?
SOMMANO m? 660,00 7,95 5247,00 4°085,84| 77,870
36 Piastrelle per pavimentazioni, rispondenti al paragrafo 2.5.10.1 del Decreto del
CM.A20.A11|Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022 (Decreto CAM edilizia)
.025 piastella in gres porce ... ad alta resistenza per pavimentazioni, caratterizzata da uno
spessore di mm 15, in varie tonalita e nel formato cm 60x60
SOMMANO m? 520,00 37,39 19°442,80 0,00
37 Fornitura e installazione di vasca lavapiedi per uso pubblico dotata di colonnina con
NP_01 fotocellula per l'erogazione dell'antimicotico (RISALITTI PISCINE o similari).
Vasca in resina ... rovalvola e pompa elettromagnetica digitale costante con portata
proporzionale agli impulsi ricevuti da segnale esterno
SOMMANO cadauno 2,000 2'850,00 5700,00 684,00/ 12,000
38 Tubazioni per addizione e scarico dei due nuovi lavapiedi compresi tutti gli accessori
NP_02 per rendere l'opera funzionale (raccordi, stacchi, valvole ecc..)
SOMMANO m 50,00 50,00 2'500,00 300,00/ 12,000
39 Rimozione del rivestimento per piscine composto da una membrana in PVC,
NP_03 compreso il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento
SOMMANO m2 540,00 8,00 4°320,00 3'153,60 73,000
40 Rimozione cordoli perimetrali esistenti di sezione pari a 30x18 cm compreso il
NP_04 trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento
SOMMANO m 75,00 25,00 1'875,00 1368,75| 73,000
41 Fornitura e posa in opera di cordono in elementi di cls prefabbricati posti in opera
NP_05 mediante incollaggio alla sottostante struttura il C.A.
SOMMANO m 75,00 25,00 1'875,00 1'162,50| 62,000
42 Fornitura e posa di rivestimento per piscine con membrana DLW in PVC morbido
NP_06 prodotta mediante calandratura costituita da due fogli di PVC accoppiati con
interposta una trama in poliestere. Spessore 1,5 mm, inclusa la preparazione del
fondo posa e la sostituzione delle griglie delle canaline.
SOMMANO m2 540,00 50,00 27°000,00 17°550,00{ 65,000
43 Fornitura e posa in opera di canale impiantistico ispezionabile formato da elementi
A RIPORTARE 1687640,25 105°122,97
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?{‘f&gi E DELLE Quantita MCOiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 1687640,25 1057122,97
NP_07 prefabbricati in cls con coperchio ad incastro di dimensioni nette pari a 40x30 cm
SOMMANO m 16,50 50,00 825,00 495,00/ 60,000
44 Fornitura e installazione acquascivolo per piscina ad uso pubblico (modello
NP_08 DUAL260_ ARTMAN ITALIANA o similari) con doppi canali realizzati in
vetroresina e rifiniti con gel-coat ... i accesso in acciaio zinato e altezza di partenza
pari a 260cm, compreso il ritiro e lo smaltimento del vecchio scivolo.
SOMMANO cad 1,00, 30°000,00 30°000,00 3°000,00( 10,000
45 Fornitura di n. 2 filtri in vetroresina con uscite laterali completi di valvola selettrice a
NP_09 norma UNI 10637:2016 (superficie filtrante: 0,27 mgq, portata a velocita 40m/l:
11mc/h, ... .3 pompe centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro
incorporato (alimentazione trifase, portata 12mc/h)
SOMMANO a corpo 1,00/ 6°800,00 6’800,00 0,00
46 Realizzazione di scarico di fondo vasca (vasca 01) su pozzetto esistente mediante
NP_10 demolizione parete in c.a., posa di tubazione con idonea valvola a sfera e sigillatura
dei setti demoliti comprese le tubazioni con giunto a bicchiere per passaggi interrati
e la sigillatura e/o saldatura dei giunti.
SOMMANO a corpo 1,00 17700,00 17700,00 1'105,00| 65,000
47 Adeguamento impianto elettrico e di illuminazione alla nuova configurazione e
NP_11 potenziamento degli impianti esistenti
SOMMANO a corpo 1,00, 77500,00 7°500,00 4'500,00/ 60,000
48 Manutenzione degli impianti del locale tecnico: sostitizione tubazioni, sostituzione
NP_12 valvole e raccordi ecc.. e quanto necessario a consegnare l'opera funzionante
secondo la regola d'arte
SOMMANO a corpo 1,00 8°000,00 8°000,00 3'600,00 45,000
49 Fornitura e posa in opera di tubazione di collegamento dal L.T. alla vasca di
NP_13 compensazione compresi i raccordi, le valvole e quanto necessario a rendere l'opera
completa secondo la regola d'arte
SOMMANO m 16,50 40,00 660,00 396,00/ 60,000
50 Sabbia per opere edili di frantoio granulometrie (0/4-05) franco cantiere
PR.A01.A01. SOMMANO m? 1,00 30,36 30,36 0,00
025
51 Membrane bitume polimero elastomerica, spessore 4 mm, flessibilita a freddo - 20°
PR.A18.A25. |ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di
125 poliestere ¢ velovetro
SOMMANO m? 660,00 19,27 127718,20 0,00
52 Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della
PR.A21.A20. |larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in luserna piano fiammato,
100 spessore 3 cm.
SOMMANO m? 20,88 154,99 3236,19 0,00
53 Pitture di finitura per legno e ferro smalto a solvente satinato ferromicaceo
PR.A25.F10. SOMMANO LL 10,00 17,71 177,10 0,00
050
54 Opere edili Operaio IV Livello
RU.MO01.A01 SOMMANO h 32,00 39,10 1251,20 1251,20{ 100,000
.010
55 Opere edili Operaio Specializzato
RU.MO01.A01 SOMMANO h 121,50 37,19 4'518,59 4'518,59| 100,000
.020
Parziale LAVORI A CORPO euro 246056,89 123°988,76| 50,390
A RIPORTARE 246°056,89 1237988,76
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INDICAZIONE DEI LAVORI

Num.Ord. . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 246'056,89 1237988,76
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
56 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
SIC.SPCL  |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi
unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00/  67408,32 6408,32 0,00
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6408,32 0,00/ 0,000
TOTALE euro 252°465,21 1237988,76| 49,111

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

yzrgﬂ?lgdA E DELLE MCOiTO m(():ld.
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 246°056,89 123'988,76| 50,390
C:001 INTERVENTO 01 MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM euro 29°032,37 14°578,78| 50,216
C:002 INTERVENTO 02_ VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM euro 14°240,62 5'673,44| 39,840
C:003 INTERVENTO 03_ AREA VERDE SOLARIUM euro 247700,26 20'327,76| 82,298
C:004 INTERVENTO 04 MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE) euro 52°462,56 28'832,41 54,958
C:005 INTERVENTO 05 REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A

VASCA DI COMPENSO euro 3777,26 2'670,27| 70,693
C:006 INTERVENTO 06 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIEMNTAZIONE AREA PISCINE euro 59°050,34 32'571,91 55,160
C:007 INTERVENTO 07_IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE

TECNICO + BAR/UFFICI euro 22'913,32 9'454,03| 41,260
C:008 INTERVENTO 08 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA

CONFIGURAZIONE euro 77500,00 4'500,00] 60,000
C:009 INTERVENTO 09 INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI (VASCA 3) euro 327380,16 5380,16| 16,616
S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'408,32 0,00| 0,000

TOTALE euro 252'465,21 123'988,76| 49,111

Data, 14/02/2023

11 Tecnico
arch. Marco Carenzo

A RIPORTARE
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