PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 5 - Componente 3 — Intervento 1.1.1

“Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU”

COMMITTENTE :
COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Via del Municipio 1 - 16015 Casella (GE)
PROGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA
COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A
CUP: G88E22000110006

Intervento finanziato con:
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Fondi Unione Europea — NextGenerationEU

DATA DESCRIZIONE REDATTO

titolo elaborato: QUADRO ECONOMICO

data:  febbraio 2023 scala: / nome file: 543_CASELLA.dwg

progettista:

Villani Carenzo Building Workshop
arch. Marco Carenzo

committente:

o]
TAV N COMUNE DI CASELLA
REDATTO VERIFICATO APPROVATO
Il tecnico: Il responsabile tecnico: Il responsabile unico del progetto:

Arch. Francesca PARLATO Arch. Marco CARENZO Arch. Marco CARENZO




RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 2A
CUP: G88E22000110006

QUADRO TECNICO ECONOMICO PROGETTO - SPESE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Intervento finanziato con:
Piano Nazionale dii Ripresa e Resilienza (PNRR) - Fondi Unione Europea - Next Generation UE

LAVORAZIONI PREVISTE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT
1 MURO DI CONFINE PER NUVO SOLARIUM € 29.032,37
2 VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM € 14.240,62
3 AREA VERDE SOLARIUM € 24.700,26
4 MANUTENZIONE VASCA 01 (CORDOLO+TELO+GRIGLIE) € 52.462,56
5 REALIZZAZIONE CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI DA L.T. A VASCA DI COMPENSO €3.777,26
(] REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA PISCINE € 59.050,34
7 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI + LOCALE TECNICO + BAR/UFFICQ €22.913,32
8 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LOCALE TECNICO E NUOVA CONFIGURAZIONE € 7.500,00
9 INSTALLAZIONE NUOVI SCIVOLI € 32.380,16
€ 246.056,89
a. COSTO TOTALE OPERE € 246.056,89
b. ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 6.408,32
C. SOMMANO IMPORTO LAVORI (a+b) € 252.465,21
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
d. .V.A. 22% su LAVORI (c) % 22 € 55.542,35
e. SPESE TECNICHE € 11.000,00
f. CASSA PROFESSIONALE (4%) su SPESE TECNICHE (e) % 4 € 440,00
g. IVA 22% su SPESE TECNICHE, CASSA PROFESSIONALE (e+f) % 22 €2.516,80
h. INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2016 (ART.93 DPR 207/2010) % 2 € 5.049,30
i. imprevisti e arrotondamenti € 2.986,34
M. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €77.534,79

IL TECNICO: ARCH. MARCO CARENZO DATA: febbraio 2023



