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REP.: .............. REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO FRA IL COMUNE DI CASELLA

E L’IMPRESA PER I’ESECUZIONE

DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO

DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO

2A NEL COMUNE DI CASELLA.

C.U.P.: G88E22000110006 — C.1.G.

L’anno duemilaventitre, il giorno .................. del mese di ............... , presso la sede

municipale del Comune di Casella, posta in via Municipio al civico numero uno, innanzi a

me Dott. .ccovvvviiiiiiiiiiie , Segretario Comunale del Comune di Casella, autorizzato a

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa in modalita elettronica ai sensi dell’art.

32, comma 14 del D.Igs. n. 50/2016, nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma

4 del D.Igs. 267/2000, senza 1’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia delle Parti,

aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso sono comparsi:

- per una parte, il ......oooeennn.. , CFr e , nato a Genova il

............................. , nella qualita di Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale agisce in

nome e per conto del COMUNE DI CASELLA, P.I.: 00734460108, con sede in Casella

(GE), Via Municipio n. 1, in esecuzione del Decreto del Dirigente della Stazione Unica

Appaltante Regionale N.5675 - 2021 in data 23.09.2021 (Protocollo NP-2021-297280), che

nel prosieguo dell’atto verra denominato “Comune”;

- per laltra parte, il Sig. .....ccccovvevviiiniiniiien. L, G , hato a
.................................... , residente in Via ........ceeeeee.. nella  qualita  di
................................ della SOCIEta ......eovvuvvveeeeeinnnnns, CON SEAE TN iy
Pl , che nel prosieguo dell'atto verra denominato "Appaltatore”.

Detti comparenti della cui identita personale io Segretario comunale sono certo




Finanziato Piano Nazionale di Ri Resili
Wit iano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dalfUnione europea Missione S Componente 3 Investimento 1.1.1

NextGenerationEU

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. .................. , adottata 1l ............... , esecutiva dal

............................. , I’Amministrazione comunale ha stabilito di procedere, mediante

esperimento di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, previa

consultazione di 20 operatori economici individuate nel rispetto di un criterio di rotazione

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese

invitate, come previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito

in Legge 11/09/2020, n.120, successivamente modificato dall'art.51 del D.L. 31.05.2021 n.

77, che deroga, fino al 30/06/2023, le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs.50/2016

e ss.mm.ii., (d’ora innanzi denominato il Codice), al conferimento in appalto

dell’esecuzione degli interventi di “RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA

PISCINA COMUNALE DI CASELLA SITA IN VIA ALDO MORO 24”, per un importo

complessivo dei lavori stessi, “a corpo”, da porre a base di gara pari a 252.465,21 €

(diconsi duecentocinquantaduemilaquattrocentosessantacinque/21 euro), di cui 6.408,32 €

(diconsi seimilaquattrocentootto/32 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

il tutto oltre I.V.A., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36,

comma 9 bis), del Codice, e pertanto a favore del concorrente che proporra il maggiore

ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso d'asta;

- che la procedura di gara si ¢ regolarmente svolta come riportato nei verbali della S.U.A.M.

IN dALA oooeiiiieice e ;

-che con determinazione dirigenziale della SU.AM. n. ....cocoviviniinrnnnen (Protocollo

............................... , adottata in data ..........cc...cc.e......., €secutiva ai sensi di legge, la

Stazione Unica Appaltante della Citta Metropolitana di Genova, per conto del Comune di

Casella ha aggiudicato I’appalto di cui trattasi al

..................................................................... , che ha offerto il ribasso pari a
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- che il citato provvedimento € divenuto efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, a

seguito della verifica dei prescritti requisiti in capo all’appaltatore;

-che la S.U.A.M. con nota PEC Prot. .......ccceevuvvviiiivnenieeinnns del oo

ha comunicato I’affidamento dei lavori al soggetto aggiudicatario e con pubblicazione

sulla piattaforma SINTEL della comunicazione di affidamento agli operatori non

aggiudicatari compiendo gli adempimenti di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice

e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall’invio dell’ultima di tali comunicazioni.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come

sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

Vista D’attestazione del Direttore dei Lavori, Marco CARENZO in data 14 febbraio 2023,

relativa ai contenuti di cui all’art. 31, comma 4, lettera e) del Codice, la Ditta

..................................................... , accetta senza riserva alcuna, 'esecuzione degli interventi

“RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE DI CASELLA

SITA IN VIA ALDO MORO 24”.

Articolo 2. Capitolato d’ Appalto.

L'appalto ¢ conferito e accettato sotto 1'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile del presente contratto e delle previsioni delle tavole grafiche progettuali

depositate agli atti e del Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale

del Comune di Casella n. ..o, adottata 1l ..ccoeiiii e

determinazione  dirigenziale della S.UAM. n. ... adottata il

..................................... , esecutive ai sensi di legge, nonché alle condizioni di cui alla

determinazione  dirigenziale della S.UAM. n. . in data
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................................... , esecutiva ai sensi di legge, che qui s’intendono integralmente

riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, avendone preso

I’appaltatore piena e completa conoscenza.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1.L’importo contrattuale, al netto dell’.V.A., ammonta a ........................... € (diconsi

............................................................... euro), di cui 6.408,32 € (diconsi

seimilaquattrocentootto/32 euro) per costi della sicurezza di cui all’art. 100, del D.Lgs.

81/2008 (non soggetti a ribasso), il tutto oltre I.V.A.

2.11 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del Codice.

L’importo contrattuale rimane fisso € non pud variare in aumento o in diminuzione,

secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

3.L’importo contrattuale ¢ integralmente finanziato con fondi dell’Unione Europea - PNRR

NextGenerationEU — Missione 5 Componente 3 Investimento 1.1.1 Piano per le

infrastrutture per lo sport nelle scuole (linea di finanziamento di cui all’art. ...........:

Decreto di assegnazione n. ...... dell’.............. Accordo di concessione di

finanziamento e meccanismi sanzionatori REGISTRO UFFICIALE.U......... sottoscritto

dal legale rappresentante del Comune di Casella).

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per I'inizio e 1'ultimazione dei lavori.

1.1 lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del

Responsabile Unico del Procedimento, entro il termine di giorni 45 (quarantacinque)

dall’avvenuta stipula del contratto d’appalto.

2.1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 60 (dicesi sessanta),

naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
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Articolo 5. Penali

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il

ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6

per mille e I’l per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione

all’entita delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,

complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell’Art. 50

comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.

L'Appaltatore ¢ soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all’1,00 (uno/00) per mille dell’importo contrattuale netto,

corrispondente @ €UI0...........cevvuevennn... per ogni giorno naturale consecutivo di

ritardo rispetto:

a) al termine previsto per 1’ultimazione dei lavori;

b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di

consegna, anche parziale, degli stessi;

c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale

di sospensione;

d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati;

e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma

esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;

2) penale pari al 50% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la

consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al
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collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilita, ecc.

3) penale pari al 10% dell’importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d’opera, per la consegna di

tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di

lavorazioni specifiche.

(nel caso in cui I’Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici

dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale))

a) penale pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a

Euro ....oooovviiiiiiiinn. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto

agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47

del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle

professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di

altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della

relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la

data di scadenza di presentazione dell’offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene contestualmente

al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47

del DL 77/2021.
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(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR /

PNC)

a) in caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione assunto ai sensi dell’art. 47

comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura

commisurata alla gravita della violazione e proporzionale rispetto all’importo del

contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo

massimo previsto per le penali pari al 20% dell’importo contrattuale.

b) penalita calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e 1’1 per

mille dell’ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato

adempimento dell’Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia

contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone;

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del

primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

E ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei

casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del Codice.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

1.La Direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19

aprile 2000 n. 145 ¢ assunta dal Geom. .......ccccceeevverieecrienieennnnnne , in qualita di Direttore

Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte

del Direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel

cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a
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quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’ Appaltatore s’impegna a comunicare

tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del nominativo del Direttore di

cantiere.

2.L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica

e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei

lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere

e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla

negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell’impiego dei materiali.

3.L’appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

Articolo 8. Invariabilita del corrispettivo.

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall’art. 106

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio

2022 n. 4.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le

seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio

2022 n. 4 e dell’art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile

2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo

comma 1 dell’art. 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa

riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione ¢ fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50

del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in
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diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano

superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di

presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero

delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del

Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o

in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento € comunque in misura pari

all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art 29 del

d.l. n. 4 del 2022.

L’istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel

relativo cronoprogramma;

-essere presentata dall’appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di

pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita

sostenibile di cui all’art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022

n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosita dei materiali con adeguata documentazione

"ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di

prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato

dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta". Si

precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosita in percentuale superiore

a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sara comunque riconosciuta

entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in

caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la

compensazione sara riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di
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presentazione dell’offerta.

La compensazione non € soggetta al ribasso d’asta ed € da calcolarsi al netto delle eventuali

compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, ¢ esclusa qualsiasi revisione

dei prezzi e non trova applicazione I’art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.All’appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di

avanzamento lavori che dovranno essere presentati al raggiungimento dell'importo

minimo di 70.000,00 € (diconsi settantamila/00 euro), con le modalita di cui al D.M. 49

del 07 marzo 2018, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5 bis,

del Codice. La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili ¢ il Sig.

.......................................... L’appaltatore ¢ obbligato a emettere fattura elettronica; in caso

di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potra liquidare i corrispettivi

dovuti e rigettera le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

il numero d’ordine qualora indicato dal Comune, il numero di C.1.G., il numero di C.U.P.

e il Codice IPA che verra prontamente comunicato dallo stesso Comune. Quest’ultimo

codice potra essere modificato in corso di esecuzione del contratto, 1’eventuale modifica

verra prontamente comunicata all’ Appaltatore tramite posta elettronica certificata (PEC).

La fattura dovra riportare I’indicazione che “la prestazione oggetto della presente fattura ¢

finanziata con fondi dell’Unione Europea - PNRR NextGenerationEU — Missione 5

Componente 3 Investimento 1.1.1”

La fattura dovra, altresi, riportare ’annotazione “scissione dei pagamenti” al fine di

consentire al Comune di Casella di adempiere a quanto disposto dall’art. 17-ter del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23

dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24

10
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aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata

sull’adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune, fatte

salve le ulteriori e diverse disposizioni di legge vigenti, entro i termini di:

- -37 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per 1’emissione del certificato di

pagamento (ai sensi del comma 1 dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016);

- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per 1’ordine di pagamento.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sara

subordinato alla verifica della regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva

(D.U.R.C.) e al rispetto del principio del DNSH.

In caso di inadempienza contributiva e/o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del

Codice.

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore 1'importo dovuto per le prestazioni

dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice, con le stesse

modalita sopra riportate relative ai pagamenti dell’appaltatore.

Al termine dei lavori, entro 10 giorni dopo la redazione del Certificato di ultimazione dei

lavori, il Direttore dei lavori compilera lo stato finale con le modalita di cui al D.M.

49/2018.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo, sara rilasciato dal R.U.P. all’esito

positivo del collaudo ai sensi dell’art. 113 bis, del Codice.

Il pagamento della rata di saldo ¢ comunque subordinato alla costituzione di una cauzione o

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art 103 comma 6, del Codice.
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Nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 € (diconsi diecimila/00 euro) il

Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvedera a una

specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio

2008.

E prevista I’anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35, co. 18, D.lgs. 50/2016, e alle

condizioni ivi previste, nella misura del 20% dell’importo contrattuale. In caso di

corresponsione dell’anticipazione, su richiesta dell’Appaltatore e previa presentazione di

idonea fideiussione, I’importo della stessa verra progressivamente recuperato sui SSAALL

successivamente emessi, in via proporzionale.

Al sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il

C.U.P. dell'intervento ¢ G88E22000110006 e il C.I.G. attribuito alla gara dalla S.U.A.M ¢

Relativamente all’Impresa .........cccceeevveveveenvreneeennnen. i pagamenti saranno effettuati mediante
l'emissione di bonifico bancario presso 1'Istituto bancario ".........cccccecevvivecieniieesieennnnns "
Agenzia ............... , Codice IBAN ....ovviiiiiiiee e , dedicato anche in via non

esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010

e s.m.i. .

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono il Sig.

il giorno ................

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti

correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto

previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di

incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. In
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particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti ¢ fornitori di beni e servizi

rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni

tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,

alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla

realizzazione degli interventi.

L'appaltatore medesimo si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi

indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari

previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

11 calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non

tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione delle domande di somministrazione e la

ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di Tesoreria

Comunale.

Trascorsi i termini di cui sopra, I’ Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell’art.1460 del

C.C.

La cessione dei crediti ¢ regolata dall’articolo 106, comma 13, del Codice che regolamenta

la cessione di crediti. Il Comune potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al presente contratto.

Articolo 10. Collaudo, gratuita manutenzione.

1.L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all’art.

102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita al presente

contratto, avviene con I’emissione del collaudo da parte del personale incaricato. Le Parti

convengono che detta emissione avvenga non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle

prestazioni oggetto del contratto.

2.L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

13




Finanziato Piano Nazionale di Ri Resili
Wit iano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dalfUnione europea Missione S Componente 3 Investimento 1.1.1

NextGenerationEU

manutenzione di tutte le opere ¢ impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti

di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procedera alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall’art. 108 del

Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

a)grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;

b)inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori, pregiudizievole del rispetto dei

termini di esecuzione del contratto;

c)manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

d)sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;

e)subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in

misura tale da pregiudicare la funzionalita dell’opera;

g)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’art.

92, comma 1, lettera e), del D.Igs. 9 aprile 2008 n. 81;

h)impiego di manodopera con modalita irregolari o ricorso a forme di intermediazione

abusiva per il reclutamento della manodopera;

i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

j)in caso d’inosservanza degli impegni di comunicazione al Comune per il successivo

inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché
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offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara ¢/o

dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio

rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto

che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga

a conoscenza,

k)gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da

costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e 1’incolumita dei lavoratori;

1) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli

obblighi di cui all’art. 8 del presente contratto;

m) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

n) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all’ Appaltatore,

o che comporti I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell’importo

contrattuale netto (art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge

108/2021 - PNRR), fermo restando il pagamento delle penali;

0) ingiustificato ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 47 commi 3 e 3 bis

Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio

2021 n. 108, che comporti I’applicazione di penali complessivamente superiori al 20% ;

p) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale d’appalto.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata

dall’appaltatore ai sensi dell’art.103 del Codice, I'Appaltatore & sempre tenuto al

risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al sensi e con le modalita di cui all’art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in

qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore

dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell’importo delle opere non eseguite,

calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.
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Articolo 12. Controversie

1.Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione ’art. 205 del

Codice in tema di accordo bonario.

2.1In ottemperanza all’art. 205 comma 2 del Codice, prima dell’approvazione del Certificato

di Regolare Esecuzione, qualunque sia I’importo delle riserve, il R.U.P. attiva 1’accordo

bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui

I’art. 205 del Codice, saranno devolute all’ Autorita Giudiziaria competente - Foro esclusivo

di Genova. E’ esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia.

1.L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con

altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le

offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non

accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2.L’appaltatore s’impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

utilita a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche

attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza

nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3.L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni

illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita nonché offerta di protezione o ogni

illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso

dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente,

delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella

realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
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4.La S.U.AM. durante le fasi di gara per I’aggiudicazione dei lavori ha provveduto ad

eseguire gli accertamenti antimafia ai sensi del D.Igs. n. 159/2011.

5.1’ Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli operatori

economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle attivita di cui all’art. 1, comma

53, della L. n. 190/2012.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso il Comune:

a) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Igs.

n. 81/2008, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.Igs. citato;

b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e relativa responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,

quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di

cui al successivo capoverso.

2.11 Comune ha messo a disposizione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art.

100 del D.Igs. n. 81/2008, predisposto in fase di redazione del progetto esecutivo, del

quale 1’ Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione 1’integrale contenuto, assume

ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facolta altresi di redigerne eventuali integrazioni ai

sensi di legge e in ottemperanza all’art. 13 punto 6 del Capitolato Generale d’Appalto.

3.11 Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso e il Piano

Operativo di Sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del

presente contratto d’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono

depositati agli atti.

Articolo 15. Subappalto.

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti
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¢ le modalita previsti dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto

In particolare si da atto che I’ Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

L’Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all’istanza di subappalto, la seguente

documentazione:

- dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell’impresa

subappaltatrice, attestante 1’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di

qualificazione prescritti;

- copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra 1’altro:

- che I’impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali

previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e

normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa

I’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto ovvero

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto

sociale del contraente principale;

L’Appaltatore puod individuare come subappaltatore un operatore economico che ha

partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell’ Appaltatore i

medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente

al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant

Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali,

tra 1’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della
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parita di genere (Gender Equality), della protezione ¢ valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il

subappaltatore stesso:

- 1 dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo

47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della

L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nella lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore

concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;

L’Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilita solidale tra di loro nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e per 1’esecuzione del

contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto dei principi e degli obblighi

specifici del PNRR, e specificamente del principio DNSH, e, ove applicabili, dei principi e

degli obblighi trasversali, quali, tra 1’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico

e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

LI’indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni

subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso.

La condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione.

L’impegno dell’ Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

Dichiarazione dell’ Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o

di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I’impresa subappaltatrice.

La documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte

dell’impresa subappaltatrice.

L’Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla Stazione

Appaltante, prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta
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denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché

copia del piano di sicurezza.

Per tutti i subcontratti stipulati per I’esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche

per essere considerati subappalto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mmi.ii., I’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il

nome del subcontraente, I’'importo del contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura

affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della relativa prestazione, nonché a

seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del capitolato

speciale di appalto.

Articolo 16. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza

rilasciata dalla Compagnia ".......ccccoeeviniencnnnen. " - Agenzia di ....ceciciniiiinien -
10101105 (0 S , emessa in data ................ per l'importo di .................. €
(diconsi  ceceeeeeee e euro), pari al %
(crreere et ) dell'importo del presente contratto, eventualmente

ridotto nella misura del 50%, ricorrendo i presupposti di cui all” art. 103 e 93 comma 7 del

Codice, avente validitd fino all’emissione del collaudo, comunque fino alla data di

emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e, in ogni caso, non oltre 12 (dodici)

mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di

proroghe semestrali .

2.La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
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Articolo 17. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1.1’ Appaltatore assume la responsabilita di danni arrecati a persone € cose in conseguenza

dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, nonché a quelli che essa dovesse

arrecare a terzi, sollevando il Comune da ogni responsabilita al riguardo.

2.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, 1’ Appaltatore si impegna a

stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che

tiene indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, con una somma assicurata pari all’importo contrattuale, e che prevede una

garanzia per responsabilita civile verso terzi per un massimale pari al 5% (dicesi

cinquepercento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 € ed un

massimo di 5.000.000 €.

Articolo 18. Adempimenti white list

Per lo svolgimento delle attivitd anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate

all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012 I’ Appaltatore deve risultare

iscritto all’interno della c.d. “white list”. Si precisa che 1’iscrizione “white list” dovra essere

posseduta dal soggetto che effettivamente andra a svolgere la prestazione rientrante

all’interno del suddetto elenco, il quale potra essere, in base al caso concreto, I’appaltatore,

un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione

all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

In particolare, le lavorazioni che comportano 1’obbligo di iscrizione alla “white list” sono le

seguenti:

INTERVENTO 01_MURO DI CONFINE PER NUOVO SOLARIUM:

- scavo per fondazione muro € 4.034,85

21




Finanziato Piano Nazionale di Ri Resili
Wit iano Nazionale di Ripresa e Resilienza
dalfUnione europea Missione S Componente 3 Investimento 1.1.1

NextGenerationEU

- _magrone muro di confine € 435,70

- calcestruzzo per fondazione ¢ calcestruzzo per muro in elevazione € 4.610,06

- getto calcestruzzo magrone e fondazione € 423,89

- getto calcestruzzo elevazione € 625,01

- acciaio per armature € 4.591,38

INTERVENTO 02 VASCHE LAVAPIEDI E ACCESSO AREA SOLARIUM:

- scavo per alloggiamento vasca lavapiedi e per passaggio tubazioni € 2.448 60
r [=l=} i r r f=l=) 7

- magrone sotto vasca lavapiedi € 55,37

- casseforme per cordolo vasca lavapiedi € 843,59

- base e cordolo in CLS per vasca lavapiedi € 257,69

- letto di posa tubazioni €30,36

INTERVENTO 03_AREA VERDE SOLARIUM:

|- ringhiera su muro di confine €2.150,78

INTERVENTO 05 REALIZZAZIONE DI CUNICOLO PER PASSAGGIO TUBAZIONI D

L.T. A VASCA DI COMPENSO

- rimozione masselli per cunicolo impiantistico € 737,93scavo per alloggiamento cunicolo im!

piantistico prefabbricato € 1.157,52

|- realizzazione di stabilizzato per posa cunicolo € 117,64

INTERVENTO 06 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE AREA PISCINE

- trasporto a discarica € 302,17
|- trasporto a discarica € 206,86

- trasporto a discarica € 243,36

- oneri smaltimento € 1.779,15

- sottofondo pavimento € 13.790,40

INTERVENTO 07 IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA BLOCCO SPOGLIATOI +
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LOCALE TECNICO + BAR/UFFICI

- trasporto a discarica € 26,64

- trasporto a discarica € 18,24

- trasporto a discarica € 21,45

- oneri di smaltimento € 63,79

- soluzione bituminosa € 1.463,00

- fornitura membrane bituminose € 12.718,20

- posa doppia membrana bituminosa € 6.699,00

Nel caso in cui le lavorazioni ricomprese nell’appalto, anche se non esplicitate nell’elenco di

cui sopra, prevedano attivitd anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate

all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n.190 del 2012 I’operatore economico ¢ tenu-

to a richiedere I’iscrizione alle “white list” della prefettura territorialmente competente e do-

vra fornire documentazione comprovante 1’iscrizione alla stazione appaltante.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza

L’ Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti

dalla normativa europea e nazionale, ed ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi,

territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro.

Esso ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito

del subappalto.

L’Appaltatore, richiamando quanto gia dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi

dell’articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con
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modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del

PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessita di effettuare nuove assunzioni per

I’esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o

strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone di eta

inferiore ai 36 anni).

(nel caso in cui I’ Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)

L’Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15

(quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 47

commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

(nel caso in cui I’ Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non

superiore a 50, aggiungere il seguente testo:) Ai sensi dell'Art. 47 - Pari opportunita e

inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto

legge 31.05.2021, n. 77 I’ Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto

¢ tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del

personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell’intervento della Cassa

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della

retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo ¢ trasmessa alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita.

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina I’impossibilita per

I’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti

agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui I’Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti,
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aggiungere il seguente testo:)

Al sensi dell’art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 1’appaltatore che occupa un numero pari o

superiore a 15 dipendenti ¢ tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi

dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999,

n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data

di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma ¢ trasmessa

alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei

confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e

immediato per la salute e I’incolumita dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47

del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate

dall’ Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar

luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le

disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’ Impresa appaltatrice, anche

alle imprese subappaltatrici.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa

la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a

quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente

articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall’ Appaltatore.
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese

subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire

un pericolo grave e immediato per la salute e 1’incolumita dei lavoratori, potranno essere

considerate dalla Stazione Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e

potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’ Appaltatore, anche alle

imprese subappaltatrici.

Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 e le

prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

Articolo 20. Principio del DNSH

L’ Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”

(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto

(“Allegato C”), e redatta dall'appaltatore. Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del

contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle relative

Schede tecniche di autovalutazione e all’Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare

MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
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applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra 1’altro, il principio del contributo all’obiettivo

climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della

protezione e valorizzazione dei giovani e del \superamento dei divari territoriali nel rispetto

delle specifiche norme in materia.

Articolo 21. Criteri Minimi Ambientali

L’appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal decreto 23

giugno 2022 recante “Criteri Ambientali Minimi per [affidamento del servizio di

progettazione di interventi edilizi, per ['affidamento dei lavori per interventi edilizi e per

laffidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” come declinati

nell’apposito allegato “Relazione CAM” facente parte del progetto esecutivo dei lavori in

oggetto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di

Casella, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente,

i seguenti documenti: il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000

n. 145 per quanto ancora vigente; il Capitolato Speciale d'Appalto; tutti gli elaborati grafici

progettuali e descrittivi elencati all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto; l'elenco dei

prezzi unitari individuato ai sensi dell’art. 3 del presente contratto; i Piani di Sicurezza

previsti dall’art. 14 del presente contratto.

Check List DNSH Regime 2: n. 5 “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con

la costruzione / rinnovamento di edifici”

Articolo 23. Comunicazioni e elezione del domicilio.

Le parti riconoscono e accettano che gli scambi di comunicazioni qualsiasi tra di essi
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dipendenti da presente contratto, saranno effettuati esclusivamente, con documenti

informatici firmati digitalmente, mediante posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

per il Comune: protocollo@pec.comune.casella.ge.it; per I’Appaltatore:

Ai  sensi dell’art. 2 comma 1 del DM. n. 145/2000 la  Ditta

............................................................ elegge domicilio in Casella presso gli uffici comunali.

Articolo 24. Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del D.lgs. 165/2001

1.L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile

2013 n. 62 e dal Codice di comportamento aziendale del Comune di Casella, puo

costituire causa di risoluzione del contratto e prende atto che quest’ultimo ¢ reso

disponibile sul sito del Comune di Casella, della Sezione “Amministrazione trasparente”.

2.Ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, il

Responsabile dell’Ufficio tecnico, il quale interviene in quest’atto in rappresentanza del

Comune, ed il Procuratore dell’Appaltatore, sotto la propria diretta responsabilita,

dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a

titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e

che il suddetto dipendente comunale non ha ricevuto altre utilita dalla medesima societa.

3.Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.1gs. n. 165/2001, I’ Appaltatore, sottoscrivendo

il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti, per il

triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali dara luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a
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carico dell’appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2.Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

Certificato di Regolare Esecuzione.

3.Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4.L'imposta sul valore aggiunto ¢ a carico della stazione appaltante.

5.Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto

depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e

sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi

dispensano di darne lettura.

Articolo 26. Trattamento dati personali.

Le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento

(UE) 2016/679 e del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Igs. 10 agosto 2018, n.

101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalita connesse all’esecuzione del

presente contratto e per la durata del medesimo nonché per I’adempimento di obblighi

previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.

11 Titolare del trattamento ¢ il Comune di Casella nella persona del Sindaco. Il Responsabile

del Trattamento ¢ il Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Il Titolare ha designato il

Responsabile della Protezione Dati (DPO).

Richiesto io, Segretario comunale del Comune di Casella ho ricevuto il presente atto che

consta in numero diciotto pagine da me redatto su supporto informatico non modificabile e

29




Finanziato Piano Nazionale di Ri Resili
0 t 1ano Nazionale di presa € rkesiienza
dalfUnione europea Missione S Componente 3 Investimento 1.1.1

NextGenerationEU

letto, mediante 1’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti

comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di

firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa).Dopo di che io

Segretario Comunale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

per il Comune di Casella: ...........ccoccoovenuenvunnnens (firmato digitalmente)
per UAppaltatore: .........ccceeccveeiueescesiiasnaannans (firmato digitalmente)
1l Segretario Comunale: .........cccccueevueeeceesivenennans (firmato digitalmente)
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