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ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.1

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE CLS SP MEDIO 4 CM

Unita di misura : mc

Codice
prezzario

Elementi analisi

u.m.

quantita

prezzo

importi
parziali

importi

RU

risorse umane

totale risorse umane

€0,00

PR

prodotti da costruzione

21

ANAS 202
A.03.040.

]

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
CORTICALE DI CALCESTRUZZO
Demolizione, scalpellatura e asportazione
dello strato corticale di conglomerato
cementizio ammalorato su intradossi di
impalcati di opere d'arte (solette, travi,
trasversi ecc) o su superfici verticali di pile
e spalle, per il nsanamento delle stesse,
negli spessor prescritti dalla D L. eseguite
a mano o mediante martelli demolitor
leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture.
Sono compresi nel prezzo: - Il trattamento
delle superfici con getto di vapore di
acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; -
la spazzolatura meccanica e sabbiatura a
metallo bianco dell'armatura metallica
scoperta, - la depolverizzazione finale da
eseguirsi con aria compressa; - il
caricamento del materiale di rifiuto entro i
5 km di distanza dal cantiere; per dare
I'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature
o attrezzature mobili necessari per
I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello
strato asportato da effettuarsi mediante
rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato.
- PER SPESSORE MEDIO FINO A2 CM

mg

1,00

13,52

13,52
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22

ANAS 2025
A.03.040.b

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
CORTICALE DI CALCESTRUZZO
Demolizione, scalpellatura e asportazione
dello strato corticale di conglomerato
cementizio ammalorato su intradossi di

|impalcati di opere d'arte (solette, travi,

trasversi ecc) o su superfici verticali di pile
e spalle, per il isanamento delle stesse,
negli spessori prescritti dalla D L. eseguite
a mano o mediante martelli demolitori
leggeri, adottando tutte le precauzioni
necessarie ad evitare danni alle strutture.
Sono compresi nel prezzo: - il trattamento
delle superfici con getto di vapore di
acqua ad una pressione di 0,7-0,8 Mpa; -
la spazzolatura meccanica e sabbiatura a
metallo bianco dell'armatura metallica
scoperta, - la depolverizzazione finale da
eseqguirsi con aria compressa; - il
caricamento del materiale di rifiuto entro i
5 km di distanza dal cantiere; per dare
I'opera a perfetta regola d'arte. Esclusi dal
prezzo eventuali ponteggi ed impalcature
o attrezzature mobili necessari per
I'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La misurazione dello spessore medio dello

|strato asportato da effettuarsi mediante

rilievo su un reticolo di metri 1,00 per lato.
- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE
A 2 CM E PER OGNI CM IN Piu

mg

1,00

14,97

14,97]

totale prodotti d4 costruzione

£2849

AT

attrezzature

31

totale attrezzature

€0,00

TOTALE (RU+PR+AT)

€2849

spese generali (15% di A)

€427

utile del

'Appaltatore

10% di (A+B)

€328

TOTALE (A+B+C)

£36,04

INC.M.0.

4729
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ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 02

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI METALLI

Unita di misura : mc

M. COd'cE.’ Elementi analisi u.m. quantita prezzo |mp(_?:rt_| importi INC.MO.
prezzario parziali
1 RU risorse umane
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
RECUPERO DI MATERIALE.
proveniente dagli scavi privo di
scorie e frammenti diversi.
Lo smaltimento dovra essere
certificato da formulario di
21 identificazione rifiuti, compilato in
! ogni sua
parte, che sara consegnato alla D.L.
per la contabilizzazione. COD CER 17
09 04 - RIFIUTI MISTI
DELL'ATTIVITA DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE, DIVERSI
DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI 17 09
offerta mercato[01". 17 09 02%, 17 09 03" mc 1,000 117,75 117,75 0,00
totale praodotti da cgstruzione € 117,75
3 AT attrezzature
totale atfrezzature € 0,00
A TOTALE (RU+PR+AT) € 117,75
B spese generali|(15% di A) € 17,66
c utile dell'Appdltatore (10P% di (A+B) €1354
TOTALE (A+B+C) € 148 95|
INC. M.O. % 0,00




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.3
| | | | | | | | |

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : PERFORAZIONE VERTICALE DIAM 141-190

Unita di misura : mc

| |
M. pg}zm;so Elementi analisi u.m. quantita prezzo F')rgrg?;: importi
1 RU ri|sorse umar|:e
totale risofse umane € 0,00
2 PR pmdol|‘t:' da costrLzr‘one
21 ANAS 2025|PERFORAZIONE VERTICALE
b.02.100.D[PIAM 141-190 mi 1,00 20,88, 20,88
totale prgdotti da costruzione € 20,88
3 AT attrezzature
3.1
- | |
totale attrezzature € 0,00
A | | TOTALE (RU+PR+AT) € 20,88
B spese generali|(15% di A) €3,13
Cc utile dell'Appaltatore (10% di (A+B) € 2,46
TOTALE (A+B+C) € 26,41
INC. M.O. 50,07




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A4
| | | | | | | | |

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE 923 SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

| | | | | | | | |
Descrizione della lavorazione - Barre rigide in acciaio tipo Diwidag. Tensione rottura 950/1050 N/mm2
comprensive di manicotto di giunzione, piastra di testata e cappellotto di protezione. Diametro
nominale 26,5 mm

Unita di misura - m

M. Codicg Elementi analisi u.m. quantita prezzo imp(_}rt_i importi
prezzario parziali
1 RU risorse umane
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
Barra Dywidag per tiranti,
comprensiva di  manicotti di
21 giunzione, piastre di ripartizione
e dado conico, comprese le
10.T10.7T90.01 |operazioni di tensionamento.
|0 kg 4,48 6,72 30,11
piastre di ripartizione e dado
conico
10.T10.7T90.01
0 kg 0,33 6,72 224
offerta mercato
.cappellotto in matenale plasticol
di protezione testata
cad 0,067 39,53 264
totale praodotti da castruzione € 34 98
3 AT attrezzature
totale attrezzature € 0,00
A TOTALE (RU+PR+AT) € 34,98
B spese generali|(15% di A) €5,25
c utile dell'Appaltatore (10P% di (A+B) €402
TOTALE (A+B+C) € 44 25
INC. M.O. 28,73




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.5

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE 923 SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE. compreso
I'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a

regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera di cappellotti. Comprese operazioni di collaudo e pretensione con nolo di
martinetti idraulici ed assistenza di personale specializzato

Unita di misura - cad

Codice ' ;s o importi . ;
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita prezzo parziali importi
1 risorse umane
RU
26LG.RU.MO1.
1.1|A01.020 a. operaio edile specializzato
h 0,50 32,94 16,47
26LG.RU.MO1.
1,2 A01.040 b. operaio edile comune
h 0,50 27 44 13,72
totale risofse umane € 30,19
2 PR prodotti da costruzione
TESTATE DI ANCORAGGIO PER|
TIRANTI DI QUALUNQUE
[TENSIONE. compreso ['allettamento
con malta o l'inghisaggio nel foro ed|
ogni altro onere, anche di brevetto,
necessario per dare il prodotto finitol
a regola darte. Compresa la|
21 fornitura e la posa in operg
Comprese operazioni di collaudo e
pretensione con nolo di martinett
idraulici ed assistenza di personale|
specializzato, fornitura e posa di
cappellotti in PE sigillati con
membrana impermeabilizzante,
lasciando cassettina per ritesatura
ANAS 2024
B.02.142 CAD 1,00 14,88 14,88
totale pradotti da castruzione € 14,88
3 AT attrezzature
nolo a freddo di martinetto
offerta mercato|idraulico h 0,50 30,00 15,00
totale attrezzature € 15,00
A TOTALE (RU+PR+AT) € 60,07
B spese generali|(15% di A) €9,01




utile dell'Appditatore (10% di (A+B) €6,91
TOTALE (A+B+C) €75,99
INC. M.O. 50,34




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 6

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Pretrattamento superfici in cls per contatto tra vecchi e nuovi getti con dispersione
acquosa di resine acrilico-viniliche

Unita di misura : mg

M. Codice_z Elementi analisi u.m. quantita prezzo imp(_)rt_l importi
prezzario unitario | parziali
1 RU risorse umane
11
12
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
totale pragdotti da castruzione € 0,00
3 AT attrezzature
Pretrattamento superfici in cls per
31 contatto tra vecchi e nuovi getti con
’ ANAS 2025 dislpf:rsiolm? .acquosa di resine
B.09.212 acrilico-viniliche mq 1,00 4,80 4,80
totale attrezzature € 480
A TOTALE (RU+PR+AT) €480
B spese generali|(15% di A) €0,72
C utile dell’Appaltatore (100 di (A+B) €0,55
TOTALE (A+B+C) €6,07
INC. M.O. 52,19




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 7

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione - Impalcato in travetti c.a.p. Accostati, getto di cls 28/35 e barre di armatura B450C.
Compresi cordoli laterali, manodopera per banchinaggio e posa travetti.

Unita di misura : mqg
| |

Codice Elementi analisi u.m uantita rezzo impart
prezzario o a P parziali

1 RU risorse umane

importi

totale risorse umane € 0,00

2 PR prodotti da costruzione

IMPALCATO DA PONTE A TRAVI
ACCOSTATE A FILI ADERENTI E
SOLETTA. impalcato da  pontg
costituito da travetti prefabbricati g
precompressi a fili aderenti eseguiti
in officina con calcestruzzi di classe|
50 N/mmg armati con trefoli]
d'acciaio per precompresso e varati|
in opera accostati in luci di altezzal
non superiore a ml 15 dal suolo, sui
quali viene gettata una soletta in cls|
di classe non inferiore a 40 N/mmaq,
armata con acciaio lento tipo B450C,
controllato  in  stabilimento. La|
21 struttura sara calcolata secondo le
norme vigenti per ponti di primaj
categoria, ma con sollecitazioni
massime non superiori all'85% di|
quelle consentite dalle norme stessey
per i materiali effettivamente Usati.
La struttura dovra essere completa di|
marciapiedi e cordoli, e di ogni altro|
apprestamento posacavi e foro per|
barriere, esclusa la|
impermeabilizzazione dell'estradossol
ma compresa ogni altra fornitura,
magistero ed onere per dare l'operal
finita a regola d'arte. LUCI DA ML
IANAS 2024 |3,00 A ML 6,00

B.08.010.a mq 1,00, 91,23 91,23

Maggiorazione 50% per superficie ridotta

sovrapprezzo mq 1,00 45,62 4562

2.9

totale praodotti da cgstruzione € 136,85

3 AT attrezzature

totale atfrezzature € 0,00

A TOTALE (RU+PR+AT) € 136,85

B spese generali|(15% di A) € 20,53

C utile dell'Appditatore (10% di (A+B) €15,74




TOTAL

E (A+B+C)

€173.12

INC. M.O.

6,40




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.8

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Protezione cls con due mani di monocomponente a base di resina acrilica

Unita di misura : mqg

M. Codicg Elementi analisi u.m. quantita prezzo imp(_)rt_i importi
prezzario parziali
1 RU risorse umane
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
totale praodotti da castruzione € 0,00
3 AT attrezzature
Protezione cls con due mani di
ANAS 2025 monocomponente a base di
3,1b.09.105.1b  [resina acrilica mq 1,00 19,27 19,27
totale atfrezzature € 1927
A TOTALE (RU+PR+AT) €19.27
B spese generali|(15% di A) €289
c utile dell'Appaltatore (10P% di (A+B) €222
TOTALE (A+B+C) € 24 38

INC. M.O.

45,52




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 9

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Inghisaggio barre con resina bicomponente certificata

Unita di misura - cad
| |

M. Elementi analisi u.m. quantita E;ﬁ;ﬁ% F')ZPZ?;; importi
1 RU risorse umane
totale risofse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
totale pragdotti da castruzione €0,00
3 AT aftrezzature
31 ANAS 2025|Sistema di ancoraggio con
? B.13.030_aftirafondo/barra filettata e cm 20,00 0,17 3,40
totale attrezzature € 3,40
A TOTALE (RU+PR+AT) € 3,40
B spese generali|(15% di A) €0,51
c utile dell'Appaltatore (10P% di (A+B) €0,39
TOTALE (A+B+C) €430
INC. M.O. % 42 51




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 10

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Inghisaggio barre con resina bicomponente certificata

Unita di misura - cad

) e - prezzo importi - -
M. Elementi analisi u.m. quantita unitario | parziali importi
1 RU risorse umane
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
totale pradotti da castruzione € 0,00
3 AT attrezzature
Sistema di ancoraggio con
31 tirafondo/barra filettata g|
! ANAS 2025lancorante. Diametro barra 18+22
B.13.030.bjmm cm 30,00 0,21 6,30
totale atfrezzature €6,30
A TOTALE (RU+PR+AT) €6,30
B spese generali|(15% di A) €0,95
C utile dell’Appaltatore (10P% di (A+B) €0,73
TOTALE (A+B+C) €7,98
INC. M.O. % 33,88




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A. 11

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Formazione di fori nella struttura di c.a. diametro fino a 20 cm, lunghezza fino a 100 cm

Unita di misura - cad

) e - prezzo importi - -
M. Elementi analisi u.m. quantita unitario | parziali importi
1 RU risorse umane
26LG.RU.MO1.
1.1|A01.020 a. operaio edile specializzato
h 0,50 32,94 16,47 8,24
26LG.RU.MO1.
1,2 |A01.040 b. operaio edile comune
h 0,50 27 A4 13,72 6,86
totale risorse umane € 30,19
2 PR prodotti da costruzione
totale praodotti da cgstruzione € 0,00
3 AT aftrezzature
31 AT P02 X102 |Ammortamento costo acquisto
10 carotatrice cad 0,0005| 3000,00 1,50
39|AT.P02.X10.2 Corona _diamantata per|
N carotatrice diam. 60 cad 0,1000 80,00 8,00
totale attrezzature €9,50
A TOTALE (RU+PR+AT) € 39,69
B spese generali|(15% di A) € 5,95
c utile dell'Appaltatore (10P% di (A+B) €456
TOTALE (A+B+C) € 50,20
INC. M.O. %) 38,04




ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.12

Oggetto dell'appalto: MURO IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Connessione strutturale dei nuovi micropali ai plinti esistenti, mediante foro
diametro indicativo 220 mm profondita indicativa 300 mm, posa di travi metalliche acciaio HEB140 tipo
S275 saldate alla testa tubo micropalo ed inserite nel foro, risarcitura con cls a ritiro compensato.

Unita di misura - n

| |
: OETEgng - -
Codice ' . . prezzo importi . .
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita .?rr\ieiii?\ unitario parziali importi
| |
1 RU risorse umane
i1 26LG.RU.MO1. 5 el o
11A01 020 a. operaio edile specializzato
h 0,50 32,94 16,47 8,24
26LG.RU.MO1.
1,2|A01.040 b. operaio edile comune
h 0,50 27 44 13,72 6,86
totale risorse umane| € 1510
| |
2 PR prodotti da costruzione
21 Carpenteria metallica piccole ARROTO
1126.A37.A05.01 strutture acciaio NP, IPE, HE NDA(6,15/
0 kg 64,00(1,265;2) 5,02 321,28
29 Carpenteria metallica piccole ARROTO
< |26.A37.A05.01 strutture acciaio NP, IPE, HE NDA(6,15/
0 kg 3,14[1,265;2) 5,02 15,76
Malta espansiva premiscelata in ARROTO
2.3|PRA02.A20 5 |sacchi da kg. 20 NDA(0,58/
00 kg 41,45(1,2652) 0,54 22 38|
totale prodotti da|costruzione | € 35942
3 AT attrezzature
: ARROTO
Ammort t t t
3,1/AT.P02X10.2 [ roeiomero €osio. acauisto NDA(3795
10 cad 0,0005)/1,265;2) 3000,00 1,50
: ARROTO
32|AT PO2 X102 [Corona.  diamentata - per NDA(101,
11 ’ cad 0,1000(2/1,265;2) 80,00 8,00
ARROTO
3,3 |AT.N09.510.0 |Saldatrice eletirica ad arco. NDA(40,1
10 h 0,5000(8/1,265;2) 33,82 16,91
| |
totale |attrezzature € 26,41
| |
A TOTALE (RU+PR+AT)| €40093
B spese generali (15% di A)] €60,14
spese generipli R.U. (15%) €227
spese generlali PR. (15%) €5391
spese genei‘ali AT. (15%) € 3,96
c dtile dell'Appaltatore (10% di (A+B)| € 46,11
utile R.U. (10%) €1,74
ufile PR. (10%)] €41,33
utile AT. (10%) €3,04




TOTY

ALE (A+B+C)

€507,18

INC. M.O. %

70,90




| | | ANALIS|I PREZZ|0 UNITA!|2I0 N.P. |‘I:‘l

Oggetto dell'appalto: MURO 1IN PROSSIMITA' PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione: Fornitura e posa di microfessurato @160 al piede del muro con scarico nella tombinatura

Unita di misura - ml

' Codice ' L s importi . . : 3
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita | prezzo parziali importi importi
1 RU risorse umane
26LG.RU.MO1.
1.1 |A01.020 a. operaio edile specializzato
h 0,10 32,94 3,29 100,00
26LG.RU.MO1.
1,2 A01.040 b. operaio edile comune
h 0,10 27 44 274 100,00
totale risorse umane| € 8,03
2 PR prodotti da costruzione
21 PR.A13.510.0 |Tubo PVC microfessurato diam.
' 190 114 mm [l 1,00 16,50 16,50

offerta mercato
sovrapprezzo per @160
mi 1,00 8,25 8,25

| totale prodotti da|costruzione € 26,75

3 AT Lttrezzature

|

totale atfrezzature €0,00
A | TOTALE (RU+PR+AT) €34,78
B spese generali|(15% di A) €5,22
c utile dell'Appaltatore (10% di (A+B) = 4,06
TOTALE (A+B+C) € 44,00
INC. M.O. 17,34




ANALIS| PREZZO UNITARIO P.A.14

Oggetto dell'appalto: PONTE 923 SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione :Formazione di dreni perforati suborizzontali diametro tra 50 e 100, compresa
fornitura e posa tubi microfessurati

Unita di misura : M

Elementi analisi um. | quantita | prezzo | TPTT importi importi |COSTI SIC|
| |
1 RU risorse umane
0,00
0,00
€0,00
totale risofse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
21|  ANAS 2025 SQR“A{AZ'S%“#%O DI DREN|
E.01.013["@metro ot M 1000 2723 27,23 17,21
29 MAGGIORAZ. PER
DIFFICOLTA' DI ACCESSO 50% 1.00 13,62 13,62 17.21
totale prgdotti da cgstruzione € 40,85 € 68,03
3 AT attrezzature
13-1] 0,00
| |
totale attrezzature €0,00
| |
A TOTALE (RU+PR+AT) € 40,85
€40,85
B spese generali|(15% di A) €6,13
dj cui per oneri sicurezza afferenti I'lMpresa € 68,03 €6,13
| [ €000
c utile dell’Appaltatore (10% di (A+B) €470 €258
€0,00
TOTALE (A+B+C) € 51,68 €0,00
INC. M.O. 42 13| €470
utile R.U. (10%) €0,00
uflile PR. (10%) €198
utile AT. (10%) €0,00
TOTALE (A+B+C) £€51,68
INC. M.O. 17,21




ANALISI PREZZ0O UNITARIO P.A.15
Oggetto dell'appalto: PONTE 923 SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI
Descrizione della lavorazione : TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
Unita di misura : mg
\ Codice ) o o - importi - 3
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita | prezzo parziali importi
1 RU risorse umane
1.1 26LG.RU.MO1. io edil ializzat
, a. operaio edile specializzato
A01.020 P i h 010 32,94 3,29
1.2 26LG.RU.MO1. ’ i e
, . operaio edile comune
A01.040 P h 010  27.44 2.74
totale risorse umane €6,03
2 PR prodotti da costruzione
21 Adesivo bituminoso incollaggio a
! freddo membrane impermeabil
PR.A18.A06.1
00 kg 1,00 6,31 6,31
elastomerica, spessore 4 mm,
flessibilita a freddo - 20° ad alto
22 contenuto di poliolefine atattiche,
' biarmata con in tessuto non tessuto
PR.A18 A25 1 di poliestere e velovetro, per
28 superfici carrabili mq 2.00 1181 23 62
totale praodotti da castruzione € 29,93
3 AT afttrezzature
totale attrezzature € 0,00
A TOTALE (RU+PR+AT) € 35,96
B spese generali|(15% di A) €539
dj cui per oneri sicurezza afferenti I'lMpresa € 68,39
c utile dell’Appaltatore (10% di (A+B) €414
TOTALE (A+B+C) € 45,49
INC. M.O. % 16,77




PAS]-PONTEGGIO

ANALISI PREZZO UNITARIO P.A.S.1
| | | | | | |
Oggetio dellappalto. PONTE 923 SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Costruzione di ponteggi atti a sopportare il peso e I'ingombro delle macchine da impiegare per I'esecuzione dei tiranti
conformazione dei piani di lavoro alle diverse quote,compreso trasporto in andata e ritorno dei materiali necessari,carico e scarico degli automezzi,montaggio e
smantaggio, noleggio per tutta la durata dei lavori.

Unita di misura - mq

| |
M. p(r:e(giggc Elementi analisi u.m. quantita prezzo g&?ﬂrﬁ importi
1 RU l’:‘sorse uman.=|.-
totale risorse umane
2 PR prod|om' da costm|zfone
;(ESUF[)}? Costruzione di ponteggi atti a sopportare il
21 26 18 A20 B |peso e lingombro delle macchine da impiegare
30 per |'esecuzione dei tiranti mq 1.00 32,65 32,65 15,19
| totgle prodotti d4 costruzione £ 32,65
3 AT | attrezzature
L
totale attrezzature €000
A TOTALE (RU+PR+AT) £3265
B spese generali (15% di A) €490
di cui per oneri sjcurezza affergnti I'lMpresa €0,00
c utile delf'Appaltatore (10% di (A+B) € 3,75
TOTALE (A+B+C) £41.31
INC. M.O. % 15,19

Pagina 20



ANALISI PREZZO UNITARIO AP.S, 2

Oggetto del'appalto:  PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Impalcato in tubi e giunti e travette prefabbricate per sonda trivellatrice all'interno della
tombinatura. Montaggio, nolo e smontaggio

Unita di misura - corpo

n |  Codice Elementi analisi um. | quantita dﬁi@%" prezzo | importi | oo COSTI SIG
: prezzario T i unitario parziali
unitario
1 RU risorse umane
totale risorse umane, € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
2 1 [ANAS 26 SIC _Ponteggio sospeso allintradosso NDA(84/1,
'101.01.013 impalcato mq 1,00|265;2) 66,40 66,40,
22
23
totale prodotti da|costruzione € 66,40
3 AT aftrezzature
0,00
totale |attrezzature € 0,00
A TOTALE [RU+PR+AT) €66,40
B spese generali (15% di A) € 9,96
spese generipli R.U. (15%) € 0,00
spese generlali PR. (15%) € 9,96
spese genetali AT. (15%) €0,00
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
Cc ytile dell’Appaltatore (10% di (A+B) €764
utile R.U. (10%) €0,00
utiile PR. (10%) €764
utile AT. (10%) €0,00
TOTALE (A+B+C) € 84,00
INC. M.O. 0,00




ANALISI PREZZO UNITARIO A.P.S,3
| | | | | | | | |

Oggetto dell'appalto: PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione :Nolo BARELLA PIEGHEVOLE.
| | | | | | | | | |

Unita di misura : gg

i dettaglio : )
. Codice ' . L prezzo importi ' i
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita prezzo unitario parziali importi  [COSTI SIC
unitario
1 RU risorse umane
totale risorse umane, € 0,00
2 PR prodotti da costruzione

MNolo BARELLA PIEGHEVOLE.
Sono compresi: I mantenimento
in un luogo facilmente
21 accessibile ed igienicamente
idoneo; l'allontanamento a fine
opera. In alluminio, pieghevole in

PIE26_PR280.|lunghezza e larghezza. ARROTO
B005.000SIC. NDA(0,42/
000 gg 1,00(1,265;2) 0,33 0,33
272
23
totale prodotti da|costruzione €033
3 AT attrezzature
0,00
totale|attrezzature €0,00
A TOTALE [RU+PR+AT) €033
B spese generali (15% di A) € 0,05

spese generipli R.U. (15%) € 0,00
spese generlali PR. (15%) € 0,05
spese genetali AT. (15%) €0,00
di cui per pneri sicurezza affergnti I'lmpresa € 0,00

C Utile dellAgpaltatore (10% di (A+B)]  €0,04
utile R.U. (10%)]  €0,00
ufiile PR. (10%)|  €0,04
utile AT. (10%)|  €0,00

TOTALE (A+B+C) €042

INC. M.O. 0,00

2




ANALISI PREZZO UNITARIO AP.S, 4

Oggetto del'appalto: PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione - Molo di ESTINTORE PORTATILE a COZ

Unita di misura : cad

Codice dettaglio prezzo importi
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita prezzo unitario parziali importi  [COSTI SIC
unitario
1 RU risorse umane
totale risorse umane| €0,00
2 PR prodotti da costruzione
ESTINTORE PORTATILE a CO2
approvato D.M. 07 gennaio
2005, certificato PED, completo
di supporto per fissaggio a muro,
21 cartello indicatore, incluse
verifiche periodiche, per fuochi di
classe d'incendio B-C. da 5 kg.
PIE26 PR280. MNoleggio e utilizzo fino a 1 anno ARROTO
E010.005sIC. |0 frazione. MNDA(29,6
005 cad 1,00/4/1,265;2) 23,43 23,43
272
23
totale prodotti da|costruzione €2343
3 AT afttrezzature
0,00
totale|attrezzature € 0,00
A TOTALE (RU+PR+AT) €2343
B spese generali (15% di A) € 3,51
spese generipli R.U. (15%) € 0,00
spese generlali PR. (15%) € 3,51
spese geneﬂ“ali AT. (15%) € 0,00
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
C dtile dell'Appaltatore (10% di (A+B) €269
utile R.U. (10%) €0,00
utile PR. (10%) € 2,69
utile AT. (10%) €0,00
TOTALE (A+B+C) €29,63
INC. M.O. 0,00




ANALISI PREZZO UNITARIO A.P.S, 5
| | | | | | | | |

Oggetto del'appalto: PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la
comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche,
blocco automatico della tastiera, scansione automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di
comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie. nolo per un mese

Unita di misura : mese

Codice detinglio rezzo importi
M. : Elementi analisi um. | quantita | prezzo | PreZ port importi  {COSTI SIC|
prezzario A unitario parziali
unitario
1 RU risorse umane
totale risorse umane| €0,00
2 PR prodotti da costruzione
Nolo di MINI
2 1|PIE26_PR280. ARROTO
R030.000SIC. RICETRASMETTITORE NDA(4,16/
000 MESE 1,00(1,265;2) 3,29 3,29
22
23
totale prodotti da|costruzione €329
3 AT attrezzature
0,00
totale|attrezzature €0,00
A TOTALE [RU+PR+AT) €329
B spese generali (15% di A) €0,49
spese generipli R.U. (15%) € 0,00
spese generlali PR. (15%) €049
spese genei‘ali AT. (15%) € 0,00
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
c ytile dell'Appaltatore ({10% di (A+B) €0,38

utile R.U. (10%) €0,00
utile PR. (10%) €0,38
utile AT. (10%) €0,00

TOTALE (A+B+C) €4.16

INC. M.O. 0,00




ANALISI PREZZO UNITARIO A.P.S, 6

Oggetto dell'appalto:  PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Movimentazione lamiere per garantire traffico veicolare durante esecuzione pali e
cordolo, compreso di noleggio, trasporto, posa e spostamenti sulla sede stradale del ponte di lamiere metalliche

da 5 mm.
| | | | | | | | | |
Unita di misura - corpo
- dettaglio - .
y Codice . . s prezzo importi ) .
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita L?r?ietezaﬁ% unitario parziali importi  [COSTI SIC
1 RU risorse umane
26LG.RU.MO1.
A01.020
1.1 a. operaio edile specializzato ARROTO
NDA(41,6
h 4,00(7/1,265;2) 32,94 131,76 100,00
26LG.RU.MO1.
A01.040
a. operaio edile comune ARROTO
NDA(34,7
h 4,00[(1/1,265;2) 27 44 109,76 100,00
totale risorse umane| € 24152
| |
2 PR prodotti da costruzione
lamiera ferro nero spessore 1,2 |
21 3 mm
ARROTO
PR.AD5.A52.0 MNDA(1,54/
10 kg 500,00|1,265;2) 1,22 610,00
22
23
totale prodotti da|costruzione | € 610,00
3 AT attrezzature
Pala meccanica gommata fino a IARROTO
AT.N02.A30.0 |1t NDA(59,7
10 h 4,00§8/1,265;2) 47 26 189,04 € 70,22
0,00
totale|attrezzature | € 189,04
A TOTALE {RU+PR+AT)| €1.04056
B spese generali (15% di A)| € 156,08
spese gener#li R.U. (15%)| € 36,23
spese generlali PR. (15%)] €9150
spese genei‘ali AT. (15%)| €28,36
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
c ytile dell'Appaltatore (10% di (A+B)| € 119,66
utile R.U. (10%)| €27,78
ufile PR. (10%)| €70,15
utile AT. (10%)| €21,74




TOTY

ALE (A+B+C)

€1.316,30

INC. M.O.

35,97




AN|ALISI PR|EZZO UNITARIO A.P.S, 7

Oggetto dell'appalto:. PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione : Segnale circolare in lamiera di alluminio per tutti i simboli indicati nel Codice della
Strada. Compreso sostegni fissi, montaggio e smontaggio, e manutenzione per la durata del cantiere

Unita di misura : corpo

i dettaglio . ;
' Codice ' L s prezzo importi : 3
M. prezzario Elementi analisi u.m. quantita prezzo unitario parziali importi  ([COSTI SIC
unitario
1 RU risorse umane
1.1
totale risorse umane € 0,00
2 PR prodotti da costruzione
Segnale circolare in
21 lamiera di alluminio per il
primo mese ARROTO
ANAS 26 SIC. NDA(20,1
04.02.005.1a CAD 1,0014/1,265;2) 15,92 15,92
Segnale circolare in
22 lamiera di alluminio per
ogni mese in piu o frazione ARROTO
ANAS 26 SIC. NDA(4,28/
04.02.005.1b CAD 5,00(1,265;2) 3,38 16,90
23
totale prodotti da|costruzione € 32 82
3 AT afttrezzature
0,00
totale |attrezzature € 0,00
A TOTALE [RU+PR+AT) €32,82
B spese generali (15% di A) €492
spese generipli R.U. (15%) € 0,00
spese generlali PR. (15%) €492
spese genei‘ali AT. (15%) € 0,00
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
c dtile dell'Appaltatore (10% di (A+B) €377
utile R.U. (10%) €0,00
utile PR. (10%) €377
utile AT. (10%) €0,00
TOTALE (A+B+C) € 41,51




[INC. M.O.

0,00




ANALISI PREZZO UNITARIO AP.S, 8

Oggetto del'appalto: PONTE SULLA SP4 IN COMUNE DI CERANESI

Descrizione della lavorazione

ponteggio a servizio del muro e dell'impalcato di appoggio sonda trivellatrice nella tombinatura

- Redazione da parte di personale tecnico (ingegneref/architetto) di progetto del

Unita di misura : corpo

Codice detizglio rezzo importi
M. > Elementi analisi um. | quantita | prezzo | Pr¢Z porti importi  {COSTI SIC|
prezzario . unitario parziali
unitario
1 RU risorse umane
Professi_onista abilitato calcolo ARROTO
DM TARIFFE |ponteggi NDA(50/1,
2016 h 1,00|265;2) 39,53 39,53
totale risorse umane| € 3953
2 PR prodotti da costruzione
21
22
23
totale prodotti da|costruzione € 0,00
3 aftrezzature
AT
0,00
totale |attrezzature € 0,00
A TOTALE [RU+PR+AT) €39,53
B spese generali (15% di A) €593
SHese gener!pli R.U. (15%) €593
spese generlali PR. (15%) € 0,00
spese genei‘ali AT. (15%) € 0,00
di cui per pneri sicurezza afferenti I'lmpresa € 0,00
Cc ytile dell'Appaltatore ({10% di (A+B) €455
utile R.U. (10%) €455
utiile PR. (10%) €0,00
utile AT. (10%) €0,00
TOTALE (A+B+C) €50,01
INC. M.O. 100,00




